PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE DELL EDILIZIA SCOLASTICA
E DIREZIONALE

Intervento:

LICEO CALINI IN COMUNE DI BRESCIA
OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA PALESTRA

PROGETTO ARCHITETTONICO

Oggetto:

RELAZIONE TECNICA

Scala: Allegato:

1l Direttore del Settore dellEdilizia Scolastica e Direzionale:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

RUP. ‘ Direttore Lavori:
Arch. Margherita Colombini

Progettista Architettonico

Dott. Arch. Federica Quintavalle

Via 4 Novembre, 34, 25068 Sarezzo BS

PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO

Tel 3339741236
Nome File: Redatto da: Verificato da:
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli
Data: Data e Numero Revisione:
Febbraio 2022



AutoCAD SHX Text
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - nessuna parte di questo documento puo' essere utilizzata, riprodotta o copiata senza esplicita autorizzazione.

AutoCAD SHX Text
PROVINCIA DI BRESCIA

AutoCAD SHX Text
SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

AutoCAD SHX Text
E DIREZIONALE

AutoCAD SHX Text
Intervento:

AutoCAD SHX Text
OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA PALESTRA

AutoCAD SHX Text
LICEO CALINI IN COMUNE DI BRESCIA

AutoCAD SHX Text
PROGETTO ARCHITETTONICO

AutoCAD SHX Text
RELAZIONE TECNICA

AutoCAD SHX Text
Oggetto:

AutoCAD SHX Text
Scala:

AutoCAD SHX Text
Allegato:

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R.U.P.:

AutoCAD SHX Text
Nome File:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Verificato da:

AutoCAD SHX Text
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

AutoCAD SHX Text
Redatto da:

AutoCAD SHX Text
Data e Numero Revisione:

AutoCAD SHX Text
Direttore Lavori:

AutoCAD SHX Text
Il Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale:

AutoCAD SHX Text
Progettista Architettonico

AutoCAD SHX Text
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

AutoCAD SHX Text
Arch. Margherita Colombini

AutoCAD SHX Text
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

AutoCAD SHX Text
Dott. Arch. Federica Quintavalle

AutoCAD SHX Text
Via 4 Novembre, 34, 25068 Sarezzo BS

AutoCAD SHX Text
Tel. 3339741236

AutoCAD SHX Text
Febbraio 2022


INDICE

R o 1 1T o PPN
2. DESCRIZIONE AREA DI INTERVENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE........c.cccceirimmiirienniirnennnnns
3. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI .....couuuiiiiiiitiiiiiiteiiriieiinieeinieneinienecntenesenssnesestenesenesnssnes

4. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELL” EDIFICIO .....ccitttuuuiiiiiimnnnnnssnnnnennssssssnnessssssssnnnns
4.1_STRUTTURA PORTANTE ...ttt a e e e re e e e
4.2_MURATURE ESTERNE ...ttt ettt e e e s ra e e e re e e e
4.3_PARETIINTERNE E SOFFITTI...uuiiiiitiiiiiiiiii ittt e e rra e e e se e e e
4.5 _COPERTURA ...ttt e e e e e e s s s b et e e e e e e e s s e s ab e e e eeeseeeesss
4.6_PAVIMENTAZIONI INTERNE ...ooeiiiiiiiiiiiii ettt e e e e
4.7_TINTEGGIATURE INTERNE ... ..ttt e e e e e re e e e
4.9 PAVIMENTAZIONI ED AREE ESTERNE ..ottt
4.10_OPERE IN FERRO ...ctttiiiiiiiieette ettt e e e e s s aa e e e s e e e e as
4. 11 PORTE INTERNE ..ottt e et er e e e e s s s aea e e e seeeeeeas
4.12 OPERE A VERDE ....oiiiiiiiiiiiittttttte ettt e e e e s s ar e e e e s e e e e e as



1. PREMESSA

L’intervento riguarda la realizzazione di alcune opere di completamento interne e le sistemazione

aree esterne della palestra del Liceo Calini, attualmente in fase di costruzione.

2. DESCRIZIONE AREA DI INTERVENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE

L’area esterna all’ edificio, oggetto di intervento, comprende la zona a verde lungo tutto il perimetro
( nord, sud, est) della nuova palestra e il viale alberato posto sul lato ad ovest, raggiungibile dai
mezzi carrai dall' ingresso di via Apollonio.

L'area verra consegnata al termine dei lavori di costruzione dell’ edificio palestra attualmente in
Corso.

L'accesso all'area di cantiere avverra dall' ingresso di via via Apollonio, I accesso all' area verde
posta ad una quota ribassata rispetto al viale alberato (considerato quota 0.00 di progetto), avviene
attraverso una rampa in terrapieno realizzata per consentire 'accesso all’area durante la costruzione
della palestra, le sistemazioni esterne oggetto di questo appalto comprendono la rimozione di tale

rampa per ripristinare la morfologia originaria del terreno.

3. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

L'area esterna di pertinenza della scuola, oggetto di sistemazione si estende su una superficie di
circa mq. 1700.

La superficie interna interessata dall’ intervento di completamento occupa una superficie di circa
mq 1400.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELL’ EDIFICIO

4.1_STRUTTURA PORTANTE

STATO DI FATTO REALIZZATO NEL 1°APPALTO
L'immobile & caratterizzato da una struttura di tipo scatolare a pareti verticali in calcestruzzo armato, in

parte con finitura faccia a vista ed in parte intonacato.
Gli orizzontamenti sono costituiti per la zona del campo da gioco da un solaio piano in calcestruzzo
armato a piastra, alleggerito tipo “U-Boot Beton®” mentre per le rimanenti zone sono in lastre tipo

predalles con soletta collaborante con interposta rete elettrosaldata.



La copertura finale & piana, costituita da travi in legno lamellare su un’unica campata con sovrastante
pacchetto di coibentazione e di pendenza per lo smaltimento delle acque meteoriche e manto esterno
a verde.

Le rampe scale sono state realizzate in calcestruzzo armato.
4.2 MURATURE ESTERNE

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO)
Le murature esterne realizzate in calcestruzzo armato, ad eccezione di alcune porzioni di

tamponamento al livello -1 realizzate in poroton.
Le pareti esterne del livello -1 sono rivestite completamente dal sistema a cappotto.
Le pareti del volume superiore sono cosi rivestite:

- lato Est e Ovest: sistema a cappotto.

- lato Nord e Sud, risvolti e cornicioni: sistema a facciata ventilata isolate da pannellatura in lana di

roccia e rivestite da pannelli di fibrocemento.

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

- ripristino muratura del varco d’accesso carraio su via Apollonio, da realizzarsi parte in c.a.(pilastro
) e parte in poroton ( paramento murario). La porzione inferiore del muro sara rivestita con lastre di
marmo travertino analogo all’ esistente, la porzione superiore della muratura sara intonacata e

tinteggiata.
4.3_PARETI INTERNE E SOFFITTI

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO).
Le murature interne sono state realizzate in:

- tavolati in mattoni forati intonacati.

- tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare intonacati.
- cartongesso.

- rampe scale in calcestruzzo intonacato.

- controsoffitti nei locali spogliatoi e nei connettivi

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:
Nel presente appalto sono previste le opere di completamento delle pareti e dei soffitti da rivestire con

pannelli acustici fonoassorbenti.

4.5_COPERTURA

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO)



La copertura della palestra & piana, realizzata con struttura in legno lamellare, pannelli isolanti e

manto impermeabile.

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:
Nel presente appalto dovra essere realizzato all’ un tappeto erboso sintetico.

4.6_PAVIMENTAZIONI INTERNE

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO)
Le pavimentazioni interne dei corridoi, spogliatoi, servizi igienici e scala, sono state realizzate in gres

porcellanato cosi come i rivestimenti dei servizi igienici.

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:
Nell’ intervento di completamento sono previste le pavimentazioni della palestra principale e della

palestra piu piccola posta al piano inferiore.

4.7_TINTEGGIATURE INTERNE

STATO DI FATTO (REALIZZATO NEL 1°APPALTO)
Nel 1° appalto non erano previste tinteggiature.

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:
Nell’ intervento di completamento sono previste tutte le tinteggiature delle murature e dei soffitti

interni. Le tinteggiature dovranno rispondere ai requisiti di perfetta igienicita, omogeneita, facile
manutenzione e qualita estetica.

Le diverse tinte definite nel progetto colore allegato al progetto esecutivo, dovranno essere
confermate dalla D.L. dopo la campionatura.

La D.L. si riserva la facolta di modificare le tinte definite nel progetto colore in funzione delle scelte

operate in fase di D.L relative ai colori dei pavimenti e delle porte.

4.9_PAVIMENTAZIONI ED AREE ESTERNE

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:
Le pavimentazioni esterne del viale pedonale di accesso saranno realizzate in calcestruzzo

architettonico con effetto ghiaia a vista.

Alcune porzioni saranno da realizzare in lastre di porfido analoghe a quello gia esistente.



4.10_OPERE IN FERRO

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

All'interno dell'edificio sono previsti parapetti metallici lungo le rampe di scale e sul vuoto al 1 livello
in corrispondenza dell' ingresso. Il parapetto costituito da elementi portanti in ferro fissati all'esterno
delle solette in c.a., sara rivestito da una lamiera pressopiegata e verniciata a fuoco. come da
disegno esecutivo.

All’ esterno dell’ edificio sono previsti parapetti in ferro fissati a cordoli in c.a. di nuova esecuzione.
Nelle opere in ferro sono previsti anche cordoli di sostegno per modellazione del terreno da
realizzarsi in acciaio corten.

Sono comprese nelle opere in ferro del presente appalto anche i due cancelli di accesso all’ area.

Vedasi tavole.

4.11 PORTE INTERNE

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:
L’ appalto prevede la fornitura e posa delle porte interne comprese quelle R.E.Il. e della porta esterna
della centrale termica.

Vedasi abaco porte.

4.12 OPERE A VERDE

OPERE PREVISTE NELL’ APPALTO DI COMPLETAMENTO:

L’ appalto prevede la sistemazione delle aree verdi esterne da attuarsi attraverso la modellazione del
terreno, la formazione di aiuole delimitate da lastre in acciaio corten, la messa a dimora di essenze
quali piante, arbusti, rampicanti e la semina delle restanti aree a prato.

Vedasi tavole.



