Comune di Endine Gaiano
Provincia di Bergamo

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO
(SICUREZZA)

"Intervento di messa in sicurezza del municipio e regimazione delle acque
di pertinenza del reticolo idrico minore passante per I'edificio comunale di
Endine Gaiano"

Amministrazione comunale di Endine Gaiano

Mozzo - Gazzaniga, 10/05/2022

| TECNICI
Dott. Geol. Alessandro Chiodelli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali
X.001.005.07 |e attrezzi di qualunque dimensione e forma ed
0.a altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del
basamento di dimensioni cm 450x240x240, per il
primo mese
BARACCA DI CANTIERE primo mese 1,00
SOMMANO cad 1,00 168,95 168,95
2 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali
X.001.005.07 |e attrezzi di qualunque dimensione e forma ed
0.b altezza 240 cm. E' esclusa la realizzazione del
basamento di dimensioni cm 450x240x240, per
ogni mese successivo
BARACCA DI CANTIERE mesi successivi 5,00
SOMMANO cad 5,00 42,25 211,25
3 Box prefabbricato in vetroresina autoportante,
X.001.010.01 |adibito a w.c. chimico, completo di ogni
0 accessorio, compreso trasporto, posizionamento,
igienizzazione e smaltimento periodico reflui,
costo mensile
WC CHIMICI é mesi
*(par.ug.=6*2) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 155,34 1'864,08
4 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2
X.001.005.01 |meftri, mediante elementi modulari metallici
0.a posati a terra su basamenti prefabbricati in
calcestruzzo per il primo mese
RECINZIONE DI CANTIERE per il primo mese
Via Donatori di Sangue 115,00 2,00 230,00
Via Francesco Nullo 105,00 2,00 210,00
Municipio 50,00 2,00 100,00
Chiusure accessi pedonali 3,00 4,00 2,00 24,00
SOMMANO m?2 564,00 7.04 37970,56
5 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2
X.001.005.01 |meftri, mediante elementi modulari metallici
0.b posati a terra su basamenti prefabbricati in
calcestruzzo per ogni mese successivo
RECINZIONE DI CANTIERE per i mesi successivi
Vedi voce n° 4 [m2 564.00] 3,00 17692,00
SOMMANO m2 17692,00 0.81 17370,52
6 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2
X.001.005.03 |metri, a uno o due battenti, con telaio in elementi
5.a tubolari metallici e chiusura in rete di polietilene
ad alta densita’, per il primo mese
RECINZIONE DI CANTIERE per il primo mese
Per chiusura stradale
*(lung.=5+4) 9,00 2,00 18,00
Per accesso al cantiere 3,00 5,00 2,00 30,00
A RIPORTARE 48,00 7°585,36

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Endine Gaiano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,00 7°585,36
SOMMANO m?2 48,00 12,11 581,28
7 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2
X.001.005.03 |metri, a uno o due battenti, con telaio in elementi
5b tubolari metallici e chiusura in rete di polietilene
ad alta densita’, per ogni mese successivo
RECINZIONE DI CANTIERE per i mesi successivi
Vedi voce n° 6 [m2 48.00] 2,00 96,00
SOMMANO m2 96,00 1.18 113,28
8 Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC)
X.001.015.01 |comprensivi di cavo di alimentazione in
5.c neoprene fipo HO7RN - F fino a 3 m quadro
generale di distribuzione, é prese (IP55), per il
primo mese
QUADRO ELETTRICO per il primo mese 1,00
SOMMANO cad 1,00 216,39 216,39
9 Nolo di quadr elettrici di cantiere (ASC)
X.001.015.01 [comprensivi di  cavo di alimentazione in
5d neoprene fipo HO7RN - F fino a 3 m quadro
generale di distribuzione, 6 prese (IP55), per ogni
mese successivo
QUADRO ELETTRICO per i mesi successivi 2,00
SOMMANO cad 2,00 7519 150,38
10 Nolo di lanferna segnalefica lampeggiante
X.001.020.00 |crepuscolare a luce gialla, con interruttore
5 manuale, alimentata in BT. a 12 volts o a
batteria; costo mensile.
LANTERNA DI SEGNALAZIONE
Via Donatori di Sangue 4,00
Scavo fombotto 1,00
Via Francesco Nullo 5,00
Municipio 3.00
SOMMANO cad 13,00 18,50 240,50
11 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo,
X.001.020.01 |divieto, pericolo, informazione e salvataggio, da
0 parete, lato maggiore fino a 60 cm
SEGNALETICA VERTICALE
Via Donatori di Sangue (Lavori in corso + limite di
velocita + fine prescrizione)
*(par.ug.=3+3) 6,00 6,00
Via Francesco Nullo (Lavori in corso + limite di
velocitda + fine prescrizione)
*(par.ug.=3+3) 6,00 6,00
Chiusura stradale (Lavori in corso + divieto
d'accesso) 2,00
Cartellonistica di cantiere 5,00
SOMMANO cad 19,00 12,40 235,60
12 Delimitazione mediante stesura di un doppio
X.002.015.00 |ordine di nastro in polietilene stampato bicolore
5 (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di
A RIPORTARE 9°122,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9°122,79

13
A1.003.015.0
25.a

14
XS$.2.05.06

15
X$.2.10.05.c

16
X$.1.20.05.a

17
XS.1.05.25

sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno
a distanza di 2 m, compresa fornitura del
materiale, montaggio e smontaggio della
struttura
NASTRO DI DELIMITAZIONE
Per delimitazione berlinese
Per delimitazione scavo fombotto

SOMMANO m

Armatura di parete di scavo in legname,
compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido
legname, chioderia e quant'altro occorrente per
'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa
inferna. Fino ad una altezza di 3 m di parete di
scavo armata
PROTEZIONE SCARPATE CONTRO CADUTA MASSI
Berlinese

SOMMANO m2

Maschera facciale ad uso medico (mascherina
chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN
14683:2019. (*) il costo della fornitura di
mascherine chirurgiche potrd subire variazioni a
seguito dell'applicazione dell'ordinanza n. 11/
2020 con la quale il Commissario Straordinario per
I'attuazione e il coordinamento delle misure di
confenimento e contrasto  dell’emergenza
epidemiologica Covid-19 ha disposto il prezzo
finale di vendita al consumo delle mascherine
chirurgiche, che non pud essere superiore, per
ciascuna unitd, ad € 0,50, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto,

MASCHERINE CHIRURGICHE

(par.ug.=5*180)

SOMMANO cad

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE
MANI a base di alcool efilico denaturato a 70° in
dispenser: da 1000 ml con dosatore
SOLUZIONE ALCOLICA PER MANI
Due per ogni mese
*(par.ug.=2*6)

SOMMANO cad

Cartellonistica di avvertimento e indicazioni
procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa
di fornitura e messa in opera: dimensione 50x50
cm

CARTELLONISTICA COVID

SOMMANO cad

Solo confrollo della temperatura corporea
attraverso TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI
NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e
2007/47/CE sui dispositivi medici, accuratezza
minima di £ 0.3°C e responsivitd pari ad 1 sec. La

200,00

12,00

50,00
40,00

90,00

50,00

50,00

900,00

900,00

12,00

12,00

2,00

2,00

1.94

48,21

1,40

24,00

22,00

174,60

2°410,50

17260,00

288,00

44,00

A RIPORTARE

1

37299.89
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

137299.89

18
XS$.1.05.05

19
CvD.01.030.
0050

20
X$.2.10.20

rlevazione dovrd essere eseguita ad una
temperatura ambiente compresa tra 10 e 40°C e
senza alcun contatto diretto con la cute.
Compreso  compilazione di  modello di
dichiarazione firmato dal preposto  allo
svolgimento dell’attivitd o dal datore di lavoro
CONTROLLO DI TEMPERATURA
1 al giorno per ogni operaio
*(par.ug.=180*5)

SOMMANO cad

Nuova fornitura di TERMOMETRO DIGITALE AD
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive
CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici,
accuratezza minima di £ 0.3°C e responsivitd pari
ad 1 sec,

TERMOMETRO PER CONTROLLO TEMPERATURA

SOMMANO cad

Sanificazione e igienizzazione periodica del
servizio igienico, dedicato compreso dotazioni e
arredi compreso dotfazioni e arredi, dei mezz
d'opera con le relative cabine di guida o di
pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa
pulizic con idonei detergenti, compreso I'onere
della verifica dell’avvenuta e corretta pulizia da
parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi
futti gli indumenti e i dispositivi di protezione
individuale che dli operatori che eseguono i
lavori devono indossare.
Le azioni di sanificazione devono prevedere
attivitd eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
SANIFICAZIONE WC

I al giorno

SOMMANO cad

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI
IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% (per es.
candeggina) - bottiglia da 1 litro:
DISINFETTANTE IPOCLORITO
I a settimana
*(par.ug.=5%6)

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

200,00

30,00

900,00

900,00

1,00

1,00

180,00

180,00

30,00

30,00

2,00

130,00

8.27

3.00

1°800,00

130,00

17488,60

90,00

167808,49

167°808,49

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Endine Gaiano
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. | H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

Mozzo - Gazzaniga, 10/05/2022

Il Tecnico
Dott. Geol. Alessandro Chiodelli

Il Tecnico
Ing. Italo Madaschi

ITALO
MADASCHI

ALBO N° 1744

A RIPORTARE
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