


N. ord. Tariffa Tipologia di opere
Unità di

misura
 Calcolo quantità  Quantità 

Prezzo

unitario

Prezzo della

voce €
sommano €

% INCIDENZA 

MANODOPERA

COSTI 

MANODOPERA

1 1U.04.010.0020
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
m³ 1050*0,08                  84,00   13,90€              1.167,60€               1.167,60€                50,35 587,89€                

1U.04.010.0030
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto

delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

1U.04.010.0030.a - in sede stradale

1U.04.010.0100

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,

eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a

discarica e/o a stoccaggio:

1U.04.010.0100.a - fino a 12 cm

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.f

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

1C.04.020 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

1C.04.020.0010
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro

max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

1C.04.020.0010.b - C20/25

1U.04.450 RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE

1U.04.450.0010

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa

del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica,

tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e

segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:

1U.04.450.0010.b - oltre a 0,25 m²

7 1U.04.450.0010.a - fino a 0,25 m² cad 12 12 54,40€              652,80€                  35.056,49€              78,40 511,80€                
1C.12.610 POZZETTI - CHIUSINI

1C.12.610.0030
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente

armati, con dimensioni:

1C.12.610.0030.d - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110

9 1C.12.610.0030.e - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200 cad 2 2 65,48€              130,96€                  35.286,29€              9,14 11,97€                  
1C.16.050 PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE

1C.16.050.0040

Pavimenti in cubetti di beola o pietra di Luserna pezzatura 8/10 cm, posati su letto di sabbia e cemento

soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi

contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure,

l'assistenza muraria. è compresa nella voce la fornitura e posa di binderi a correre, ove necessario (a centro

carreggiata, nei pressi di individuazione di cambio di proprietà e nelle situazioni individuate durante le

lavorazioni in accordo con D.L.)

ARROTONDAMENTI 0,21€                       

SOMMANO 

INTERVENTO 1
125.435,00€            

45.904,77€           

1.112,00€             

589,25€                

-€                     

2.403,29€             

1.051,30€             

8,00€                   

39.629,28€           

38,20

59,52

0,00

13,18

72,71

8,09

43,9678,39€              90.148,50€              125.434,79€            

10

m² 1150 1150

1.445,88€               34.403,69€              

6

cad 49,42€              22 98,84€                    35.155,33€              

8

cad 120,49€             12 12

1,87€                9.654,81€               14.723,41€              

115,00 158,56€             18.234,40€              32.957,81€              1150*0,10

3

9,90€                

m²

100                100,00   990,00€                  5.068,60€                

4

5

m³

100 kg

(84*1600+195,5*1800+(10

0*0,12*2500))/100 5163

OPERE DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA PARTE ALTA DI VIA RASICA E DELLA VIA POSCHIAVO - Interventi finalizzati alla 

riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici

1- RIPAVIMENTAZIONE VIA RASICA

2 m³
1150*0,17                195,50   14,89€              2.911,00€               4.078,60€                



% INCIDENZA 

MANODOPERA

COSTI 

MANODOPERA

11 1U.04.010.0020
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
m³

600*0,08                  48,00   13,90€              667,20€                  667,20€                   50,35 335,94€                

1U.04.010.0030
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto

delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

1U.04.010.0030.a - in sede stradale

1U.04.010.0100

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,

eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a

discarica e/o a stoccaggio:

1U.04.010.0100.a - fino a 12 cm

1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.f

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

1C.04.020 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

1C.04.020.0010
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro

max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:

1C.04.020.0010.b - C20/25

1U.04.450 RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE

1U.04.450.0010

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa

del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica,

tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e

segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:

1U.04.450.0010.b - oltre a 0,25 m²

17 1U.04.450.0010.a - fino a 0,25 m² cad 9 9 54,40€              489,60€                  19.831,86€              78,40 383,85€                

1C.12.610 POZZETTI - CHIUSINI

1C.12.610.0030
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente

armati, con dimensioni:

1C.12.610.0030.d - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110

19 1C.12.610.0030.e - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200 cad 1 1 65,48€              65,48 19.946,76€              9,14 5,98€                   

1C.16.050 PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE

1C.16.050.0040

Pavimenti in cubetti di beola o pietra di Luserna pezzatura 8/10 cm, posati su letto di sabbia e cemento

soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi

contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure,

l'assistenza muraria. è compresa nella voce la fornitura e posa di binderi a correre, ove necessario (a centro

carreggiata, nei pressi di individuazione di cambio di proprietà e nelle situazioni individuate durante le

lavorazioni in accordo con D.L.)

ARROTONDAMENTI 0,24€                       

SOMMANO 

INTERVENTO 2
74.820,00€              

27.961,20€           

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta compresi nell'importo a base d'asta

N. ord. Tariffa Tipologia di opere
Unità di

misura
Quantità

Prezzo

unitario

Prezzo della

voce €
sommano €

S1 98

Nolo di prefabbricato ad uso spogliatoio compreso trasporto, posizionamento, rimozione a lavoro ultimato

ed ogni ulteriore onere necessario. Nolo per 30gg n. 4,00 500,00€                   2.000,00€                       2.000,00€                        

S2 99

Nolo di transenne modulari per delimitazione provvisoria zone di lavoro compreso allestimento e rimozione

quando occorrente. Nolo per 30 giorni n. 50,00 3,00€                       150,00€                          2.150,00€                        

S3 100 Nolo cartellonistica di segnalazione (divieti - prescrizioni ecc.) Nolo per 30 giorni a corpo 15,00 50,00€                     750,00€                          2.900,00€                        

S4 101 D.P.I. operai (elmetti, visiere, occhiali ecc.) con previsione squadra tipo di 5 operai. Utilizzo per 30 giorni a corpo 24,00 110,00€                   2.640,00€                       5.540,00€                        

S5 1S.00.010.0010

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano

nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad

attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze

presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori.

Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a

modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in

fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP.

Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto

alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l’util cad 10,00 53,57€                     535,68€                          6.075,68€                        

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 6.075,68€                        

3.805,00€                        

2.270,68€                        

59,52

0,00

13,18

72,71

8,09

43,96

580,17€                

294,62€                

-€                     

1.358,38€             

876,08€                

4,00€                   

24.122,17€           

38,20

2- RIPAVIMENTAZIONE VIA POSCHIAVO

12 m³
600*0,17 102 14,89€              1.518,78€               2.185,98€                

13 m²

50 50 9,90€                495,00€                  2.680,98€                

14

100 kg

(48*1600+102*1800+(50*0

,12*2500))/100 2754 1,87€                5.149,98€               7.830,96€                

15

m³ 650*0,10 65 158,56€             10.306,40€              18.137,36€              

16

cad 10 10 120,49€             1.204,90€               19.342,26€              

18

cad 1 1 49,42€              49,42€                    19.881,28€              

Competenza sicurezza intervento 1

Competenza sicurezza intervento 2

20

m² 700 700 78,39€              54.873,00€              74.819,76€              



QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

LAVORI A BASE D'ASTA

INTERVENTO 1 - VIA RASICA

Lavori soggetti  a ribasso d'asta 121.630,00€                     

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3.805,00€                         

Importo complessivo lavori INTERVENTO 1 125.435,00€                     

INTERVENTO 2 - VIA POSCHIAVO

Lavori soggetti  a ribasso d'asta 72.549,32€                       

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2.270,68€                         

Importo complessivo lavori INTERVENTO 2 74.820,00€                       

SOMMANO LAVORI COMPLESSIVI INT 1 + 2 200.255,00€                     200.255,00€              

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% sui lavori 44.056,10€                

Incentivi funzioni tecniche 4.005,10€                  

Compenso CUC 0,5% sui lavori 1.001,27€                  

Assicurazione 200,00€                     

Imprevisti e arrotondamenti 482,53€                     

Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione 49.745,00€                49.745,00€                

250.000,00€              

OPERE DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA PARTE ALTA DI VIA RASICA E DELLA VIA 

POSCHIAVO - Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-

culturale dei borghi storici

IMPORTO TOTALE PROGETTO


