Comune di Tirano (SO)

OPERE DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA PARTE ALTA DI VIA RASICA E PROGETIO
DELLA VIA POSCHIAVO - Interventi finalizzati alla riqualificazione ' pepNmvo/ESECUTIVO
e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON Q.E. & ™% .




OPERE DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA PARTE ALTA DI VIA RASICA E DELLA VIA POSCHIAVO - Interventi finalizzati alla

riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici

N. ord. Tariffa Tipologia di opere l:nr:lstsrgl Calcolo quantita Quantita Er:iet:fig F’revz;:edglla sommano € ,Z;:;“g,‘,‘fj,’g{; MAN%%?).I;ERA
1- RIPAVIMENTAZIONE VIA RASICA
1 1U.04.010.0020 Disfgcimentq di sov_rastruttura stradale in colnglorlneratlo bituminoso, con mezzi meccanici, compreso m3
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 1050*0,08 84,00 € 13,90 | € 1.167,60 | € 1.167,60 50,35 € 587,89
1U.04.010.0030 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto
2 R delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. m3
1U.04.010.0030.a - in sede stradale 1150*0,17 195,50 | € 14,89 | € 2.911,00 | € 4.078,60 38,20 € 1.112,00
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
3 eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a m2
1U.04.010.0100 discarica e/o a stoccaggio:
1U.04.010.0100.a -finoa 12 cm 100 100,00 | € 9,90 | € 990,00 | € 5.068,60 59,52 € 589,25
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
4 - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. (84*1600+195,5*1800+(10
1C.27.050.0100.f 27/09/2010 100 kg 0*0,12*2500))/100 5163| € 1,87 | € 9.654,81 | € 14.723,41 0,00 € -
1C.04.020 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
5 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro
1C.04.020.0010 max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:
1C.04.020.0010.b - C20/25 m? 1150*0,10 115,00 € 158,56 | € 18.234,40 | € 32.957,81 13,18 € 2.403,29
1U.04.450 RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa
6 del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica,
tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
1U.04.450.0010 segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:
1U.04.450.0010.b - oltre a 0,25 m? cad 12 12| € 120,49 | € 144588 | € 34.403,69 72,71 € 1.051,30
7 |1U.04.450.0010.a |- finoa 0,25 m? cad 12 12[ € 54,40 | € 652,80 | € 35.056,49 | 78,40 | € 511,80
1C.12.610 POZZETTI - CHIUSINI
8 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente
1C.12.610.0030 armati, con dimensioni:
1C.12.610.0030.d - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110 cad 2 2| € 49,42 | € 98,84 | € 35.155,33 8,09 € 8,00
9 1C.12.610.0030.e - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200 cad 2 2| € 65,48 | € 130,96 | € 35.286,29 9,14 € 11,97
1C.16.050 PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE
Pavimenti in cubetti di beola o pietra di Luserna pezzatura 8/10 cm, posati su letto di sabbia e cemento
soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi
10 contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure,
I'assistenza muraria. &€ compresa nella voce la fornitura e posa di binderi a correre, ove necessario (a centro
carreggiata, nei pressi di individuazione di cambio di proprieta e nelle situazioni individuate durante le
1C.16.050.0040 lavorazioni in accordo con D.L.) m? 1150 1150( € 78,39 | € 90.148,50 | € 125.434,79 43,96 € 39.629,28
ARROTONDAMENTI | € 0,21
SOMMANO € 125.435,00

INTERVENTO 1

€ 45.904,77




2- RIPAVIMENTAZIONE VIA POSCHIAVO

% INCIDENZA

COSTI

CITTEEAS MANODOPERA
11 1U.04.010.0020 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso m3
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 600%0,08 48,00| € 13,90 | € 667,20 667,20 50,35 € 335,94
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto
1U.04.010.0030 ; . . :
12 delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. m?3
1U.04.010.0030.a - in sede stradale 600%0,17 102| € 14,89 | € 1.518,78 2.185,98 38,20 € 580,17
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
13 eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a m2
1U.04.010.0100 discarica e/o a stoccaggio:
1U.04.010.0100.a -finoa 12 cm 50 50| € 9,90 | € 495,00 2.680,98 59,52 € 294,62
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
14 1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, . . .
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. (48*1600+102*1800+(50*0
1C.27.050.0100.f 27/09/2010 100 kg ,12*2500))/100 2754| € 1,87 | € 5.149,98 7.830,96 0,00 € -
1C.04.020 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
15 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro
1C.04.020.0010 max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:
1C.04.020.0010.b - C20/25 m3 650*0,10 65| € 158,56 | € 10.306,40 18.137,36 13,18 € 1.358,38
1U.04.450 RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa
16 del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica,
tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
1U.04.450.0010 segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:
1U.04.450.0010.b - oltre a 0,25 m? cad 10 10| € 120,49 | € 1.204,90 19.342,26 72,71 € 876,08
17 1U.04.450.0010.a -finoa 0,25 m? cad 9 9| € 5440 | € 489,60 19.831,86 78,40 € 383,85
1C.12.610 POZZETTI - CHIUSINI
18 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente
1C.12.610.0030 armati, con dimensioni:
1C.12.610.0030.d - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110 cad 1 1| € 49,42 | € 49,42 19.881,28 8,09 € 4,00
19 1C.12.610.0030.e - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200 cad 1 1| € 65,48 65,48 19.946,76 9,14 € 5,98
1C.16.050 PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE
Pavimenti in cubetti di beola o pietra di Luserna pezzatura 8/10 cm, posati su letto di sabbia e cemento
20 soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi
contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure,
|'assistenza muraria. € compresa nella voce la fornitura e posa di binderi a correre, ove necessario (a centro
carreggiata, nei pressi di individuazione di cambio di proprieta e nelle situazioni individuate durante le
1C.16.050.0040 lavorazioni in accordo con D.L.) m? 700 700| € 78,39 | € 54.873,00 74.819,76 43,96 € 24.122,17
ARROTONDAMENTI 0,24
SOMMANO
INTERVENTO 2 74.820,00 € 27.961,20
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta compresi nell'importo a base d'asta
N. ord. Tariffa Tipologia di opere Un.lta di Quantita Prf-:zzp Prezzo della sommano €
misura unitario voce €
Nolo di prefabbricato ad uso spogliatoio compreso trasporto, posizionamento, rimozione a lavoro ultimato
S1 98 ed ogni ulteriore onere necessario. Nolo per 30gg n. 4,00| € 500,00 | € 2.000,00 2.000,00
Nolo di transenne modulari per delimitazione provvisoria zone di lavoro compreso allestimento e rimozione
S2 99 quando occorrente. Nolo per 30 giorni n. 50,00| € 3,00 | € 150,00 2.150,00
S3 100 Nolo cartellonistica di segnalazione (divieti - prescrizioni ecc.) Nolo per 30 giorni a corpo 15,00| € 50,00 | € 750,00 2.900,00
S4 101 D.P.I. operai (elmetti, visiere, occhiali ecc.) con previsione squadra tipo di 5 operai. Utilizzo per 30 giorni a corpo 24,00| € 110,00 | € 2.640,00 5.540,00
Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad
attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze
presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori.
Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a
modalita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate in
fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP.
Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto
S5 15.00.010.0010 alla logica concorrenziale di mercato non € stato previsto I'util cad 10,00 € 53,57 | € 535,68 6.075,68
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 6.075,68
Competenza sicurezza intervento 1 3.805,00
Competenza sicurezza intervento 2 2.270,68




OPERE DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA PARTE ALTA DI VIA RASICA E DELLA VIA
POSCHIAVO - Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-
culturale dei borghi storici

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

LAVORI A BASE D'ASTA
INTERVENTO 1 - VIA RASICA

Lavori soggetti a ribasso d'asta € 121.630,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.805,00
Importo complessivo lavori INTERVENTO 1 € 125.435,00

INTERVENTO 2 - VIA POSCHIAVO

Lavori soggetti a ribasso d'asta € 72.549,32
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.270,68
Importo complessivo lavori INTERVENTO 2 € 74.820,00
SOMMANO LAVORI COMPLESSIVIINT 1 + 2 € 200.255,00 € 200.255,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

[.V.A. 22% sui lavori € 44.056,10
Incentivi funzioni tecniche € 4.005,10
Compenso CUC 0,5% sui lavori € 1.001,27
Assicurazione € 200,00
Imprevisti e arrotondamenti € 482,53
Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione € 49.745,00 € 49.745,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 250.000,00




