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Tariffa Tipologia di opere \ Prgzzp Prezzo della voce in lettere
misura unitario
MA.00.005 MANO D'OPERA EDILE
MA.00.005.0002 Operaio edile 4°livello ora € 39,28 euro trentanove/28
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora € 37,39 euro trentasette/39
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora € 34,83 euro trentaquattro/83
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora € 31,43 euro trentuno/43
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso
1U.04.010.0020 movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio m? .
’ P ggio. € 13,90 euro tredici/90
Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto
1U.04.010.0030 : . ) .
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. m3
1U.04.010.0030.a - in sede stradale € 14,89 euro quattordici/89
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 5
1U.04.010.0100 discarica e/o a stoccaggio: m
1U.04.010.0100.a -finoal12cm € 9,90 euro nove /90
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
1C.27.050.0100.f 27/09/2010 100 kg € 1,87 euro uno/87
1C.04.020 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro
1C.04.020.0010 max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:
1C.04.020.0010.b -C20/25 m?3 € 158,56 euro centocinquantotto/56
1U.04.450 RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa
del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica,
tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
1U.04.450.0010 segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:
1U.04.450.0010.b - oltre a 0,25 m? cad € 120,49 euro centoventi/49
1U.04.450.0010.a -finoa 0,25 m? cad € 54,40 euro cinquantaquattro/40
1C.12.610 POZZETTI - CHIUSINI
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente
1C.12.610.0030 armati, con dimensioni:
1C.12.610.0030.d - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110 cad € 49,42 euro quarantanove/42
1C.12.610.0030.e - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200 cad € 65,48 euro sessantacinque/48
1C.16.050 PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE
Pavimenti in cubetti di beola o pietra di Luserna pezzatura 8/10 cm, posati su letto di sabbia e cemento
soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi
contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure,
I'assistenza muraria. € compresa nella voce la fornitura e posa di binderi a correre, ove necessario (a centro
carreggiata, nei pressi di individuazione di cambio di proprieta e nelle situazioni individuate durante le
1C.16.050.0040 lavorazioni in accordo con D.L.) m? € 78,39 euro settantotto/39
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta compresi nell'importo a base d'asta
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Nolo di prefabbricato ad uso spogliatoio compreso trasporto, posizionamento, rimozione a lavoro ultimato
98 ed ogni ulteriore onere necessario. Nolo per 30gg n. € 500,00 euro cinquecento/00
Nolo di transenne modulari per delimitazione provvisoria zone di lavoro compreso allestimento e rimozione
99 quando occorrente. Nolo per 30 giorni n. € 3,00 euro tre/00
100 Nolo cartellonistica di segnalazione (divieti - prescrizioni ecc.) Nolo per 30 giorni a corpo € 50,00 euro cinquanta/00
101 D.P.l. operai (elmetti, visiere, occhiali ecc.) con previsione squadra tipo di 5 operai. Utilizzo per 30 giorni a corpo € 110,00 euro centodieci/00
Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad
attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze
presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori.
Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a
modalita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate in
fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP.
Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto
15.00.010.0010 alla logica concorrenziale di mercato non € stato previsto I'util cad € 53,57 euro cinquantatre/57




