


 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il progetto descritto in questa relazione tecnica riguarda la realizzazione delle opere di 

ripavimentazione della parte alta di via Rasica e della via Poschiavo situate nella 

frazione di Madonna di Tirano.  Gli interventi rientrano tra quelli finalizzati alla 

riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici, e sono stati oggetto 

di finanziamento regionale. 

E’ prevista una spesa complessiva, per le opere da realizzare, di 250.000€. 

 

 

 

ABITO DI INTERVENTO 

Le opere interessano due delle vie più antiche della Frazione di Madonna di Tirano, la 

storica Via Rasica, di collegamento tra la Piazza della Basilica e la vallata svizzera, e la Via 

Poschiavo, di collegamento tra la Via Rasica e un antico agglomerato urbano situato nei pressi 

della località “Paraviso”. 

Entrambe le via sono situate in parte in centro storico, e questa è stata la motivazione 

che ha suggerito di effettuare la ripavimentazione proposta in pietra.  

 

La proposta progettuale si è quindi sviluppata considerando i seguenti aspetti: 

- la necessità valorizzare l’ambito oggetto di intervento dal punto di vista turistico –

culturale realizzando una pavimentazione in pietra, in sostituzione dell’attuale asfalto, per 

meglio sposare le caratteristiche del borgo antico che interessano le strade coinvolte dai lavori; 

- la necessità di migliorare dal punto di vista estetico ma soprattutto funzionale, la 

viabilità esistente che, in diversi ambiti, evidenzia dissesti e ammaloramenti che necessitano di 

interventi di sistemazione. 

- la necessità, soprattutto per la Via Poschiavo, di realizzare una pavimentazione 

alternativa al comune asfalto che, anche in fase esecutiva, risulterebbe di difficile attuazione 

vista la limitata larghezza della via ed il fatto che la stessa risulta in vari punti delimitata da due 

murature storiche;  

 

VINCOLI E DESTINAZIONE URBANISTICA 

Le strade oggetto di intervento si inseriscono, per la maggior parte del loro tracciato, in 

aree con destinazione urbanistica “Nuclei di antica formazione ed edilizia storica sparsa”; in 



limitati tratti invece le vie lambiscono terreni con destinazione urbanistica “Tessuto urbano di 

completamento”. 

Una parte della Via Rasica oggetto di intervento, quella che lambisce la zona “Tessuto 

urbano di completamento” e che si trova compresa nella fascia di rispetto dei 150m dal torrente 

Poschiavino, rientrerebbe in tra quelle tutelate dal punto di vista paesaggistico dall’art. n° 142 

del D.Lgs. 42/2004 – comma 1) lettera C. Tuttavia le opere in progetto, che interessano un 

ambito completamente urbanizzato e che prevedono l’impiego di materiali lapidei che 

richiamano le vecchie pavimentazioni presenti nella zona, rientrano, ai sensi del DPR 31/2017  

- allegato A, nella categoria di opere previste al punto A.10 “manutenzione e adeguamento degli 

spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine 

stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche 

morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto 

locale” escluse dal rilascio di autorizzazione paesaggistica. 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Le opere in progetto interessano, come indicato in premessa, la ripavimentazione di 

parte della Via Rasica e della Via Poschiavo, situate entrambe all’interno dell’abitato della 

Frazione di Madonna di Tirano. 

La parte di Via Rasica che dalla Piazza Basilica conduce alla Via Valorsa venne 

ripavimentata nel corso degli anni 90; nell’occasione la precedente pavimentazione in asfalto 

venne sostituita con la nuova pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna.  

 

Vista di parte del tratto di Via Rasica già 

ripavimentato nel corso degli anni 90. 

Visto il limitato traffico veicolare che percorre 

la via, dopo trent’anni dall’intervento la 

pavimentazione è ancora in ottime condizioni 

ed in armonia con le caratteristiche del borgo 

antico che serve. 

 



 

Si propone di proseguire la tipologia di intervento già realizzato, nelle vie innanzi 

indicate. Si provvederà pertanto ad effettuare le seguenti fasi di lavorazioni: 

- rimozione del manto stradale e dello strato sottostante per lo spessore necessario 

all’alloggiamento delle successive stratificazioni. Si avrà cura di smaltire il materiale proveniente 

dal cantiere ad apposita discarica autorizzata, dopo caratterizzazione dello stesso. 

- preparazione della fondazione mediante la posa di uno strato di calcestruzzo dello 

spessore di 10 cm; 

- messa in quota dei tombini esistenti e sostituzione di quelli ammalorati; 

- pavimentazione in pietra realizzata cubetti di pietra di Luserna 8/10 cm, su letto di 

sabbi a e cemento e finitura con sigillatura dei giunti (come nel tratto di pavimentazione già 

realizzata) in sabbia. 

 

Vista la irregolarità della sede stradale da pavimentare sembra indicato proseguire la 

stessa tipologia già adottata per la parte sottostante mantenendo le seguenti caratteristiche: 

- posizionamento di binderi a correre in centro carreggiata per la creazione del piano di 

scorrimento dell'acqua piovana; 

- binderi a correre nei pressi di accessi privati o proprietà private, nonchè in tutti quei 

punti in cui sarà necessario individuare lo spazio dedicato al transito.   

 

La pietra di Luserna sembra una ottima scelta, come materiale da utilizzare, in quanto, 

oltre che continuare la tipologia già proposta per la parte bassa di Via Rasica, si avvicina come 

colorazione alla vecchia pavimentazione in acciottolato presente storicamente (poi sostituita dal 

conglomerato bituminoso). 

 

La stessa tipologia di pavimentazione verrà adottata per tutto l’intervento, ovvero sia per 

la parte alta della Via Rasica che per la Via Poschiavo. Quest’ultima via, pur risultante 

catastalmente in parte come mero diritto di passaggio su fondi di proprietà privata, venne 

inserita nell’elenco delle strade comunali con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 

17/3/1973 ed individuata con il numero di strada 161. Da quel periodo la cura e la 

manutenzione della via è sempre stata effettuata dal Comune di Tirano. 

Per la realizzazione delle opere sopra descritte non sarà quindi necessario acquisire 

aree di proprietà private. 

 

 

 

 

 



La spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori previsti, ottenuta dalla preventivazione 

dell’intervento da realizzare, ammonta a complessivi €. 250.000,00 e risulta così ripartita: 

 

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA 
 

  

    

LAVORI A BASE D'ASTA 
 

  

INTERVENTO 1 - VIA RASICA 
 

  
Lavori soggetti  a ribasso 
d'asta  €       121.630,00    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €           3.805,00    

Importo complessivo lavori INTERVENTO 1  €       125.435,00    

  
  

INTERVENTO 2 - VIA POSCHIAVO 
 

  
Lavori soggetti  a ribasso 
d'asta  €        72.549,32    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €          2.270,68    

Importo complessivo lavori INTERVENTO 2  €        74.820,00    

    

SOMMANO LAVORI COMPLESSIVI INT 1 + 2  €       200.255,00   €    200.255,00  

    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

  

I.V.A. 22% sui lavori  €      44.056,10    

Incentivi funzioni tecniche  €        4.005,10    

Assicurazione  €           200,00    

Imprevisti e arrotondamenti  €           482,53    

Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione  €      49.745,00   €      49.745,00  

          IMPORTO TOTALE PROGETTO  €    250.000,00  

 
***** 

Il presente progetto definitivo esecutivo si compone degli allegati di seguito indicati: 

ALLEGATO A   – RELAZIONE TECNICA 

ALLEGATO A1 – RELAZIONE FOTOGRAFICA 

ALLEGATO B   – ELENCO PREZZI UNITARI 

ALLEGATO C  – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (con QE) 

ALLEGATO D  – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

ALLEGATO E  – CRONOPROGRAMMA 

 

TAV. 1 – PLANIMETRIE INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

TAV. 2 – PLANIMETRIE STATO DI FATTO – Via Rasica  

TAV. 3 – PLANIMETRIE STATO DI FATTO – Via Poschiavo 

TAV. 4 – PLANIMETRIE PROGETTO – Via Rasica  

TAV. 5 – PLANIMETRIE PROGETTO – Via Poschiavo  

Tirano, aprile 2022 
IL PROGETTISTA 

Geom. Simona Poloni 


