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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
18.01.050.0
005

2
18.01.010.0
010.c

LAVORI A CORPO

Adeguata formazione degli addetti
al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di
contenimento della diffusione del
virus COVID-19, secondo quanto
previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

SOMMANO cad

Il datore di lavoro, anche con
l'ausilio del’Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza
delle costruzioni, quindi attraverso
le modalita piu idonee ed efficaci,
informa tutti i lavoratori e chiunque
entri nel cantiere circa le
disposizioni delle Autorita,
consegnando elo affiggendo
allingresso del cantiere e nei
luoghi maggiormente frequentati
appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalita di
comportamento.

In  particolare, le informazioni
riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dellaccesso
al cantiere dovra essere
sottoposto al  controllo  della
temperatura corporea. Se tale
temperatura risultera superiore ai
37,5°, non sara consentito 'accesso
al cantiere;

- la consapevolezza e I'accettazione
del fatto di non poter fare ingresso o
di poter permanere in cantiere e di
doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente
all'ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc) in
cui i provedimenti dell’Autorita
impongono di informare il medico di
famiglia e I'Autorita sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;

- limpegno a rispettare tutte le
disposizioni delle Autorita e del
datore di lavoro nel fare accesso
in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di
sicurezza, utilizzare gli strumenti
di protezione individuale messi a
disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la
distanza interpersonale di un metro
e tenere comportamenti corretti sul

2,00

2,00

56,80

113,60

A RIPORTARE

113,60

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CISERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

113,60

3
18.01.050.0
030

4
1S8.01.020.0
010.a

piano dell’igiene);

- limpegno a informare
tempestivamente e
responsabilmente il datore di
lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante
I'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere
ad adeguata distanza dalle persone
presenti;

- l'obbligo del datore di lavoro di
informare preventivamente il
personale, e chi intende fare
ingresso  nel cantiere, della
preclusione dellaccesso a chi,
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con  soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga
da zone a rischio secondo le
indicazioni dellOMS;

- Per questi casi si fa riferimento al
Decreto legge n. 6 del 23/02/2020,
art. 1, lett. h) e i)..- cartello di
qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio scatolato
spess. 2,5 mm, in opera compreso
elementi di fissaggio al sostegno in
pellicola di classe 1. Per tutta la
durata dei lavori, compresa la
rimozione a fine degli stessi.

SOMMANO a corpo

Mascherina chirurgica monouso con
nasello flessibile per una migliore
vestibilita, conforme alla norma UNI
EN 14683

SOMMANO cad

Nolo di servizio igienico dedicato,
per personale esterno al cantiere, in
materiale plastico, con superfici
interne  ed esterne facilmente
lavabili, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 I, di
serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di
connessioni idrauliche acque chiare
e scure, impianto elettrico e
illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio,
preparazione della base,
manutenzione. Compreso altresi
servizio di adeguata  pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso i siti autorizzati, esclusi la

1,00

1,00

370,00

370,00

123,50

0,72

123,50

266,40

A RIPORTARE

503,50

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CISERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

503,50

5
18.01.020.0
010.b

6
18.01.030.0
010.c

sanificazione periodica e gli oneri di
conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio

SOMMANO cad

Nolo di servizio igienico dedicato,
per personale esterno al cantiere, in
materiale plastico, con superfici
interne  ed esterne facilmente
lavabili, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 I, di
serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di
connessioni idrauliche acque chiare
e scure, impianto elettrico e
illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio,
preparazione della base,
manutenzione. Compreso altresi
servizio di adeguata  pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso i siti autorizzati, esclusi la
sanificazione periodica e gli oneri di
conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):- per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

SOMMANO cad

Sanificazione e igienizzazione
periodica degli spogliatoi e delle
aree comuni compreso dotazioni e
arredi, dei mezzi d'opera con le
relative cabine di guida o di
pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali
gru e mezzi operanti in cantiere, dei
servizi igienici, previa pulizia con
idonei detergenti, compreso I'onere
della verifica dellavvenuta e
corretta pulizia da parte del Datore
di Lavoro. Sono altresi compresi
tutti gli indumenti e i dispositivi di
protezione individuale che gli
operatori che eseguono i lavori
devono indossare.

Le azioni di sanilcazione devono
prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute:-
servizio igienico dedicato compreso
dotazioni e arredi

1,00

1,00

4,00

4,00

145,90

111,60

145,90

446,40

A RIPORTARE

1°095,80

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CISERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°095,80

7
X0.01.005.0
35.c

8
X0.01.005.0
35.d

9
X0.02.005.0
10.a

10
X0.01.010.0
15

11
X0.01.005.0
70.a

SOMMANO cad

Accesso al cantiere di altezza non
inferiore a 2 metri, a uno o due
battenti, con telaio in elementi
tubolari metallici e chiusura: in
tavolato di legno, per il primo mese

cancelli carrali
cancello pedonale

SOMMANO m2

Accesso al cantiere di altezza non
inferiore a 2 metri, a uno o due
battenti, con telaio in elementi
tubolari metallici e chiusura: in
tavolato di legno, per ogni mese
successivo

cancelli carrali *(par.ug.=2*3)
cancello pedonale

SOMMANO m2

Protezione di percorsi pedonali in
prossimita di scavi e verso il vuoto
mediante parapetto di altezza non
inferiore a 1,20 metri, costituito da
paletti infissi a terra ad una distanza
non superiore a 1,5 metri, correnti in
tavole di abete e tavola fermapiede
di cm 20 di altezza, compreso il
montaggio e la  successiva
rimozione. per il primo mese

SOMMANO m

Basamento in conglomerato
cementizio armato  per  box
prefabbricati o baracche, posato in
opera.

SOMMANO m3

Baracca in lamiera zincata per
deposito materiali e attrezzi di
qualunque dimensione e forma ed
altezza 240 cm. E' esclusa la
realizzazione del basamento: di
dimensioni cm 450x240x240, per il
primo mese

SOMMANO cad

2,00

6,00
3,00

30,00

10,00

4,000
1,500

4,000
1,500

4,000

2,000
2,000

2,000
2,000

0,150

20,00

20,00

16,00
3,00

19,00

48,00
9,00

57,00

30,00

30,00

6,00

6,00

1,00

1,00

6,50

10,60

2,45

18,60

77,30

340,25

130,00

201,40

139,65

558,00

463,80

340,25

A RIPORTARE

2'928,90

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CISERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'928,90

12
X0.01.005.0
70.b

13
X0.01.010.0
05.a

14
X0.01.010.0
05.b

15
X0.01.005.0
60

16

Baracca in lamiera zincata per
deposito materiali e attrezzi di
qualunque dimensione e forma ed
altezza 240 cm. E' esclusa la
realizzazione del basamento: di
dimensioni cm 450x240x240, per|
ogni mese successivo

SOMMANO cad

Box prefabbricato per uffici e
spogliatoio. Struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con
isolante, pavimentazione in PVC su
supporto di legno idrofugo, infissi in
alluminio  anodizzato, impianto
elettrico e termico, inclusi trasporto
in cantiere, montaggio e
smontaggio. Sono esclusi gli
allacciamenti e la realizzazione del
basamento: di dimensioni c¢cm
450x240x240, per il primo mese

SOMMANO cad

Box prefabbricato per uffici e
spogliatoio. Struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con
isolante, pavimentazione in PVC su
supporto di legno idrofugo, infissi in
alluminio  anodizzato, impianto
elettrico e termico, inclusi trasporto
in cantiere, montaggio e
smontaggio. Sono esclusi gli
allacciamenti e la realizzazione del
basamento: di dimensioni cm
450x240x240, per ogni mese
successivo

SOMMANO cad

Cassetta di pronto soccorso con
contenuto minimo di cui all'Allegato
1 del D.M. 388/2003, comprese le
eventuali reintegrazioni del
contenuto. Costo mensile.

SOMMANO cad

Kit lavaocchi per primo soccorso di

7,00

7,00

1,00

1,00

7,00

7,00

8,00

8,00

56,80

489,50

76,50

16,50

397,60

489,50

535,50

132,00

A RIPORTARE

4°483,50

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CISERANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°483,50
01.07.220.0 |lavaggio e medicazione degli occhi.
01 1,00
SOMMANO cad. 1,00 72,00 72,00
17 Estintore ad anidride carbonica CO2
01.08.020.0 jomologato installato a parete con
01b apposite staffe, completo di cartello
di segnalazione, nel prezzo é
compresa la manutenzione prevista
per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 2 ; classe
34BC ; costo mensile.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00
SOMMANO cad.*mesi 8,00 11,70 93,60
18 Quadro elettrico generale completo
02.10.060.0 |di apparecchiatura di comando e di
O1a protezione differenziale e
magnetotermica da 32 A; costo
mensile.
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00
SOMMANO cad.*mesi 8,00 16,80 134,40
19 Faro alogeno da 500 W con grado
02.10.120.0 |di protezione IP65, montato su
01a cavalletto movibile per illuminazione
di cantiere; costo mensile.
(par.ug.=3*8) 24,00 24,00
SOMMANO cad.*mesi 24,00 1,60 38,40
20 Nolo di barriera laterale di
X0.03.010.0|protezione anticaduta di altezza non
25.a inferiore a 1,20 metri, costituita da
aste metalliche verticali zincate,
montate ad interasse di 180 cm,
dotate di tre mensole con blocco a
vite per il posizionamento delle
traverse e della tavola fermapiede:
aste con sistema di ancoraggio al
supporto costituito da blocco a
morsa con regolazione dello
spessore, incluso traverse,
spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno, o infisse nel
terreno saldamente, incluso
montaggio e smontaggio: per il
primo mese
parapetto scavo di sbancamento *
(lung.=30,00+36,00+30,00) 96,00 96,00
SOMMANO m 96,00 27,50 2°640,00
21 Segnaletica cantieristica di pericolo
04.13.002.0 |in alluminio, da parete, di forma
01a triangolare, lato mm 140, spessore
A RIPORTARE 7°461,90

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CISERANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°461,90
mm 0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.
20,00
SOMMANO cad.*sem. 20,00 1,20 24,00
22 Segnaletica cantieristica di divieto in
04.13.020.0 |alluminio, da parete, di forma
01a rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
SOMMANO cad.*sem. 6,00 2,35 14,10
Parziale LAVORI A CORPO euro 7°500,00
TOTALE euro 7°500,00

Ciserano, 19/01/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CISERANO [ v.1/22]




