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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia
Numero e

codice Descrizione MISURE Quantità Prezzo (€) Totale (€)N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi
1

SIC.04.02.0
01.1.a

(M)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN 
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 
LATO/DIAMETRO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura 
con smalto grigio afuoco nella parte posteriore, 
interamente rivestitonella parte anteriore con pellicola di 
classe 2^ daimpiegare all'esterno o all'interno del 
cantiere, fornitoe posto in opera; per tutti i simboli 
indicanti divieti,avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 
salvataggio esoccorso indicati nel Codice della Strada e 
nel Dgs81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso
perla durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per 
isegnali; - la manutenzione per tutto il periodo dellafase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità el'efficienza; - 
l'accatastamento; - l'allontanamento afine lavoro. 
LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMOMESE O 
FRAZIONE

CENTRO STORICO 12,000 12,00
ZONA PIP E VIA VIVALDI 6,000 6,00
VIA ROSSA 8,000 8,00
VIA VECCHIA 8,000 8,00
VIA CONVENTO AGUZZANO E ALTRE 8,000 8,00

Sommano (cad) 42,00 20,22 € 849,24 €

  

2
MU.05.220.
0030
(M)

Supporto zavorrato per pali per segnaletica mobile in 
gomma riciclata    o in ferro a base rotonda completo di 
zavorra

CENTRO STORICO 12,000 12,00
ZONA PIP E VIA VIVALDI 6,000 6,00
VIA ROSSA 8,000 8,00
VIA VECCHIA 8,000 8,00
VIA CONVENTO AGUZZANO E ALTRE 8,000 8,00

Sommano (cad) 42,00 58,14 € 2.441,88 €

  

3
1U.04.120.0

530
(M)

Operazioni di movieraggio, in prossimità di cantieri 
stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale
interferente con le attività di cantiere, da utilizzare qualora
non sia sufficiente la sola segnaletica stradale 
obbligatoria e non sia possibile ricorrere all'utilizzo della 
coppia semafori mobili di cui all'art. NC.30.300.0110 del 
L.P.. Le operazioni di movieraggio saranno svolte da due 
movieri muniti di apposito segnalatore rifrangente o 
luminoso (es. bandierina, paletta bicolore rosso/verde, 
torcia elettrica luminescente, ecc.), posti a ciascuna 
estremità della strada. Il coordinamento dei movieri potrà 
essere stabilito a vista o in base alla distanza con 
apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo 
moviere intermedio munito anch'esso di apposito 
segnalatore. Da conteggiare quando non siano già 
comprese nel Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.Per m² di lavorazione 
stradale eseguita.

CENTRO STORICO 104,000 104,00
ZONA PIP E VIA VIVALDI 100,000 100,00
VIA ROSSA 600,000 600,00
VIA VECCHIA 600,000 600,00
VIA CONVENTO AGUZZANO E ALTRE 400,000 400,00

Sommano (m²) 1804,00 0,15 € 270,60 €

  

4
SIC.04.05.0

25
(M)

DISPONIBILITA' DI APPARECCHI 
RICETRASMETTITORI DELLA POTENZA DI CIRCA 5W 
MANTENUTI IN CONDIZIONI DI UTILIZZO. Nolo per un 
mese, a coppia

10,000 10,00



Sommano (cad) 10,00 13,89 € 138,90 €

  

5
MC.09.500.
0010.c

(M)

Estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo,
abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla 
direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 
coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, 
DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile
con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo 
valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità: -    
4 kg, classe di fuoco 21A 113BC, manometro Ø 40 mm, 
supporto a parete

5,000 5,00

Sommano (cad) 5,00 29,94 € 149,70 €

  

6
1S.00.010.0

010
(M)

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal 
dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per 
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 
nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa 
voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le 
specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal 
contesto ambientale o da interferenze presenti nello 
specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno 
computati come costi della sicurezza le normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a modalità standard di 
esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo
le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma 
devono essere previste indicativamente in fase di 
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la 
sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in 
sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di 
mercato non è stato previsto l’utile d’impresa. Da 
riconoscere per ogni impresa presente in riunione, 
coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni 
interferenti.

 prima di ogni strada 5,000 5,00

Sommano (cad) 5,00 44,64 € 223,20 €

  

7
SIC.04.04.0

01
(M)

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o
rosso, con alimentazione a batterie, emissione    luminosa
a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso 
per la durata della fase cheprevede il lampeggiante al fine
di assicurare un ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
lampeggiante.Misurate per ogni giorno di uso, per la 
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori 

CENTRO STORICO 14,000 14,00
ZONA PIP E VIA VIVALDI 8,000 8,00
VIA ROSSA 8,000 8,00
VIA VECCHIA 8,000 8,00
VIA CONVENTO AGUZZANO E ALTRE 8,000 8,00

Sommano (cad) 46,00 0,85 € 39,10 €

  

8
SIC.02.02.0

35
(M)

TUTA AD ALTA VISIBILITÀ Di vari colori, con bande 
rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due
tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip 
coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 
durante le lavorazioniinterferenti. Sono compresi: - l'uso 
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il 



periododell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. I 
dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. 
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di 
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 
per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO 
DI UTILIZZO.

uominixgiorno 106,000 106,00

Sommano (cad) 106,00 0,46 € 48,76 €

  

9
SIC.04.05.0

05
(M)

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di 
presidi chirurgici e farmaceutici secondo lea disposizioni 
di legge. Sono compresi: - l'uso per ladurata della fase 
che prevede la presenza incantiere di questo presidio al 
fine di garantire unimmediato primo intervento 
assicurando meglio lasicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il
reintegro delcontenuto; - il mantenimento in un luogo 
facilmenteaccessibile ed igienicamente idoneo; -
l'allontanamento a fine opera. È inoltre compresoquanto 
altro occorre per l'utilizzo della cassetta dimedicazione, 
limitatamente al periodo temporaleprevisto dalla fase di 
lavoro. Misurata cadauno perassicurare la corretta 
organizzazione del cantiere eal fine di garantire la 
sicurezza, l'igiene e la salute deilavoratori. Per tutta la 
durata dei lavori. - PER UNMASSIMO DI DUE 
DIPENDENTI

CENTRO STORICO 1,000 1,00
ZONA PIP E VIA VIVALDI 1,000 1,00
VIA ROSSA 1,000 1,00
VIA VECCHIA 1,000 1,00
VIA CONVENTO AGUZZANO E ALTRE 1,000 1,00

Sommano (cad) 5,00 84,00 € 420,00 €

  

10
NC.10.450.
0060.a

(M)

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, 
composti da telaio zincato e tamponatura con rete 
elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su
idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali 
giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori,
la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i 
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali 
spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

CENTRO STORICO 10,000 4,000 40,00
2,000 50,000 100,00

Sommano (m) 140,00 2,99 € 418,62 €

  

Totale 5.000,00 €

Il Progettista


