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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh. | Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

1
SIC.04.02.0
01.1.a
(M)

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
LATO/DIAMETRO CM 60Scatolato e rinforzato, finitura
con smalto grigio afuoco nella parte posteriore,
interamente rivestitonella parte anteriore con pellicola di
classe 2" daimpiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornitoe posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti,avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio esoccorso indicati nel Codice della Strada e
nel Dgs81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - I'uso
perla durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per
isegnali; - la manutenzione per tutto il periodo dellafase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita el'efficienza; -
I'accatastamento; - I'allontanamento afine lavoro.
LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMOMESE O
FRAZIONE

CENTRO STORICO

ZONAPIP E VIAVIVALDI

VIAROSSA

VIAVECCHIA

VIA CONVENTO AGUZZANO E ALTRE

Sommano (cad)

12,000
6,000
8,000
8,000
8,000

20,22 €

849,24 €

2
MU.05.220.
0030
(M)

Supporto zavorrato per pali per segnaletica mobile in
gomma riciclata o in ferro a base rotonda completo di
zavorra

CENTRO STORICO

ZONAPIP E VIAVIVALDI

VIAROSSA

VIAVECCHIA

VIA CONVENTO AGUZZANO E ALTRE

Sommano (cad)

12,000
6,000
8,000
8,000
8,000

58,14 €

2.441,88 €

3
1U.04.120.0
530
(M)

Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri
stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale
interferente con le attivita di cantiere, da utilizzare qualora
non sia sufficiente la sola segnaletica stradale
obbligatoria e non sia possibile ricorrere all'utilizzo della
coppia semafori mobili di cui all'art. NC.30.300.0110 del
L.P.. Le operazioni di movieraggio saranno svolte da due
movieri muniti di apposito segnalatore rifrangente o
luminoso (es. bandierina, paletta bicolore rosso/verde,
torcia elettrica luminescente, ecc.), posti a ciascuna
estremita della strada. Il coordinamento dei movieri potra
essere stabilito a vista o in base alla distanza con
apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo
moviere intermedio munito anch'esso di apposito
segnalatore. Da conteggiare quando non siano gia
comprese nel Capitolato Speciale e vengano ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.Per m? di lavorazione
stradale eseguita.

CENTRO STORICO

ZONAPIP E VIAVIVALDI

VIAROSSA

VIAVECCHIA

VIA CONVENTO AGUZZANO E ALTRE

Sommano (m?)

104,000
100,000
600,000
600,000
400,000

104,00
100,00
600,00
600,00
400,00

1804,00

0,15€

270,60 €

4
SIC.04.05.0
25
(M)

DISPONIBILITA' DI APPARECCHI
RICETRASMETTITORI DELLA POTENZA DI CIRCA 5W
MANTENUTI IN CONDIZIONI DI UTILIZZO. Nolo per un
mese, a coppia

10,000

10,00




Sommano (cad)

10,00

13,89 €

138,90 €

5
MC.09.500.
0010.c
(M)

Estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo,
abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93
coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26,
DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile
con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo
valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacita: -
4 kg, classe di fuoco 21A 113BC, manometro & 40 mm,
supporto a parete

Sommano (cad)

5,000

5,00
5,00

29,94 €

149,70 €

6
15.00.010.0
010
(M)

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal
digs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa
voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le
specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal
contesto ambientale o da interferenze presenti nello
specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno
computati come costi della sicurezza le normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a modalita standard di
esecuzione. |l numero delle riunioni potra variare secondo
le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma
devono essere previste indicativamente in fase di
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la
sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in
sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di
mercato non e stato previsto I'utile d'impresa. Da
riconoscere per ogni impresa presente in riunione,
coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.

prima di ogni strada

Sommano (cad)

5,000

5,00
5,00

4464€

223,20 €

7
$1C.04.04.0
01
(M)

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o
rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa
a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: - 'uso
per la durata della fase cheprevede il lampeggiante al fine
di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; -
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
lampeggiante.Misurate per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori

CENTRO STORICO

ZONAPIP E VIAVIVALDI

VIAROSSA

VIAVECCHIA

VIA CONVENTO AGUZZANO E ALTRE

Sommano (cad)

14,000
8,000
8,000
8,000
8,000

8,00
46,00

0,85€

39,10 €

8
$1C.02.02.0
35
(M)

TUTAAD ALTA VISIBILITA Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due
tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip
coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioniinterferenti. Sono compresi: - I'uso
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il




periododell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. |
dispositivo & e resta di proprieta dellimpresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO
DI UTILIZZO.

uominixgiorno

Sommano (cad)

106,000

106,00
106,00

0,46 €

48,76 €

9
$1C.04.05.0
05
(M)

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di
presidi chirurgici e farmaceutici secondo lea disposizioni
di legge. Sono compresi: - 'uso per ladurata della fase
che prevede la presenza incantiere di questo presidio al
fine di garantire unimmediato primo intervento
assicurando meglio lasicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il
reintegro delcontenuto; - il mantenimento in un luogo
facilmenteaccessibile ed igienicamente idoneo; -
I'allontanamento a fine opera. E inoltre compresoquanto
altro occorre per I'utilizzo della cassetta dimedicazione,
limitatamente al periodo temporaleprevisto dalla fase di
lavoro. Misurata cadauno perassicurare la corretta
organizzazione del cantiere eal fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute deilavoratori. Per tutta la
durata dei lavori. - PER UNMASSIMO DI DUE
DIPENDENTI

CENTRO STORICO

ZONAPIP E VIAVIVALDI

VIAROSSA

VIAVECCHIA

VIA CONVENTO AGUZZANO E ALTRE

Sommano (cad)

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

84,00 €

420,00 €

10
NC.10.450.
0060.a
(M)

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati,
composti da telaio zincato e tamponatura con rete
elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su
idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali
giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori,
la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali
spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

CENTRO STORICO

Sommano (m)

10,000
2,000

4,000
50,000

40,00
100,00

140,00

2,99€

418,62 €

Totale

5.000,00 €

Il Progettista




