STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

CONTRATTO — DISCIPLINARE

PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA

PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI DI COSTRUZIONE

DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI PROTE-ZIONE

CIVILE NEL COMUNE DI BOTTICINO

* * * *
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INCARICATO o TECNICO INCARICATO.

PREMESSO CHE

Il Comune intende procedere alla realizzazione dei lavori di costruzione di un nuovo centro

polifunzionale di protezione civile .

L’ufficio tecnico comunale non € in grado di adempiere alla progettazione dei lavori di cui

[Yo] o] ¢= W 1<) OO O TP TP TP PP T PP UPTOOTP PRI [richiamare le

ragioni dell’affidamento a professionisti esterni] come da dichiarazione resa dal

Responsabile UniCo del ProCeOIMENTO .........uuuuuniiiiieiiiiiiseiisiisseeesasseeesssssssnsseeeeeseeeresssnnsnsansenss

Si & proceduto all’espletamento della procedura negoziata ai sensi del combinato disposto

dellart. 1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 per l'individuazione del

soggetto a cui affidare I'incarico.

Si e provveduto a norma di legge , attraverso il sistema AVCPass, gestito dal’ANAC, alle

verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria sul possesso da parte dell’aggiudicatario

dei requisiti di ordine generale e speciale;

TUTTO CIO PREMESSO

Si conviene e si stipula guanto seque:

Articolo 1 - Oggetto dell’incarico

I Comune, in forza della determinazione n. ............... (o [ N

assunta dal dirigente del SEtIOrE .........cceiiiiiiiiiiiiiiiiieeeiiiiiiieeeeeeeeeeeiiieeeeeeeesesssnnaaaaaeeeees , e

con le modalita riportate nella presente convenzione, affida all’incaricato, che accetta,

I’incarico professionale di progettazione di fattibilita, definitiva ed esecutiva e Direzione

Lavori e Contabilita compreso il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

e di esecuzione relativa ai lavori di lavori di costruzione di un nuovo centro polifunzionale

di protezione civile.

L’incarico dovra svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’allegato documento




preliminare all’avvio della progettazione (DPP - All. 1), parte integrante e sostanziale

della presente convenzione, e prevede le seqguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle

disciplinate nel successivo art. 5:

A) PROGETTO DI FATTIBILITA'TECNICA ED ECONOMICA

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica dovra essere conforme a quanto disposto dall’art.

17 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell'art. 23,

comma 5, del D.Lg. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Tale livello progettuale dovra definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il

quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovra essere

composto degli elementi grafici ed amministrativi previsti dalle norme richiamate e dal

documento preliminare all’avvio della progettazione (DPP - all. 1).

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica dovra individuare, tra piu soluzioni, quella che

presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche

esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progettista incaricato dovra elaborare, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo

alla_progettazione, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti

progettuali, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,

volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime

economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il

progetto di fattibilita deve consentire, ove necessario, I'avvio della procedura espropriativa.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM

Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attivita relative al progetto

preliminare/di fattibilita parametrate nel calcolo della prestazione posta a base d’asta (o di

affidamento).

Troveranno applicazione le prescrizioni contenute alla’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016




e s.m.i.

Il progetto di fattibilita, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovra

essere articolato in due fasi successive di elaborazione. Nella prima fase il progettista, dovra

individuare ed analizzare le possibili soluzioni progettuali alternative e redigere il documento di

fattibilita delle alternative progettuali secondo le modalita indicate dalle norme vigenti al

momento di redazione del documento.

B) PROGETTO DEFINITIVO:

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,

dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove

presente, dal progetto di fattibilita; il progetto definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi

necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la

guantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo

cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari di riferimento.

Il progetto definitivo dovra essere conforme a quanto disposto dall’art. 24 e successivi del

Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell'art. 23, comma 6, del .

Tale livello progettuale dovra individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto

delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovra

contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed

approvazioni.

Esso si dovra comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle

norme vigenti e dalle regole dell’arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM

Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attivita relative al progetto

definitivo parametrate nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

C) PROGETTO ESECUTIVO:




Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell’art. 33 e successivi

del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 8, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Esso dovra essere redatto in conformita al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i

lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del

progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento

sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. |l progetto esecutivo deve

essere, altresi, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in

relazione al ciclo di vita.

Esso si dovra comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle

norme vigenti e dalla regola dell’arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM

Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attivita relative al progetto

esecutivo parametrate nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

L’incaricato dovra ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in

rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori.

In particolare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, I'ufficio di Direzione Lavori &

preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo

dell’esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri

compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016;

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al

DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attivita relative alla

direzione dell’esecuzione parametrate nella determinazione della prestazione posta a

base d’asta (o di affidamento).

Gravi ritardi_rispetto _al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma)




dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

Ricade altresi, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di

relazione riservata per il tentativo di accordo bonario, di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50. |l Direttore dei Lavori & tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme

capitolari circa gli obblighi dell’appalto e la qualita dei materiali. Dovra inoltre rispettare

ogni_altro _onere previsto a carico della direzione lavori da normative legislative,

regolamenti e dalla regola dell’arte costruttiva.

La stessa dovra utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall’eventuale

ispettore di cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto

svolgimento dell’attivita di quest’ultimo.

A norma dell'art. 101, comma 3 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, assumera la responsabilita

di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

E) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

F) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

G) RILIEVI PLANOALTIMETRICI

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Ogni livello di progettazione dovra essere trasmesso via pec al protocollo comunale in

formato digitale firmato digitalmente dall’incarico. Inoltre per ciascun livello dovranno

essere rese tre copie cartacee, senza costi aggiuntivi per il Comune, in guanto

ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione.

La progettazione dovra essere svolta con 'uso di strumenti elettronici specifici di cui al

comma 1, lett. h, dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, & tenuto a consegnare al Comune una

copia in formato digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati:

— rilievi e progetto, — relazioni tecniche — elenco prezzi unitari — computi metrici estimativi




— capitolati speciali.

1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:

— preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi

similari che supportino in questo formato);

— in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma

Autocad).

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in

qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office

Automation.

3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere

restituiti in qualsiasi formato database di computo nazionali.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all’art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Prima di iniziare le procedure per I'affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, il Comune

verifichera ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualita deqgli

elaborati progettuali medesimi e la loro conformita alla normativa vigente e al documento

preliminare all’avvio della progettazione (DPP - all. 1). Tale verifica potra essere

effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli

uffici_tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora

riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o

violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre

gli elaborati progettuali a conformita. Tale termine sara stabilito in proporzione all’entita

della modifica ma non potra mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi

dell’art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato trovera in ogni

caso applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla




legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Assistenza tecnica del’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio

possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L’Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e

con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del

Procedimento INQ./AICN./GEOM. ... e e e et v e e e eesseebbi e seeesseaaiaessssssssnnaaans

Qualora I’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per

I'espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della

documentazione, verranno esequite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a

vacazione).

Articolo 5 — Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico

- Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione lincarico prevede

’esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare |'esatto

espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 cosi come specificate da

disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre

a carico del progettista tutte le attivita e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al

fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo

titolo surrogatorio di hatura pubblicistica.

- Il progetto dovra essere redatto tenendo conto che I'appalto verra affidato:

con il criterio del prezzo piu basso con contratto a corpo mediante offerta a prezzi unitari.

Al fine di consentire il corretto espletamento dell’appalto ed il rispetto delle normative

vigenti in materia di tutela dei lavoratori, I'incaricato dovra redigere gli elaborati di

progetto in maniera tale da identificare per ogni categoria di lavorazione e per lintero

costo dei lavori posto a base di gara, l'incidenza presunta del costo del personale




impegnato ed il costo della sicurezza aziendale.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come

Segue.

A) PROGETTO DI FATTIBILITA’ 25 gg. dalla stipulazione della presente convenzione di

incarico;

B) PROGETTO DEFINITIVO 65 gg. dalla comunicazione dell’accettazione o

dell’avvenuta verifica positiva o comunque dall’approvazione del progetto

preliminare;

C) PROGETTO ESECUTIVO 30 gg. dalla comunicazione dell’accettazione o

dell’'avvenuta verifica positiva o comunque dall’approvazione del progetto definitivo;

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sara applicata

una penale dell'1 %o Pari @ cceeeeeeeiiviviiiieiieans euro/giorno.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre 30 gg dalla previsione, viene ritenuto grave

inadempienza e pud provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 12) della

presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Al fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento

al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto

legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

In allegato alla presente convenzione, quale parte ed integrante e sostanziale della

stessa (All. 1), si unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione

delle attivita, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all’allegato al DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016,



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024

parametrite al fine della individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del .............. % cosi_come

offerto dall'incaricato.

Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa saranno conglobate, ai

sensi dell’'art. 13 della medesima, nella misura del .............. % dell'onorario a percentuale

(anch’esse verranno ridotte del .................. % come offerto dall’incaricato).

A detti compensi si dovra aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai

sensi dell’art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. oltre all’'l.V.A. in vigore.

Con riferimento all’'allegato 2), i compensi, in via presuntiva, sono determinati in

COMPIESSIVE € .vvveeniiiiiiiiiieeieas (oltre IVA e CNPAIA).

Il compenso di cui sopra restera immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove

tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 8 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’incaricato & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3

della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari

relativi all’'incarico professionale.

Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi

finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con

interventi di controllo ulteriori, 'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi

alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Modalita di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla progettazione

avverra dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalita:

| compensi relativi alla progettazione verranno ricalcolati sugli importi del preventivo
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particolareggiato e saranno corrisposti entro 30 giorni dai sequenti termini:

1) 90% dalla data di approvazione del progetto preliminare;

2) 90% dalla data di approvazione del progetto definitivo;

3) 90% dalla data di approvazione del progetto esecutivo;

4) 10% dalla data di approvazione del Collaudo provvisorio.

| compensi relativi alla Direzione e Contabilita dei lavori verranno corrisposti, entro 60

giorni, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati allimpresa

esecutrice.

Articolo 11 - Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve I'imposta sul valore aggiunto e pertanto

richiederanno I'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’'uso a norma

dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i

diritti richiesti dall’ordine professionale per I'emissione dei pareri di congruita e/o

opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del

Comune le spese relative all’'l.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.l.A..

Articolo 12 - Coperture assicurative

Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della

progettazione dovra essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a

base di gara, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti

dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista

deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il

Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui allart. 106, del D.Lgs. n. 50/2016

resesi necessarie in corso di esecuzione dovute ad erorre progettuale. La garanzia dovra
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prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati

(con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art.

35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non

inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per

lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata

presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato, esonera il Comune dal

pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di

sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all’art. 106, commi 2, 9 e 10, del

D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovra avvenire nei termini di cui all'art. 6,

ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Articolo 13 - Facolta di revoca e clausola risolutiva espressa

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, pud avvalersi della facolta

di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed

utilizzare, con le modalita ritenute piu opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al

momento del recesso. In tale ipotesi I'incaricato avra diritto al compenso previsto dalla

legge.

Ai sensi dell’'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine

previsto al precedente art. 6;

2) Accertamento di una evidente incapacita professionale e/o organizzativa nella

redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione

lavori;

3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge
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n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale

oggetto d’affidamento;

Articolo 14 - Controversie

Si _conviene che le eventuali controversie riguardanti 'applicazione della presente

Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

E esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente

all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva,

saranno deferite all’autorita giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel tribunale

di Brescia

Articolo 15 - Riferimento alle modalita di compenso professionale per ingegneri ed

architetti

Per guanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla

presente convenzione, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17

giugno 2016 a titolo titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative sranno assogette allo stesso

ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Articolo 16 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa

riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Articolo 17 — Contratto in Forma elettronica

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016, in

modalita elettronica con il programma “Open Office .................... ; le parti lo
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sottoscrivono con modalita di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.
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