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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -

 
oltre 5,01 m³

1 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e murature in 
1C.01.030.00 conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
30.a altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche 

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per 
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e 
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o 
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

 
discariche autorizzate. 

Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
 
oltre 5,01 m³

SOMMANO m³ 8,96 148,41 1́ 329,75 836,24 62,887

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -

 
da 0,051 a 0,500 m³

2 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e murature in 
1C.01.030.00 conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
30.c altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche 

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per 
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e 
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o 
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

 
discariche autorizzate. 

Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
 
da 0,051 a 0,500 

m³
SOMMANO m³ 0,96 265,14 254,53 197,34 77,533

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE
 
Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione

 
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

 
intervento con volume: -

 
da 0,501 a 5,01 m³

3 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE
 
Demolizione di strutture e murature in  cemento 

1C.01.030.00 armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a 
40.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature 

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento 
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione

 
con qualsiasi 

mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

 
intervento con 

volume: -
 
da 0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 22,20 152,16 3 3́77,95 2 5́14,37 74,435

TAGLIO DI STRUTTURE Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere: -
 
con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura

4 TAGLIO DI STRUTTURE Taglio di strutture in conglomerato cementizio per 
1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. 
80.a Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa 

l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e 
l'allontanamento dal cantiere: -

 
con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 

70 cm, operando da un solo lato della struttura
SOMMANO m² 14,85 303,86 4 5́12,32 3 0́72,47 68,091

SPINOTTATURE Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: -
 
con diametro fino a 20 mm

5 SPINOTTATURE Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste 
1C.01.040.01 eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 
00.a profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, 

iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di 
lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: -

 
con diametro 

fino a 20 mm
SOMMANO m 1,80 24,88 44,78 34,65 77,371

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le macerie risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate -

 
da coperture a falde

6 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione di gabbia Faraday, compresi 

1C.01.060.01 i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro 
00.a elemento di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le 

macerie risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate -
 
da coperture a 

falde
SOMMANO m 89,60 3,76 336,90 257,15 76,330

CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e
 
di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: -

 
in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno

7 CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, 
1C.01.080.00 compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e

 
di protezione; la cernita 

10.c e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie 
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: -

 
in pannelli mobili 

o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, 
cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale 
coibentazione e gli elementi di sostegno

SOMMANO m² 44,16 9,33 412,01 311,77 75,670

DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
 
in lastre di pietra naturale

8 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di pavimenti esterni con 
1C.01.110.00 relativa malta di allettamento.

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 10 2́68,24 7 2́23,99
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R I P O R T O 10 2́68,24 7 2́23,99

30.b Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed 
accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -

 
in 

lastre di pietra naturale
SOMMANO m² 26,46 10,29 272,28 171,46 62,974

DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI
 
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: -

 
spessore fino a 8 cm

9 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI
 
Demolizione di massetti e sottofondi in 

1C.01.110.01 conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, 
00.a platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, 

compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto 
alle discariche autorizzate: -

 
spessore fino a 8 cm

SOMMANO m² 26,46 7,02 185,75 92,61 49,858

DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: -
 
per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

10 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti e sottofondi in 
1C.01.110.01 conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, 
00.b platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, 

compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto 
alle discariche autorizzate: -

 
per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

SOMMANO m² x cm 185,22 0,94 174,11 74,09 42,553

RIMOZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA Rimozione di  lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o
 
a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -

 
pedate, alzate, frontali di scale, soglie

11 RIMOZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA Rimozione di  lastre in pietra naturale 
1C.01.130.00 o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito 
10.b del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e 

trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o
 
a discarica. Esclusi 

gli oneri di smaltimento: -
 
pedate, alzate, frontali di scale, soglie

SOMMANO m 20,15 9,45 190,42 151,33 79,471

RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: -
 
con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

12 RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma 
1C.01.150.00 e dimensione: -

 
con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del 

20.a cantiere o trasporto a deposito
SOMMANO m² 11,95 7,23 86,40 69,19 80,083

RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: -
 
con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

13 RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di 
1C.01.150.00 qualunque forma e dimensione: -

 
con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 

30.b recupero o a discarica.
SOMMANO m² 5,72 7,41 42,39 33,52 79,082

RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: -
 
con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

14 RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque 
1C.01.150.00 natura, forma e dimensione: -

 
con recupero mediante accurato smontaggio e deposito 

50.a nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
SOMMANO m² 14,63 10,63 155,52 124,50 80,056

RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: -
 
con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

15 RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque 
1C.01.150.00 natura, forma e dimensione: -

 
con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 

50.b recupero o a discarica.
SOMMANO m² 11,22 9,20 103,22 78,88 76,413

RIMOZIONE DI LATTONERIA
 
Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -

 
canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

16 RIMOZIONE DI LATTONERIA
 
Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di 

1C.01.160.00 fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di 
10.a recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -

 
canali 

di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
SOMMANO m 428,75 9,19 3 9́40,21 3 0́82,71 78,237

RIMOZIONE DI LATTONERIA
 
Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -

 
pluviali e pezzi speciali.

17 RIMOZIONE DI LATTONERIA
 
Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di 

1C.01.160.00 fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di 
10.b recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -

 
pluviali 

e pezzi speciali.
SOMMANO m 117,60 5,01 589,18 439,82 74,651

RIMOZIONE Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. -
 
fino a 2", a vista

18 RIMOZIONE Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, 
1C.01.180.00 immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo 
10.a speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi 

i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di 
smaltimento. -

 
fino a 2", a vista

SOMMANO m 46,92 1,22 57,24 44,10 77,049

ESECUZIONE DI TRACCE
 
Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: -

 
sezione da 105 fino a  250 cm²

19 ESECUZIONE DI TRACCE
 
Esecuzione tracce su murature in blocchi di 

1C.01.700.00 calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, 
20.b il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 16 0́64,96 11́ 586,20
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R I P O R T O 16 0́64,96 11́ 586,20

Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: -
 
sezione da 105 fino a  250 cm²

SOMMANO m 9,00 14,82 133,38 85,92 64,416

SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. -
 
con carico, trasporto  ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

20 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a 
1C.02.050.00 qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, 
10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 

m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la 
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali 
di segnalazione e protezione. -

 
con carico, trasporto  ed allontanamento dal cantiere di 

materiale reimpiegabile
SOMMANO m³ 208,13 9,91 2 0́62,57 803,38 38,951

SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -
 
con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

21 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito 
1C.02.100.00 a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, 
40.b asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di 

murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e 
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -

 
con carico e trasporto delle terre 

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
SOMMANO m³ 7,98 28,01 223,52 94,56 42,306

SCAVO DI SBANCAMENTO Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione
 
a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: -

 
con terre depositate nell'ambito del cantiere

22 SCAVO DI SBANCAMENTO Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, 
1C.02.350.00 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione

 
a strati non 

10.a superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: -
 
con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 57,98 2,75 159,45 91,03 57,091

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: -
 
C12/15 -

 
esposizione X0 -

 
consistenza S3

23 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Sottofondazioni in conglomerato cementizio 
1C.04.010.00 realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di 
10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed 

inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; 
resistenza: -

 
C12/15 -

 
esposizione X0 -

 
consistenza S3

SOMMANO m³ 8,23 109,95 904,89 146,99 16,244

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma
 
 delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di

 
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -

 
classe di esposizione:-

 
C25/30 -XC1 e XC2

24 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) 
1C.04.015.00 realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, 
20.a confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura 

CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi 
usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul 
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma

 
 delle  singole  

componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la 
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di

 
gru o qualsiasi 

altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa 
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -

 
classe di esposizione:-

 
C25/30 -

XC1 e XC2
SOMMANO m³ 11,74 131,42 1́ 542,87 313,10 20,294

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare "

 
I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma

 
 delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -

 
classe di esposizione:-

 
C25/30 -XC1 e XC2

25 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Murature armate entro e fuori terra, realizzate 

1C.04.015.00 mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato 
30.a in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; 

rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare "

 
I calcestruzzi usati 

per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul 
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma

 
 delle  singole  

componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la 
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per 
calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, 
Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro 
e casseri; classe di resistenza -

 
classe di esposizione:-

 
C25/30 -XC1 e XC2

SOMMANO m³ 11,30 152,49 1́ 723,14 457,32 26,539

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo

 
o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per

 
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -classe di esposizione:-

 
C25/30 -

 
XC1 e XC2

26 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, 

1C.04.015.00 murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo 
40.a preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con 

materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel 
punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere 
prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso 
del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo 
della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente 
nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo

 
o qualsiasi altro 
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mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per
 
spessori non 

inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:-

 
C25/30 -

 
XC1 e XC2

SOMMANO m³ 4,70 155,91 732,78 203,09 27,715

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
 
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

27 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite 
1C.04.400.00 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, 
10.a comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

 
per 

fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m² 36,20 17,58 636,40 314,57 49,431

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
 
per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

28 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite 
1C.04.400.00 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, 
10.b comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

 
per murature 

di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO m² 32,00 20,60 659,20 348,80 52,913

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
 
11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: -

 
B450C

29 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
1C.04.450.00 armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

 
11 ottobre 2017 

10.a del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, 
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: -

 
B450C

SOMMANO kg 2 3́77,50 1,79 4 2́55,74 1́ 378,95 32,402

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

30 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai 
1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 
20 dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti 

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, 
legature:

SOMMANO kg 299,40 1,77 529,94 131,74 24,859

MASSETTO PER CAMMINAMENTO Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:

31 MASSETTO PER CAMMINAMENTO Massetto per pavimento in ceramica, gres, 
1C.08.050.00 marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione 
20 di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e 

livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
SOMMANO m² 43,96 14,27 627,31 351,24 55,992

CAPPOTTO TERMICO
 
:-

 
finitura del sistema cappotto con rivestimento colorato silossanico a spessore previa mano di fondo pigmentato -

 
spessore 1,20 mm (per spessori diversi vedi art. 1C.24.160)

32 CAPPOTTO TERMICO
 
:-

 
finitura del sistema cappotto con rivestimento colorato 

1C.10.300.00 silossanico a spessore previa mano di fondo pigmentato -
 
spessore 1,20 mm (per 

20.h spessori diversi vedi art. 1C.24.160)
SOMMANO m² 1́ 741,35 21,42 37 2́99,72 12 4́50,65 33,380

COPERTURA Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.

33 COPERTURA Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili 
1C.13.160.00 esposte ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore 
30 di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a 

freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), 
resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B 
ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in 
ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi 
formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.

SOMMANO m² 1́ 524,60 26,11 39 8́07,31 4 0́55,44 10,188

IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa -
 
spessore 4,8 mm, su superfici verticali

34 IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con 
1C.13.250.00 pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e 
10.b protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente 

sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa -
 
spessore 4,8 mm, su 

superfici verticali
SOMMANO m² 132,10 22,78 3 0́09,24 712,02 23,661

IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di terreni in genere con materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un tessuto
 
e un non tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm; compresi: formazione
 
e sigillatura dei sormonti con bentonite sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti,

 
sfridi e assistenze edili alla posa

35 IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di terreni in genere con 
1C.13.250.00 materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un tessuto

 
e un non tessuto di 

30 poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm; compresi: formazione
 
e sigillatura dei 

sormonti con bentonite sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti,
 
sfridi e assistenze 

edili alla posa
SOMMANO m² 12,96 12,28 159,15 30,72 19,300

NUOVE LATTONERIE
 
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: -

 
lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

36 NUOVE LATTONERIE
 
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, 

1C.14.050.00 compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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20.c sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di 
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: -

 
lamiera 

zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)
SOMMANO m² 205,44 79,39 16 3́09,88 3 8́52,00 23,618

MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con
 
fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: -

 
lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

37 MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con
 
fascette 

1C.14.100.00 saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie 
10.c in: -

 
lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SOMMANO kg 39,00 18,80 733,20 109,20 14,894

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno
 
irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: -Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore
 
4/6 cm, bordi lavorati

38 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in 
1C.16.060.00 lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno

 
irregolare, spessore 

10.b variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, 
compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia 
finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: -
Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore

 
4/6 cm, bordi lavorati

SOMMANO m² 43,96 41,37 1́ 818,63 1́ 818,63 100,000

NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e
 
coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: -

 
Beola grigia

39 NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di 
1C.17.550.00 porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e

 
coste levigate; 

10.f forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. 
Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la 
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita in ogni sua parte. Nei materiali: -

 
Beola grigia

SOMMANO m 6,30 84,47 532,16 140,49 26,400

NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e
 
coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: -

 
Beola grigia -

 
per ogni cm in più o in meno oltre i 26 cm.

40 NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di 
1C.17.550.00 porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e

 
coste levigate; 

10.t forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. 
Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la 
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita in ogni sua parte. Nei materiali: -

 
Beola grigia -

 
per ogni cm in più o in meno 

oltre i 26 cm.
SOMMANO m x cm 56,70 1,22 69,17 0,00

ZOCCOLATURA Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se necessari: -
 
Beola grigia

41 ZOCCOLATURA Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti 
1C.19.200.00 verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o 
50.b fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di 

ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le 
assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se 
necessari: -

 
Beola grigia

SOMMANO m² 94,18 173,60 16 3́49,65 4 1́89,13 25,622

CONTROSOFFITTI
 
Controsoffitti in pannelli di alluminio spessore 5/10 mm, dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti e intermedi con adeguata pendinatura, completa di accessori, preverniciata nella parte a vista.   Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: -

 
colore bianco

42 CONTROSOFFITTI
 
Controsoffitti in pannelli di alluminio spessore 5/10 mm, 

1C.20.250.00 dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, con cornice perimetrale di finitura; 
10.a orditura di sostegno costituita da profili portanti e intermedi con adeguata 

pendinatura, completa di accessori, preverniciata nella parte a vista.   Compreso 
l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento 
dei materiali di risulta. Con pannelli: -

 
colore bianco

SOMMANO m² 44,16 42,01 1́ 855,16 658,43 35,492

CARPENTERIA METALLICA
 
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -profilati laminati a caldo S355J2 -

 
UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

43 CARPENTERIA METALLICA
 
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per 

1C.22.020.00 travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e 
10.i simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i 

profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, 
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, 
esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
profilati laminati a caldo S355J2 -

 
UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

SOMMANO kg 639,83 4,32 2 7́64,07 1́ 124,05 40,667

RINGHIERE E CANCELLI
 
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il

 
sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): -

 
per rampe di scale

44 RINGHIERE E CANCELLI
 
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; 

1C.22.040.00 con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una 
20.b mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il

 
sollevamento a piè 

d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio 
indicativo 25 kg/m²): -

 
per rampe di scale

SOMMANO kg 585,00 8,25 4 8́26,25 2 9́65,95 61,455

RINGHIERE E CANCELLI Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)

45 RINGHIERE E CANCELLI Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con 
1C.22.040.00 profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le 
30 assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 
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muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)
SOMMANO kg 396,00 7,23 2 8́63,08 1́ 683,00 58,783

RINGHIERE E CANCELLI
 
Cancelli in ferro,  realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) -

 
tipo corrente

46 RINGHIERE E CANCELLI
 
Cancelli in ferro,  realizzati con profilati normali 

1C.22.040.00 quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. 
40.a Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il 

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. 
(peso medio indicativo 30 kg/m²) -

 
tipo corrente

SOMMANO kg 70,20 7,88 553,18 334,85 60,533

CARPENTERIA METALLICA Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni

47 CARPENTERIA METALLICA Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, 
1C.22.080.00 rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi 
10 tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, 

assistenze murarie e piani di lavoro interni
SOMMANO kg 72,66 5,95 432,33 234,69 54,286

RINGHIERE E CANCELLI
 
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: -

 
a caldo

48 RINGHIERE E CANCELLI
 
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: -

 
a 

1C.22.100.00 caldo
10.a SOMMANO kg 1́ 051,20 1,03 1́ 082,74 0,00

ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
 
terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato,

 
secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

49 ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 
1C.27.050.01 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

 
terre e rocce non contenenti sostanze 

00.c pericolose (CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato,
 
secondo il 

giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del 
D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 2 7́34,49 2,19 5 9́88,53 0,00

ONERI DI SMALTIMENTO
 
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

50 ONERI DI SMALTIMENTO
 
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 

1C.27.050.01 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
 
rifiuti misti dell'attività di costruzione 

00.d e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti 
inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di 
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 167,05 3,33 556,27 0,00

OPERE DI PROTEZIONE
 
Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.

51 OPERE DI PROTEZIONE
 
Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura 

2C.24.770.00 con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
20 SOMMANO m² 285,00 1,45 413,25 302,10 73,103

CAPPOTTO TERMICO Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica lambdaD <= 0,028 W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm, compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e fissaggio meccanico con adeguati tasselli, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di: 30 mm

52 CAPPOTTO TERMICO Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da 
B15098a schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento termico a cappotto di 

pareti esterne già preparate, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, 
resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico 
costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza 
alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Criteri 
Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica 
lambdaD <= 0,028 W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm, 
compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro 
antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e fissaggio meccanico con 
adeguati tasselli, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del 
sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di: 30 mm

SOMMANO mq 270,46 71,27 19 2́75,68 8 0́95,79 42,000

CAPPOTTO TERMICO
 
Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica lambdaD <= 0,028 W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm, compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e fissaggio meccanico con adeguati tasselli, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di: 100 mm

53 CAPPOTTO TERMICO
 
Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da 

B15098e schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento termico a cappotto di 
pareti esterne già preparate, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, 
resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico 
costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza 
alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Criteri 
Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica 
lambdaD <= 0,028 W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm, 
compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro 
antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e fissaggio meccanico con 
adeguati tasselli, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del 
sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di: 100 mm

SOMMANO mq 1́ 641,49 97,89 160 6́85,46 46 5́98,78 29,000

NUOVA FINESTRATURA
 
Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e

 
giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica

 
del serramento: trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del
 
potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente

54 NUOVA FINESTRATURA
 
Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio 

C15041c verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e
 
giunto aperto, 

fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, 
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni 
termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento 
classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il 
tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica

 
del serramento: 

trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica 
F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del

 
potere fonoisolante 

Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente
SOMMANO m² 16,12 780,85 12 5́87,30 3 4́42,28 27,347

MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello

55 MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 114,18 31,43 3 5́88,68 3 5́88,68 100,000
015

MATERIALI
 
Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 -

 
6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa: -

 
beola grigia

56 MATERIALI
 
Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 

MC.16.050.0 4 -
 
6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a 

050.a mano o refilate di fresa: -
 
beola grigia

SOMMANO m² 24,00 54,82 1́ 315,68 0,00

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il

 
fissaggio (biadesivo, silicone, tasselli, etc.), compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte: -

 
targhe e insegne di piccole e medie dimensioni.

57 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e 

NP_001 riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non 
esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel 
prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 
riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 
riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il

 
fissaggio (biadesivo, 

silicone, tasselli, etc.), compreso e compensato ogni altro onere e magistero per 
l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte: -

 
targhe e insegne di piccole 

e medie dimensioni.
SOMMANO cadauno 12,00 23,03 276,36 188,64 68,259

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il

 
fissaggio (staffe, tasselli, etc.), compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.: -

 
targhe e insegne di grandi dimensioni.

58 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e 

NP_002 riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non 
esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel 
prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 
riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 
riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il

 
fissaggio (staffe, 

tasselli, etc.), compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 
completamento dell'opera a regola d'arte.: -

 
targhe e insegne di grandi dimensioni.

SOMMANO cadauno 6,00 368,13 2 2́08,78 945,72 42,816

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il

 
fissaggio (staffe, tasselli, etc.), il trasporto in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. Si considera altresì compreso e compensato nel prezzo l’onere per l’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte. -

 
corpi illuminanti, cavi e canalette, scatole di derivazioni, telecamere, antenne, sirene e allarmi, tastierini,

 
campanelli, ecc.

59 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e 

NP_003 riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non 
esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel 
prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 
riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 
riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il

 
fissaggio (staffe, 

tasselli, etc.), il trasporto in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. 
Si considera altresì compreso e compensato nel prezzo l’onere per l’intervento 
dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le 
disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia 
elettrica, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 
completamento dell'opera a regola d'arte. -

 
corpi illuminanti, cavi e canalette, scatole 

di derivazioni, telecamere, antenne, sirene e allarmi, tastierini,
 
campanelli, ecc.

SOMMANO cadauno 41,00 183,18 7 5́10,38 3 3́93,16 45,180

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il
 
fissaggio (staffe, tasselli, etc.), il trasporto in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. Si considera altresì compreso e compensato nel prezzo l’onere per l’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte. -

 
corpi macchina e tettoie / pensiline.

60 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e 
NP_004 riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non 

esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel 
prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 
riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 
riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il

 
fissaggio (staffe, 

tasselli, etc.), il trasporto in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. 
Si considera altresì compreso e compensato nel prezzo l’onere per l’intervento 
dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le 
disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia 
elettrica, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 
completamento dell'opera a regola d'arte. -

 
corpi macchina e tettoie / pensiline.

SOMMANO cadauno 5,00 339,78 1́ 698,90 1́ 032,30 60,763

CAPPOTTO TERMICO
 
Realizzazione di seconda rasatura armata delle superfici esterne mediante applicazione di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all’esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², con rasatura di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche  ed  additivi  speciali, posata senza sormonti per una perfetta complanarità finale, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

61 CAPPOTTO TERMICO
 
Realizzazione di seconda rasatura armata delle superfici 

NP_005 esterne mediante applicazione di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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all’esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², con rasatura di malta 
monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre 
polipropileniche  ed  additivi  speciali, posata senza sormonti per una perfetta 
complanarità finale, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per 
l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2 1́ 641,49 16,67 27 3́63,64 14 5́92,85 53,329

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e riposizionamento di monumento "A. MORO" mediante sollevamento e riposizionamento su nuova base (contabilizzata a parte), compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

62 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e 

NP_006 riposizionamento di monumento "A. MORO" mediante sollevamento e 
riposizionamento su nuova base (contabilizzata a parte), compreso e compensato ogni 
altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 858,36 858,36 329,02 38,331

REVISIONE E REALIZZAZIONE DI POZZETTI
 
Revisione/realizzazione di nuovi pozzetti piede colonna sifonati mediante la demolizione della pavimentzione esistente compreso il massetto sottostante, la demolizione del pozzetto esistente, l'esecuzione di traccia per posa nuovo tratto di pluviale, la posa

 
del nuovo pozzetto, il raccordo con le condutture di scarico esistenti e il nuovo pluviale, il ripristino del massetto e della pavimentazione, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

63 REVISIONE E REALIZZAZIONE DI POZZETTI
 
Revisione/realizzazione di 

NP_007 nuovi pozzetti piede colonna sifonati mediante la demolizione della pavimentzione 
esistente compreso il massetto sottostante, la demolizione del pozzetto esistente, 
l'esecuzione di traccia per posa nuovo tratto di pluviale, la posa

 
del nuovo pozzetto, il 

raccordo con le condutture di scarico esistenti e il nuovo pluviale, il ripristino del 
massetto e della pavimentazione, compreso e compensato ogni altro onere e magistero 
per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO 14,00 291,01 4 0́74,14 1́ 498,42 36,779

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Sovrapprezzo ai casseri per getti di calcestruzzo, realizzati con pannelli in legno e/o metallici modulari, per applicazione sul paramento interno del cassero di pannelli in compensato fenolico (OSB) sp. 10 mm. per conferire al getto un effetto faccia a vista come le fibra

 
del legno, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie bagnata di cassero, per murature rettilinee e/o curve, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

64 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Sovrapprezzo ai casseri per getti di 

NP_008 calcestruzzo, realizzati con pannelli in legno e/o metallici modulari, per applicazione 
sul paramento interno del cassero di pannelli in compensato fenolico (OSB) sp. 10 
mm. per conferire al getto un effetto faccia a vista come le fibra

 
del legno, con altezza 

netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie bagnata di cassero, per 
murature rettilinee e/o curve, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per 
l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2 17,83 19,38 345,55 155,30 44,943

NUOVA LINEA TELEFONICA
 
Realizzazione di nuova linea telefonica (senza cavi) realizzata mediante l'asportazione del pozzetto con chiusino

 
esistente (SIP), l'intercetto della linea interrata, la posa di due nuovi pozzetti,

 
la posa del nuovo cavidotto per garantire l'accesso della linea in nuovi punti, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

65 NUOVA LINEA TELEFONICA
 
Realizzazione di nuova linea telefonica (senza 

NP_009 cavi) realizzata mediante l'asportazione del pozzetto con chiusino
 
esistente (SIP), 

l'intercetto della linea interrata, la posa di due nuovi pozzetti,
 
la posa del nuovo 

cavidotto per garantire l'accesso della linea in nuovi punti, compreso e compensato 
ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola 
d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 031,97 1́ 031,97 412,92 40,013

Parziale LAVORI A MISURA euro 410 5́00,00 135 2́42,10 32,946

T O T A L E   euro 410 5́00,00 135 2́42,10 32,946

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 410 5́00,00 135 2́42,10 32,946

M:001 P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA euro 43 7́83,20 15 9́58,83 36,450

M:001.001
 
    C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 9 4́96,36 6 2́62,10 65,942

M:001.002
 
    C02 - SCAVI E RINTERRI euro 8 0́87,25 881,88 10,905

M:001.003
 
    C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO euro 4 5́79,71 1́ 516,91 33,122

M:001.004
 
    C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1́ 280,61 296,07 23,119

M:001.006
 
    C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE euro 3 1́96,40 1́ 358,74 42,508

M:001.007
 
    C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA euro 2 4́94,74 1́ 298,54 52,051

M:001.008
 
    C07 - SERRAMENTI euro 12 5́87,30 3 4́42,28 27,347

M:001.009
 
    C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI euro 1́ 157,69 538,64 46,527

M:001.010
 
    C09 - OPERE VARIE euro 903,14 363,67 40,267

M:002 P02 - NUOVA RAMPA DISABILI euro 21́ 971,66 9 4́10,92 42,832

M:002.001
 
    C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1́ 298,04 801,82 61,772

M:002.002
 
    C02 - SCAVI E RINTERRI euro 346,82 107,09 30,878

M:002.003
 
    C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO euro 5 9́67,97 1́ 760,13 29,493

M:002.004
 
    C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1́ 887,78 446,67 23,661

M:002.006
 
    C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE euro 9 3́25,25 4 9́83,80 53,444

M:002.007
 
    C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA euro 3 1́45,80 1́ 311,41 41,688

M:003 P03 - NUOVA COIBENTAZIONE euro 302 9́26,31 103 8́05,39 34,268

M:003.001
 
    C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 493,49 368,81 74,735

M:003.005
 
    C04 - COIBENTAZIONI euro 244 6́24,50 81́ 738,07 33,414

M:003.006
 
    C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE euro 25 3́77,48 9 9́74,56 39,305

M:003.007
 
    C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA euro 15 8́54,89 4 0́62,36 25,622

M:003.009
 
    C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI euro 4 0́74,14 1́ 498,42 36,779

M:003.010
 
    C09 - OPERE VARIE euro 12 5́01,81 6 1́63,17 49,298

M:004 P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA euro 41́ 818,83 6 0́66,96 14,508

M:004.004
 
    C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI euro 39 8́07,31 4 0́55,44 10,188

M:004.010
 
    C09 - OPERE VARIE euro 2 0́11,52 2 0́11,52 100,000

TOTALE  euro 410 5́00,00 135 2́42,10 32,946

 
    ROVETTA, 27/05/2022

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 
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