Comune di

ROVETTA

Provincia di Bergamo

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA

“A. MORO” MEDIANTE COIBENTAZIONE DELLE FACCIATE
ESTERNE PER UN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

02.
RELAZIONE TECNICA-SPECIALISTICA

Il Progettista

Il RUP

ROVETTA, 27 maggio 2022

4

CRISTIANMAJ

GEOMETRA

GEOMETRA CRISTIAN MAJ
COLLEGIO DEI GEOMETRI BERGAMO N. 4354
C.F. MJACST87B17C800X

Via Antonio Magri, 20 - ROVETTA (BG)

Cell. 347.0449587

cristian.maj@geopec.it




Il progetto definitivo / esecutivo delle opere di “Ristrutturazione edificio Scuola
primaria “A. Moro” mediante coibentazione delle facciate esterne per un
efficientamento energetico” prevede la suddivisione dell’intero intervento in
quattro diverse porzioni di seguito specificate ed elencate.

PO1 - NUOVA APERTURA

Gli interventi che si rendono necessari per I'esecuzione di questa opera sono:

- La rimozione delle ringhiere in ferro zincato presenti sul muretto di
contenimento e sulla rampa delle scale del vano macchine;

- Larimozione delle griglie a pavimento sulle due bocche di lupo;

- La demolizione del camminamento esistente fino allo spigolo nord-est,
compreso il relativo massetto e 'eventuale sottofondo non armato;

- Il taglio e la demolizione di una porzione di muro di contenimento e divisoria
e contenimento sul lato est (circa meta);

- |l taglio e la demolizione delle strutture delle bocche di lupo (muri in
elevazione e solette) rispetto alla struttura della scuola;

- La completa demolizione dei pozzetti esistenti previo scollegamento delle
relative reti (elettrica, telefonica e gabbia di faraday);

- L’asportazione del monumento “A. Moro”, la realizzazione di nuovo
basamento in c.a. in altra posizione e la successiva riposa del monumento
stesso;

- La realizzazione dello scavo di sbancamento per la realizzazione di
fondazioni e muri in elevazione, con contestuale modellamento del terreno
per realizzazione di piccola scarpata con medesimo andamento del terreno
come adiacente (verso lato sud);

- |l taglio e la demolizione della muratura portante, previo puntellamento, per
la realizzazione della nuova apertura nella muratura portante della scuola;

- La realizzazione di sottofondazioni (magrone) C12/15 per piano d’appoggio
di fondazioni;

- La realizzazione di cerchiatura della nuova apertura mediante posa di
putrelle in acciaio S275 tipo HEA180 per architrave e sostegno centrale e
UPN200O per base dappoggio e sostegni laterali (vedasi particolare
costruttivo) saldati e posati con malta a ritiro compensato;

- La realizzazione di fondazioni con getto di calcestruzzo armato C25/30,
compreso acciaio b450c e relativa casseratura;

- La realizzazione di spinottature per una migliore legatura dei nuovi muri in
elevazione con la struttura portante;



La realizzazione di muri in elevazione e contenimento in corrispondenza
dello spigolo nord-est del fabbricato, con getto di calcestruzzo armato
C25/30, compreso acciaio B450C e relativa casseratura, per consentire il
sostegno, la modellazione e il parziale rinterro del terreno di coltivo
sbancato; N.B. Le porzioni che rimarranno a vista dei muri in elevazione.
andranno casserati con 'aggiunta di pannelli in compensato fenolico (OSB)
per conferire al getto un effetto faccia a vista come le fibre del legno;

L’'impermeabilizzazione delle nuove strutture di fondazione mediante posa
di materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un tessuto e un non
tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm;

L’'impermeabilizzazione delle nuove strutture in elevazione mediante posa
con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone
ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi:
fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili
alla posa - spessore 4,8 mm;

La posa di nuovi cavidotti e di pozzetti per |la realizzazione di nuove reti di
impianti quali rete telefonica, per la realizzazione di futuri nuovi allacci interni
alla scuola e alla biblioteca, e rete elettrica per lo spostamento dei contatori
e quadri elettrici ora esistenti e posti sulla pubblica via;

Il parziale rinterro con il terreno gia presente in cantiere;
Il carico ed il trasporto dei materiali edili di demolizione;

Il carico ed il trasporto delle terre e rocce da scavo di sbancamento non
rinterrate;

La realizzazione di sottofondo e massetto armato sp. 8 cm per la
realizzazione di nuova porzione di camminamento;

La posa di nuovi cavidotti e di pozzetti per la realizzazione di nuove reti di
impianti quali rete telefonica, per la realizzazione di futuri nuovi allacci interni
alla scuola e alla biblioteca, e rete elettrica per lo spostamento dei contatori
e quadri elettrici in luogo sicuro e riparato ora esistenti e posti sulla pubblica
via;

La posa di nuove soglie in Beola grigia sp. 3 cm in corrispondenza della nuova
apertura (partizionata in quattro diverse aperture indipendenti);

La posa di nuovi serramenti realizzati con profili estrusi di alluminio
verniciato (RAL come esistenti da campionare), spessore 50 micron, a taglio
termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie,
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false
manovre e quant’altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM
O neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee,
permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta
all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe
C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il
tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del
serramento: trasmittanza termica Uw <= 100 W/mgK (adatto per



applicazione in zona climatica F). a chiusura della nuova apertura in futuro
utilizzabile come ingresso secondario della biblioteca;

- La posa di nuova pavimentazione esterna del nuovo tratto di camminamento
in Beola grigia sp. 4 - 6 cm. posta ad “opus incertum”;

- Pulizia generale con carico e trasporto degli eventuali materiali di risulta.

PO2 - NUOVA RAMPA DISABILI

Gli interventi che si rendono necessari per I'esecuzione di questa opera sono:

- La rimozione delle ringhiere in ferro zincato presenti sul tratto di scala “a
morire” esistente, la demolizione della scala stessa compreso il taglio dei ferri
di armatura;

- La demolizione del camminamento esistente fino allo spigolo nord-est,
compreso il relativo massetto e I’eventuale sottofondo non armato;

- Larimozione di un tratto di cancellata, il taglio e la demolizione del muretto
di recinzione della scuola, per la realizzazione di nuovo ingresso pedonale
separato;

- Lo scavo a sezione ristretta per la realizzazione di fondazioni necessarie al
sostegno della nuova rampa disabili;

-  La completa demolizione dei pozzetti esistenti della gabbia di faraday;

- La realizzazione di sottofondazioni (magrone) C12/15 per piano d’appoggio
di fondazioni;

- La realizzazione di fondazioni con getto di calcestruzzo armato C25/30,
compreso acciaio b450c e relativa casseratura;

- La realizzazione di muri in elevazione e contenimento in corrispondenza
dello spigolo nord-est del fabbricato, con getto di calcestruzzo armato
C25/30, compreso acciaio B450C e relativa casseratura, per consentire il
sostegno, la modellazione e il parziale rinterro del terreno di coltivo sbancato
(parte di questa lavorazione gia eseguita nella sezione P02 - Nuova
apertura); N.B. Le porzioni che rimarranno a vista dei muri in elevazione.
andranno casserati con 'aggiunta di pannelli in compensato fenolico (OSB)
per conferire al getto un effetto faccia a vista come le fibre del legno;

- L’impermeabilizzazione delle nuove strutture di fondazione mediante posa
di materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un tessuto e un non
tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm;

- L’'impermeabilizzazione delle nuove strutture in elevazione mediante posa
con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone
ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi:
fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili
alla posa - spessore 4,8 mm;



PO3

Il riempimento con idoneo materiale del vuoto creato sotto la rampa;

La realizzazione di soletta armata con foglio di rete metallica 20x20 cm @8
con getto di calcestruzzo armato C25/30;

La posa di nuova pavimentazione esterna in Beola grigia sp. 4 - 6 cm. posta
ad “opus incertum” su tutta la nuova rampa compreso i ripristini ed i raccordi
con la pavimentazione esistente del camminamento e della scala; con
medesimo materiale sp. 2 cm andra realizzata una zoccolatura h. 30 cm solo
sulla terza rampa verso il muro della scuola, lastre e posa squadrata;

La realizzazione e la posa di nuovo cancello pedonale, di nuova
cancellata/recinzione fissa (per delimitazione nuovo ingresso con cortile
scuola) e del parapetto sulla nuova rampa, in acciaio zincato con disegno
come l'esistente;

Piccolo rinterro e sistemazione della parte a verde e pulizia generale con
carico e trasporto degli eventuali materiali di risulta.

- NUOVA COIBENTAZIONE

La rimozione del controsoffitto metallico presente sull’intradosso del
tettuccio sull’ingresso scolastico, compreso smaltimento di tutto il materiale
rimosso;

La demolizione di pozzetti piede colonna sifonati, compresa piccola
demolizione di pavimentazione e massetto esistenti, la realizzazione di nuovi
pozzetti (traslati almeno 15 cm rispetto agli esistenti), il collegamento alla
rete fognaria esistente, compresi raccordi e chiusure dei pozzetti stessi; N.B.
Ove non presenti andranno realizzati ex novo;

La rimozione del cassonetto di copertura del contatore gas metano sul lato
est; tale contatore andra protetto con nuova cassetta metallica zincata con
chiusura 50x40x30 cm;

La posa di telo in polietilene (o di altro materiale non assorbente) su tutto il
perimetro pavimentato e non, preliminarmente al montaggio del ponteggio,
per proteggere le superfici sottostanti;

La rimozione, previo montaggio del ponteggio metallico fisso, di tutti gli
elementi presenti in facciata quali: targhe, insegne, cartelli, pensiline, tettucci,
parapetti, corpi illuminanti, tastierini, pulsanti, supporti, scatole di
derivazione, tubazioni, cavi, gabbia di faraday, prese, macchine per
condizionatori, e tutti gli altri elementi presenti in facciata che non
permettano la corretta esecuzione e posa della coibentazione; tali elementi
andranno catalogati, puliti e conservati in attesa di essere riposizionati nella
medesima posizione; funzionalmente alla ri-posa di alcuni elementi, sara
necessario fissare alla muratura dei blocchetti/staffe per il successivo
fissaggio (carichi superiori a 15 kg); N.B. Alcuni elementi, come la telecamera
di sorveglianza della Polizia Locale, andranno installati sul ponteggio
metallico fisso per permettere un corretto funzionamento anche durante i
lavori;




La rimozione di tutti i pluviali, dei relativi supporti e collari e il relativo
smaltimento;

La realizzazione di una traccia nella muratura esterna per l'internamento di
un tratto di pluviale (lato ovest zona scala antincendio);

La rimozione di due tratti di barriera e relativo corrimano della scala
antincendio sul lato ovest;

II taglio e la rimozione di tutte le scossaline posate sui davanzali, della
scossalina posta a chiusura del grondino in lamiera, delle scossaline sul
tettuccio di ingresso scolastico e delle inferriate a protezione delle aperture
(biblioteca e magazzino) al piano seminterrato;

La demolizione e rimozione di tutti i davanzali in pietra naturale;

La coibentazione di tutte le pareti perimetrali, delle spallette, architravi e
davanzali dei serramenti, con posa in opera di pannelli in poliuretano espanso
in pannelli sandwich costituiti da schiuma polyiso PIR espansa (tipo Stiferite
GT) posti in opera per isolamento termico a cappotto di pareti esterne gia
preparate, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza
a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico costante
determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta
resistenza alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di ETA, rispondente
ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165,
conducibilita termica lambdaD <= 0,028 W/mK, dimensioni 1200 x 600 mm,
con spessore di 10 cm sulle pareti perimetrali e di 3 cm sui lati delle aperture
(per eliminazione del ponte termico), compresi primer pigmentato, con
incollaggio e fissaggio meccanico con adeguati tasselli, prima rasatura
armata con rete in fibra di vetro antialcalina del peso >= 140 g/mq posata
con adeguati sormonti, realizzazione di seconda rasatura armata con rete in
fiora di vetro resistente agli alcali dal peso di 155 g/m? con malta
monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche,
fibre polipropileniche ed additivi speciali, posata senza sormonti per una
perfetta complanarita finale;

Realizzazione di finitura (tinta da concordare con la D.L.), specifica per
sistema cappotto, con rivestimento colorato silossanico a spessore previa
mano di fondo pigmentato, spessore della granulometria 1,2 mm;

La posa di nuovi davanzali in lamiera zincata preverniciata (RAL da
concordare con la D.L.) spessore 8/10 mm sviluppo medio 55 cm,,
opportunamente risvoltati, con realizzazione di “alette” laterali di 5 cm fuori
dalla luce architettonica, con tira-gocce di 5 cm e dente di sgocciolatura,
opportunamente fissati con viti adeguate e sigillati;

La posa di nuove scossaline in lamiera zincata preverniciata (RAL 8019 come
esistenti) spessore 8/10 mm sviluppo 40 cm sul tettuccio di ingresso
scolastico e su tettuccio (pensilina) ingresso Polizia locale e Biblioteca;

La posa di nuovi pluviali in lamiera zincata preverniciata (RAL da concordare
con la D.L.) spessore 8/10 mm sviluppo 40 cm;
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La realizzazione di nuova controsoffittatura sul tettuccio di ingresso
scolastico con pannelli di alluminio spessore 5/10 mm, dimensioni 600 x 600
x 15 mm, preverniciati (RAL da concordare con la D.L.), con cornice
perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti e
intermedi con adeguata pendinatura, completa di accessori;

Riposizionamento in facciata di tutti gli elementi precedentemente rimossi;

La sistemazione finale della pavimentazione ammalorata per la realizzazione
dei nuovi pozzetti piede colonna;

La posa di nuova zoccolatura esterna in Beola grigia sp. 2 cm posata
squadrata su tutto il perimetro (ad eccezione della parte lato ovest sopra il
locale macchine) h. 50 cm;

Pulizia generale con carico e trasporto degli eventuali materiali di risulta.

- IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

La rimozione di pavimentazione in lastre di cemento con graniglia sulla zona
di accesso alla zona macchine e ripostiglio, compreso il momentaneo
stoccaggio al piano

Il controllo a vista di tutta la superficie impermeabilizzata del tetto e, ove
necessario la riparazione dei tratti ammalorati, preliminarmente alla posa di
nuovo strato impermeabilizzante;

Lo smontaggio e rimozione di tutti gli elementi presenti che ostacolano
'’esecuzione della nuova impermeabilizzazione quali antenne, sfiati,
comignoli, canalizzazioni, etc.;

Il parziale e momentaneo smontaggio, mediante svitamento dei supporti,
della lamiera grecata ricurva a protezione del parapetto, per garantire il
regolare risvolto (vasca) del nuovo manto impermeabilizzante su tutto il
perimetro;

La posa del nuovo strato impermeabilizzante bituminoso ardesiato per
coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da una membrana
elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto
contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita a freddo -22°, ad armatura
composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi
U.V, resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF TI1-
T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in
ragione di 1 kg/m?, saldatura dei giunti a flamma con cannello di sicurezza,
compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
assistenze murarie;

L’affrancatura della lamiera grecata ricurva a protezione del parapetto con
medesime viti ed in medesime posizioni;

La ri-posa degli elementi e della pavimentazione precedentemente rimossi;



- Pulizia generale con carico e trasporto degli eventuali materiali di risulta.

AVVERTENZE GENERALI

Ogni manufatto, serramento e opera esistente non oggetto dei lavori andra
preservato da eventuali danni accidentali e conservato nelle medesime condizioni
in cui si trova al momento della consegna dei lavori.

ROVETTA, 27 maggio 2022

Geometra Cristian Maj




