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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 QUADRO Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di
F03.5.03.044 |protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi
d modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per
installazione di prese CEE da quadro: larghezza 16 moduli, 6
alloggiamenti per prese CEE
Quadro generale di cantiere 1,00
Sottoquadro 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 269,38 538,76
2 QUADRO Accessori per quadri modulari per installazione di prese
F03.5.03.047 |CEE: supporto da terra per quadri, in tubolare di acciaio zincato
.a Supporto per quadro generale 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 86,96 86,96
3 RECINZIONE Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
SR3157¢ pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie 250 x 100
mm e tubolari perimetrali di @ 38 mm: pannelli di tamponatura di
2.000 x 2.000 mm
Recinzione di cantiere zona nuovo ingresso pedonale per rampa
disabili 7,00
Recinzione di cantiere zona vigili 1,00
Recinzione di cantiere zona biblioteca 2,00
Recinzione di area gru 4,00
SOMMANO cad 14,00 40,00 560,00
4 RECINZIONE Base per recinzione mobile delle dimensioni di 700
SR3160b x 200 mm, altezza 120 mm: in plastica
Recinzione di cantiere zona nuovo ingresso pedonale per rampa
disabili 10,00
Recinzione di cantiere zona vigili 2,00
Recinzione di cantiere zona biblioteca 4,00
Recinzione di area gru 6,00
SOMMANO cad 22,00 5,00 110,00
5 RECINZIONE Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
SR5021¢ densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza
1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato
all'interno del cortile della scuola, rete fissata sul ponteggio *
(lung.=25,00+12) 37,00 37,00
Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato
nella zona di ingresso della Biblioteca e Vigili 12,00 12,00
SOMMANO m 49,00 2,07 101,43
6 RECINZIONE Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
SR5021e densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di
recinzione realizzata
Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato
all'interno del cortile della scuola, rete fissata sul ponteggio *
(lung.=25,00+12) 37,00 37,00
Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato
nella zona di ingresso della Biblioteca e Vigili 12,00 12,00
A RIPORTARE 49,00 1397,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49,00 1397,15
SOMMANO m 49,00 6,20 303,80
7 PUNTELLO Puntello metallico regolabile articolato alle estremita,
SR5086a con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, ¢ sovrastante prima
orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di
pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo
dell'attrezzatura per un mese
Per puntellamento soletta durante realizzazione nuova apertura n. 10
puntelli 10,00
SOMMANO cad 10,00 1,16 11,60
8 PUNTELLO Puntello metallico regolabile articolato alle estremita,
SR5086b con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima
orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di
pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura
Per puntellamento soletta durante realizzazione nuova apertura n. 10
puntelli 20,00
SOMMANO cad 20,00 5,74 114,80
9 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo ponteggio in struttura
NC.10.350.0 |metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
010.a smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi,
le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
OVEST 13,50 9,400 126,90
SUD 7,00 9,400 65,80
OVEST 5,90 9,400 55,46
SUD 16,45 9,400 154,63
SUD interno 7,00 9,400 65,80
SUD interno 12,05 9,400 113,27
SUD interno 7,00 9,400 65,80
SUD 16,45 9,400 154,63
EST 30,55 9,400 287,17
NORD 30,40 9,400 285,76
NORD interno 4,10 6,200 25,42
NORD interno 3,00 3,000 9,00
NORD interno 11,10 3,000 33,30
NORD interno 3,00 3,000 9,00
NORD interno 4,15 6,200 25,73
NORD 9,35 6,800 63,58
OVEST 10,00 6,800 68,00
SOMMANO m? 1'609,25 8,55 137759,09
10 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo ponteggio in struttura
NC.10.350.0 |metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
010.b smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi,
le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
NOLO PER 4 MESI
Vedi voce n° 9 [m? 1 609.25] 4,00 6'437,00
SOMMANO m? 6°437,00 0,87 5600, 19
11 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di parapetto in
NC.10.350.0 |struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
035.c sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
A RIPORTARE 21'186,63
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Num.Ord.

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°186,63
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la
sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
OVEST 13,50 13,50
SUD 7,00 7,00
OVEST 5,90 5,90
SUD 16,45 16,45
SUD interno 7,00 7,00
SUD interno 12,05 12,05
SUD interno 7,00 7,00
SUD 16,45 16,45
EST 30,55 30,55
NORD 30,40 30,40
NORD interno 4,10 4,10
NORD interno 3,00 3,00
NORD interno 11,10 11,10
NORD interno 3,00 3,00
NORD interno 4,15 4,15
NORD 9,35 9,35
OVEST 10,00 10,00
SOMMANO m 191,00 7,56 1°443,96
12 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di parapetto in
NC.10.350.0 |struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
035.d sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la
sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NOLO PER 4 MESI
Vedi voce n° 11 [m 191.00] 4,00 764,00
SOMMANO m 764,00 1,98 1'512,72
13 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di travi reticolari
NC.10.350.0 |prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di
070.a parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,
rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: -
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
REALIZZAZIONE PASSI CARRAI
Magazzino comunale 2,00 4,00 8,00
Magazzino Polizia Locale 2,00 4,00 8,00
SOMMANO m 16,00 22,95 367,20
14 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di travi reticolari
NC.10.350.0 |prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di
070.b parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,
rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: -
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NOLO PER 4 MESI
Vedi voce n° 13 [m 16.00] 4,00 64,00
SOMMANO m 64,00 3,75 240,00
15 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo piani di lavoro o di
NC.10.350.0 |sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
040.a metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
PRIMO IMPALCATO 115,00 1,100 126,50
SECONDO IMPALCATO 160,50 1,100 176,55
A RIPORTARE 303,05 24°750,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 303,05 24'750,51
TERZO IMPALCATO 173,00 1,100 190,30
QUARTO IMPALCATO 173,00 1,100 190,30
QUINTO IMPALCATO 190,00 1,100 209,00
SOMMANO m? 892,65 5,45 4'864,94
16 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo piani di lavoro o di
NC.10.350.0 |sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
040.b metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento € smontaggio: - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NOLO PER 4 MESI
Vedi voce n° 15 [m? §92.65] 4,00 3'570,60
SOMMANO m? 3'570,60 0,57 2035,24
17 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di paraschegge
NC.10.350.0 |(mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
050.a elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine
utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SUD per accesso a Biblioteca e Vigili 5,40 1,800 9,72
SUD per accesso a Biblioteca e Vigili 7,20 1,800 12,96
SOMMANO m? 22,68 7,50 170,10
18 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di paraschegge
NC.10.350.0 |(mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
050.b elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a fine
utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
NOLO PER 4 MESI
Vedi voce n° 17 [m? 22.68] 4,00 90,72
SOMMANO m? 90,72 1,18 107,05
19 PONTEGGIO METALLICO FISSO Schermatura dei ponteggi di
NC.10.350.0 |facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio,
060 montaggio, manutenzione ¢ smontaggio, per l'intero periodo di
utilizzo.
SUD interno 7,00 7,00
SUD interno 12,05 12,05
SUD interno 7,00 7,00
NORD 18,00 9,100 163,80
NORD interno 4,15 8,000 33,20
NORD interno 4,15 8,000 33,20
NORD 7,40 8,300 61,42
SOMMANO m? 317,67 2,43 771,94
20 MESSA A TERRA Corda in rame nudo, in opera completa di
F07.5.01.002 |morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno
.b e fissaggio:
:sezione nominale 10 mmq
Messa a terra della gru a torre 5,00 5,00
Messa a terra del ponteggio lato biblioteca 5,00 5,00
Messa a terra del ponteggio nord-est 5,00 5,00
SOMMANO m 15,00 9,50 142,50
21 MESSA A TERRA Dispersore in tondo di acciaio ramato
02.09.100.00 |elettroliticamente con estremita filettate di lunghezza ml 1,50,
A RIPORTARE 32°842,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

32'842,28

22
02.09.080.00
2

23
02.09.080.00
1

24
01.06.100.00
le

fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzera una testa di
battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18.
Per scarica messa a terra

SOMMANO cad.

MESSA A TERRA Collegamento dei conduttori di terra ai
dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25
mm.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti

SOMMANO cad.

MESSA A TERRA Collegamento dei conduttori di terra a parti
metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda
ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti

SOMMANO cad.

SERVIZI IGIENICI Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per i primi sei mesi.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

ROVETTA, 27/05/2022

11 Tecnico

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

18,11 54,33

8,72 26,16

6,80 20,40

556,83 556,83

337500,00

337500,00

A RIPORTARE
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