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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
1C.01.150.00
50.a

2/2
1C.01.150.00
30.b

3/3
1C.01.040.00
80.a

4/4
1C.01.030.00
40.a

LAVORI A MISURA

P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA (SpCat1)
C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)

RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di
qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero mediante
accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - COl - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RINGHIERA muro di divisoria LATO EST

RINGHIERA E CANCELLINO scala vano ascensore LATO EST

SOMMANO m?

RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di griglie a
pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: - con
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - COl - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

GRIGLIA bocca di lupo CAMMINAMENTO

GRIGLIA bocca di lupo SCALA

SOMMANO m?

TAGLIO DI STRUTTURE Taglio di strutture in conglomerato
cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro
quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e
la formazione dei piani di lavoro. Esclusa I'eventuale ulteriore
demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e
l'allontanamento dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati,
fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura
SpCat 1 - POl - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Muro di divisoria giardino

Fondazioni muro di divisoria giardino

Muri bocca di lupo "scala"

Soletta bocca di lupo "scala"

Scala

Piano scala

Muri bocca di lupo "camminamento"

Soletta bocca di lupo "camminamento"

Nuova finestra

Nuova finestra

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e
murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MURO di divisoria giardino ( H. media 1.8 mt.) e relative fondazioni
(H. 0.40 mt.)

MURO scala vano ascensore (H. media 1.80 mt.) e relative
fondazioni (H. 0.40 mt.)

2,00

2,00

2,00
2,00

6,60
6,70

3,05
2,40

0,50
2,35
3,60
1,20
3,00

6,75

1,050
1,050

0,400
0,400
0,300
0,200
0,200
0,200
0,300
0,200
0,450
0,450

0,400

0,400

1,100
1,100

0,800

2,200

2,200

2,950

2,200

2,200

7,26
7,37

14,63

3,20
2,52

5,72

0,32
0,20
1,32
0,47
0,72
0,24
1,32
0,60
2,66
6,08

13,93

5,81

4,84

10,63 155,52

7,41 42,39

303,86 4232,77

A RIPORTARE

10,65

4'430,68

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,65

4'430,68

5/5
1C.01.030.00
30.a

6/6
1C.01.110.00
30.b

717
1C.01.110.01
00.a

8/8
1C.01.110.01
00.b

9/9
1C.01.030.00

SCALA e piano di sbarco vano ascensore
BASE di appoggio monumento "A. MORO"
MURI boccea di lupo camminamento
SOLETTA bocca di lupo camminamento
MURI bocca di lupo scala

SOLETTA bocca di lupo scala

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e
murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale,
entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m?

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

NUOVA apertura biblioteca

SOMMANO m?*

DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di
pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la
cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico
e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di pietra
naturale

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

CAMMINAMENTO lato est

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti
e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato,
per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di
qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione
nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - COl - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

CAMMINAMENTO lato est

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti
e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato,
per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di
qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione
nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate: - per ogni cm in piu da 8,1 a 18 cm

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SPESSORE TOTALE DEL MASSETTO 15 cm

Vedi voce n° 7 [m? 13.50]

SOMMANO m? x cm

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture ¢
murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale,

7,00

4,00
2,40
6,00
3,05
2,40
2,40

6,75

10,00

10,00

1,300
0,600
0,400
1,050
0,400
1,050

0,450

1,350

1,350

0,400
0,800
1,000
0,300
1,000
0,300

2,950

2,08
1,15
2,40
0,96
0,96
0,76

18,96

13,50

13,50

13,50

13,50

94,50

94,50

152,16

148,41

10,29

7,02

0,94

2'884,95

1'329,75

138,92

94,77

88,83

A RIPORTARE

8'967,90

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8967,90

30.c

10/12
1C.27.050.01
00.d

11/10
1C.02.050.00
10.b

12/11
1C.27.050.01
00.c

entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m*
SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione di pozzetti non necessari

SOMMANO m?

ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Peso stimato 580 kg/mc

Vedi voce n° 4 [m? 18.96]

Vedi voce n° 5 [m?* 8.96]

Vedi voce n° 6 [m? 13.50]

Vedi voce n° 7 [m? 13.50]

Vedi voce n° 9 [m* 0.32]

SOMMANO 100 kg

C02 - SCAVI E RINTERRI (Cat2)

SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento con mezzi
meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m*. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le
opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico,
trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
SpCat 1 - POl - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

SCAVO di sbancamento per realizzazione nuova apertura lato est (H.
media 1.50 mt)

SCAVO per realizzazione nuovo muro in elevazione spigolo nord -
est (H. media 1.50 mt)

SOMMANO m?

ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre
e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di

del D.M. 27/09/2010

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

Peso stimato di 1700 kg/mc

Vedi voce n° 10 [m? 208.13]

REINTERRO DI 50 mc

Sommano positivi 100 kg
Sommano negativi 100 kg

SOMMANO 100 kg

4,00

0,05
0,15

50,00

0,40

6,70

7,40

0,400

18,500

2,000

0,500

5,800

5,800
5,800

1,500

1,500

17,000
17,000

0,32

0,32

109,97
8,96
0,68

11,75
1,86

133,22

185,93
22,20

208,13

37538,21
-850,00

37538,21
-850,00

2688,21

265,14

3,33

2,19

84,84

443,62

2'062,57

5'887,18

A RIPORTARE

17°446,11

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17°446,11

13/28
1C.02.350.00
10.a

14/16
1C.04.010.00
10.a

15/18
1C.04.015.00
20.a

16/19
1C.04.400.00
10.a

SCAVO DI SBANCAMENTO Rinterro di scavi con mezzi
meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura
e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SpCat 1 - PO - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

REINTERRO verso zona nuova rampa disabili

SOMMANO m?*

C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO (Cat 3)

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Sottofondazioni in
conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di
argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 -
consistenza S3

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Muretto di contenimento

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord
- est

FONDAZIONE per cerchiatura nuova apertura

BASE di appoggio monumento "A. MORO"

SOMMANO m?*

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Fondazioni (plinti, travi
rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di
betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE;
rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere
prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di
almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle
singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente nel
prodotto finale”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

MURETTO contenimento

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord
- est (H. 0.30 mt) - fondazione in pendenza

FONDAZIONE per cerchiatura nuova apertura

BASE di appoggio monumento "A. MORO"

SOMMANO m?*

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,
plinti, travi rovesce, platee

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Muretto di contenimento

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord
- est (H. 0.30 mt)

2,00

2,00

2,60
7,20

7,40
2,60

2,40
7,00

6,75
2,40

2,40

7,00

1,000

1,000
1,000
0,800

0,800

0,800
0,400
0,600

0,100
0,100

0,100
0,100

0,400
0,400

0,300
0,500

0,500

0,500

50,00

50,00

0,77
2,24
0,81
0,72

4,54

2,40

7,00

2,75

109,95

131,42

137,50

212,20

596,65

A RIPORTARE

9,40

18°392,46

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9,40

187392,46

17/20
NP_008

18/21
1C.04.450.00
10.a

19/22
1C.04.015.00
30.a

20/23
1C.04.400.00
10.b

FONDAZIONE per cerchiatura nuova apertura
BASE di appoggio monumento "A. MORO"
BASE di appoggio monumento "A. MORO"

SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Sovrapprezzo ai casseri per
getti di calcestruzzo, realizzati con pannelli in legno e/o metallici
modulari, per applicazione sul paramento interno del cassero di
pannelli in compensato fenolico (OSB) sp. 10 mm. per conferire al
getto un effetto faccia a vista come le fibra del legno, con altezza
netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie
bagnata di cassero, per murature rettilinee e/o curve, compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per I'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte.

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Per esecuzione di getti facciavista

BASE di appoggio monumento "A. MORO"

BASE di appoggio monumento "A. MORO"

SOMMANO m2

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre
nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO
FONDAZIONI 75 kg/mc

Vedi voce n° 18 [m? 4.54]

SOMMANO kg

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Murature armate entro e
fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri
riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I
calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso
del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al
fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio
di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e
XC2

SpCat 1 - POl - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Muretto di contenimento

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord
- est (H. media 2 mt)

SOMMANO m?*

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

7,20
2,40
0,60

2,40
0,60

2,40

7,00

0,300

0,300

0,500
0,500
0,500

0,500
0,500

75,000

1,100

2,000

7,20
2,40
0,60

19,60

2,40
0,60

3,00

340,50

340,50

0,79
4,20

4,99

17,58 344,57

19,38 58,14

1,79 609,50

152,49 760,93

A RIPORTARE

20°165,60

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20°165,60

21/24
NP_008

22/25
1C.04.450.00
10.a

23/26
1C.13.250.00
30

24/27
1C.13.250.00
10.b

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Muretto di contenimento

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord
- est (H. media 2 mt)

SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Sovrapprezzo ai casseri per
getti di calcestruzzo, realizzati con pannelli in legno e/o metallici
modulari, per applicazione sul paramento interno del cassero di
pannelli in compensato fenolico (OSB) sp. 10 mm. per conferire al
getto un effetto faccia a vista come le fibra del legno, con altezza
netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie
bagnata di cassero, per murature rettilinee e/o curve, compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte.

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Per esecuzione di getti facciavista

Muretto di contenimento

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord
- est (H. media 2 mt)

SOMMANO m2

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre
nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C

SpCat 1 - POl - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

MURO in elevazione 150 kg/mc

Vedi voce n° 22 [m? 4.99]

SOMMANO kg

C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 4)

IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di terreni in
genere con materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un
tessuto e un non tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6
mm; compresi: formazione e sigillatura dei sormonti con bentonite
sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti, sfridi e assistenze edili
alla posa

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 4 - C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI

SOTTO FONDAZIONI

Muretto di contenimento

Muro di sostegno rampa disabili

Basamento monumento

SOMMANO m?

IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di platee e
pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti
da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft
biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls,
sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa - spessore 4,8 mm, su
superfici verticali

2,00

2,00

1,00

1,00

2,60

4,00

2,60

4,00

2,60
7,00
2,40

1,200
1,200
0,600

1,100

2,000

1,100

2,000

150,000

5,72
16,00

21,72

748,50

748,50

3,12
8,40
1,44

12,96

20,60

19,38

1,79

12,28

447,43

210,47

1'339,82

159,15

A RIPORTARE

22°322,47

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

22'322,47

25/13
1C.22.020.00
10.1

26/ 14
1C.22.080.00
10

27/29
1C.04.010.00
10.a

28/30
1C.08.050.00
20

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 4 - C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Muretto di contenimento

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord
- est (H. media 2.4 mt controterra lato OVEST)

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord
- est (H. media 1 mt verso lato EST)

Camminamento

SOMMANO m?

CO05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE (Cat 6)

CARPENTERIA METALLICA Carpenteria metallica limitata a
parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di
qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti,
bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti;
opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e
ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati
laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SpCat 1 - POl - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
CERCHIATURA nuova apertura biblioteca

HEA 180 per putrella centrale

HEA 180 per architrave

UPN 200 per spalle

UPN 200 per base

SOMMANO kg

CARPENTERIA METALLICA Piccola ferramenta per telai,
chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati,
lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti,
fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze
murarie e piani di lavoro interni

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

Tubolari in acciaio S235JR a sezione quadrata 50x50 sp. 3 mm, da
saldare sulle putrelle per fissaggio telaio serramento

Spalle

Architravi

SOMMANO kg

C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA (Cat 7)

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Sottofondazioni in
conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di
argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 -
consistenza S3

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

NUOVO camminamento

SOMMANO m?

MASSETTO PER CAMMINAMENTO Massetto per pavimento
in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di
allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg

1,00
2,00
2,00
2,00

4,00
2,00

2,40
7,00

7,00
15,35

2,70
3,35
2,70
3,35

2,70
3,25

15,35 1,500

1,000
2,400

1,000
1,500

35,500
35,500
25,300
25,300

4,200
4,200

0,100

2,40
16,80

7,00
23,03

49,23

95,85
237,85
136,62
169,51

639,83

45,36
27,30

72,66

2,30

2,30

22,78 1'121,46

4,32 27764,07

5,95 432,33

109,95 252,89

A RIPORTARE

26'893,22

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26'893,22

29/31
1C.04.450.00
20

30/32
1C.16.060.00
10.b

31/33
1C.17.550.00
10.f

32/34
1C.17.550.00
10.t

di cemento 32,5 R per m?® di sabbia, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 5:

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

NUOVO camminamento

SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Rete di acciaio
elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso
sormonti, tagli, sfridi, legature:

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

NUOVO camminamento 15 kg/mc

Vedi voce n° 30 [m? 19.96]

SOMMANO kg

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa
fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava,
squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al
tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la
fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la
pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del
sottofondo, nei tipi: - Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a
cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

Vedi voce n° 30 [m? 19.96]

SOMMANO m?

NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di
finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3,
con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in
pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di
legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario
per dare 'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia
SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

SOGLIAE nuova apertura

SOMMANO m

NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di
finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3,
con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in
pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di
legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario
per dare 'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia
- per ogni cm in pill 0 in meno oltre i 26 cm.

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

LARGHEZZA TOTALE 35 cm

Vedi voce n° 33 [m 6.30]

SOMMANO m x cm

2,00

15,35

1,300

9,000

15,000

19,96

19,96

299,40

299,40

19,96

19,96

6,30

6,30

56,70

56,70

14,27

41,37

84,47

284,83

529,94

825,75

532,16

69,17

A RIPORTARE

29°135,07

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

29°135,07

33/35
C15041c

34/15
MA.00.005.0
015

35/36
NP_009

36/17
1C.01.040.01
00.a

37/37

C07 - SERRAMENTI (Cat 8)

NUOVA FINESTRATURA Serramento realizzato con profili
estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50
micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera,
compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di
sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il
funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con
prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A
secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo
la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il
tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del
serramento: trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/mgK (adatto per
applicazione in zona climatica F); prestazione acustica del
serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36
dB: finestra a 2 ante, a battente

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 8 - C07 - SERRAMENTI

NUOVE finestre (misure compreso telaio)

SOMMANO m?

C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI (Cat9)

MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 9 - CO8 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI
Sistemazione scarichi acque nere, sifoni e caditoie bocche di lupo
esistenti

SOMMANO ora

NUOVA LINEA TELEFONICA Realizzazione di nuova linea
telefonica (senza cavi) realizzata mediante 1'asportazione del
pozzetto con chiusino esistente (SIP), l'intercetto della linea
interrata, la posa di due nuovi pozzetti, la posa del nuovo cavidotto
per garantire l'accesso della linea in nuovi punti, compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte.

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 9 - CO8 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI

SOMMANO cadauno

C09 - OPERE VARIE (Cat 10)

SPINOTTATURE Perforazioni su murature in mattoni pieni,
pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali,
piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm

SpCat 1 - PO1 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

Su pilastro scuola per legatura con muro in elevazione (1 ogni 50 cm
H totale muro 300 cm) profondita di foro 25 cm

Su muretto lato parcheggio per legatura con muro in elevazione

SOMMANO m

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione

4,00

6,00
3,00

0,20
0,20

2,600

16,12

16,12

4,00

4,00

780,85

31,43

1'031,97

24,88

12587,30

125,72

1'031,97

44,78

A RIPORTARE

42°924,84

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42°924,84

NP_006

38/38
1C.01.150.00
50.b

39/39
1C.01.040.00
80.a

40/40
1C.01.030.00
40.a

41/41
1C.01.110.00
30.b

preliminare e riposizionamento di monumento "A. MORO"
mediante sollevamento e riposizionamento su nuova base
(contabilizzata a parte), compreso € compensato ogni altro onere e
magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola
d'arte.

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

Rimozione e riposizionamento

SOMMANO cadauno

P02 - NUOVA RAMPA DISABILI (SpCat 2)
C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)

RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di
qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCALA "a morire"

TESTATA scala per alloggio nuova rampa disabili

RINGHIERA perimetrale per realizzazione nuovo ingresso

SOMMANO m?

TAGLIO DI STRUTTURE Taglio di strutture in conglomerato
cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro
quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e
la formazione dei piani di lavoro. Esclusa I'eventuale ulteriore
demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e
l'allontanamento dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati,
fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura
SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Soletta scala "a morire"

MURETTO perimetrale per realizzazione nuovo ingresso

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e
murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCALA "a morire"

MURETTO perimetrale per realizzazione nuovo ingresso

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di
pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la
cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico
e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di pietra
naturale

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

2,00

2,00

3,80
1,30
1,30

2,25

3,95
1,30

0,300

1,300
0,300

1,100
1,100
1,100

0,300
0,400

0,600
0,400

8,36
1,43
1,43

11,22

0,68
0,24

0,92

3,08
0,16

3,24

858,36

9,20

303,86

152,16

858,36

103,22

279,55

493,00

A RIPORTARE

44°658,97

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

44°658,97

42 /42
1C.01.110.01
00.a

43 /43
1C.01.110.01
00.b

44/ 44
1C.27.050.01
00.d

45745
1C.02.100.00
40.b

46/ 46
1C.27.050.01

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
CAMMINAMENTO "a morire" sotto nuova rampa disabili

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti
e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato,
per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di
qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione
nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - COl - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

CAMMINAMENTO "a morire" sotto nuova rampa disabili

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti
e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato,
per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di
qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione
nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate: - per ogni cm in pit da 8,1 a 18 cm

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - COl - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SPESSORE TOTALE DEL MASSETTO 15 cm

Vedi voce n° 42 [m? 12.96]

SOMMANO m? x cm

ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Peso stimato 580 kg/mc

Vedi voce n° 40 [m? 3.24]

Vedi voce n° 41 [m? 12.96]

Vedi voce n° 42 [m? 12.96]

SOMMANO 100 kg

C02 - SCAVI E RINTERRI (Cat 2)

SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a sezione obbligata a pareti
verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita, di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa
la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m?,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle
terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
oneri di smaltimento.

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

FONDAZIONI nuova rampa disabili

FONDAZIONI nuova rampa disabili

SOMMANO m?

ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre

7,00

0,05
0,15

9,60

9,60

4,00
7,50

1,350

1,350

0,800
1,700

5,800
5,800
5,800

0,500
0,500

12,96

12,96

12,96

12,96

90,72

90,72

18,79
3,76
11,28

33,83

1,60
6,38

7,98

10,29

7,02

0,94

3,33

28,01

133,36

90,98

85,28

112,65

223,52

A RIPORTARE

45°304,76

COMMITTENTE: Comune di Rovetta




pag. 14

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

45'304,76

00.c

47/59
1C.02.350.00
10.a

48 /47
1C.04.010.00
10.a

49 /48
1C.04.015.00
20.a

50/49
1C.04.400.00
10.a

e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

Peso stimato 580 kg/mc

Vedi voce n° 45 [m? 7.98]

SOMMANO 100 kg

SCAVO DI SBANCAMENTO Rinterro di scavi con mezzi
meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura
e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

Vedi voce n° 45 [m? 7.98]

SOMMANO m?

C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO (Cat 3)

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Sottofondazioni in
conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di
argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 -
consistenza S3

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Platea (per assestamento) con magrone sotto tutta la rampa e relative
fondazioni

SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Fondazioni (plinti, travi
rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di
betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE;
rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere
prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di
almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle
singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente nel
prodotto finale”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

FONDAZIONI nuova rampa disabili (muro lato esterno)
FONDAZIONI nuova rampa disabili (aggiunta per contromuro lato
scuola)

SOMMANO m?*

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in
calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,
plinti, travi rovesce, platee

40,00

16,60

9,45

0,800

0,500

5,800

0,100

0,400

0,400

46,28

46,28

7,98

7,98

4,00

4,00

2,19

2,75

109,95

131,42

101,35

21,95

439,80

946,22

A RIPORTARE

46'814,08

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

46'814,08

51/50
1C.04.450.00
10.a

52/52
1C.04.015.00
30.a

53/53
1C.04.450.00
10.a

54754

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI
Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO
FONDAZIONI nuova rampa disabili

SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre
nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO
FONDAZIONE 75 kg/mc

Vedi voce n° 48 [m? 7.20]

SOMMANO kg

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Murature armate entro e
fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri
riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " 1
calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso
del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al
fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio
di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e
XC2

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Altezze medie compreso 15 cm sopra piano di calpestio

MURO di sostegno nuova rampa disabili prima rampa (H. media 65
cm)

MURO di sostegno nuova rampa disabili seconda rampa (H. media
95 cm)

MURO di sostegno nuova rampa disabili terza rampa (H. media 145
cm)

MURO di chiusura sottoscala (H. 145 cm)

SOMMANO m?*

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre
nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

MURI in elevazione nuova rampa disabili 100 kg/mc

Vedi voce n° 52 [m? 6.31]

SOMMANO kg

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in

2,00

2,00

16,60

4,30
4,00

8,05
1,10

0,200
0,200

0,200
0,200

0,500

75,000

0,650
0,950

1,450
1,450

100,000

16,60

16,60

540,00

540,00

631,00

631,00

17,58 291,83

1,79 966,60

152,49 962,21

1,79 1129,49

A RIPORTARE

50°164,21

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

50'164,21

1C.04.400.00
10.b

55/55
NP_008

56 /57
1C.04.015.00
40.a

57758
1C.04.450.00
10.a

calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di
cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Altezze medie compreso 15 cm sopra piano di calpestio

MURO di sostegno nuova rampa disabili prima rampa (H. media 65
cm)

MURO di sostegno nuova rampa disabili seconda rampa (H. media
95 cm)

MURO di sostegno nuova rampa disabili terza rampa (H. media 145
cm)

MURO di chiusura sottoscala (H. 145 cm)

SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Sovrapprezzo ai casseri per
getti di calcestruzzo, realizzati con pannelli in legno e/o metallici
modulari, per applicazione sul paramento interno del cassero di
pannelli in compensato fenolico (OSB) sp. 10 mm. per conferire al
getto un effetto faccia a vista come le fibra del legno, con altezza
netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie
bagnata di cassero, per murature rettilinee e/o curve, compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte.

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Per esecuzione di getti facciavista (lato esterno)

Altezze medie compreso 15 cm sopra piano di calpestio

MURO di sostegno nuova rampa disabili prima rampa (H. media 65
cm)

MURO di sostegno nuova rampa disabili seconda rampa (H. media
95 cm)

MURO di sostegno nuova rampa disabili terza rampa (H. media 145
cm)

MURO di chiusura sottoscala (H. 145 cm)

SOMMANO m2

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Strutture (pilastri, travi,
corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime
in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel
punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi
usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di
materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto
(inteso come somma delle singole componenti). Al fine del
calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita
che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con 'ausilio di gru,
pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a
17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

RAMPA a soletta piena

SOMMANO m?*

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre
nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

2,00
2,00

3,00
2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

4,30
4,00

8,05
1,10

4,30
4,00

8,05
1,10

19,60

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200
0,200

1,200

0,650
0,950

1,450
1,450

0,650
0,950

1,450
1,450

0,200

0,56
0,76

2,33
0,32

3,97

4,70

4,70

20,60 211,77

19,38 76,94

155,91 732,78

A RIPORTARE

51°185,70

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

51°185,70

58/51
1C.13.250.00
10.b

59/56
1C.13.250.00
10.b

60/ 64
1C.22.040.00
20.b

61/65
1C.22.040.00
30

sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

RAMPA 25 kg/mc

Vedi voce n° 57 [m? 4.70]

SOMMANO kg

C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 4)

IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di platee e
pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti
da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft
biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls,
sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa - spessore 4,8 mm, su
superfici verticali

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 4 - C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Fondazioni

Fondazioni

SOMMANO m?

IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di platee e
pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti
da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft
biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls,
sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa - spessore 4,8 mm, su
superfici verticali

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 4 - C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Muri di sostegno (h. media 1 mt)

Contromuro verso scuola

Muro di chiusura sottoscala

SOMMANO m?

CO05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE (Cat 6)

RINGHIERE E CANCELLI Parapetto di scale, ballatoi, balconi,
terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari
a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le
assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pi¢ d'opera, la
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio
indicativo 25 kg/m?): - per rampe di scale

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

RAMPA disabili peso 25 kg/m2 - h. 1 m.

Prima rampa

Seconda rampa (interno)

Seconda rampa (esterno)

Terza rampa

SOMMANO kg

RINGHIERE E CANCELLI Cancellate fisse a disegno semplice
realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa
una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pi¢ d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m?)

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

2,00
2,00
1,00

16,60
16,60

16,60
8,15
1,20

4,20
4,15
6,90
8,15

0,800

25,000

0,800

1,000
1,300
1,600

25,000
25,000
25,000
25,000

117,50

117,50

13,28
13,28

26,56

33,20
21,19
1,92

56,31

105,00
103,75
172,50
203,75

585,00

1,79

22,78

22,78

210,33

605,04

1282,74

4826,25

A RIPORTARE

58'110,06

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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TARIFFA
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

587110,06

62/ 66
1C.22.040.00
40.a

63 /67
1C.22.100.00
10.a

64 /60
1C.08.050.00
20

65/61
1C.16.060.00
10.b

66 /62
MC.16.050.0
050.a

Verso giardino scuola (30 kg/m) H. 120 cm

SOMMANO kg

RINGHIERE E CANCELLI Cancelli in ferro, realizzati con
profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di
lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine,
le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pi¢ d'opera,
la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso
medio indicativo 30 kg/m?) - tipo corrente

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
CANCELLO nuovo ingresso

SOMMANO kg

RINGHIERE E CANCELLI Sovrapprezzo per zincatura di
carpenteria metallica: - a caldo

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

Vedi voce n° 64 [kg 585.00]

Vedi voce n° 65 [kg 396.00]

Vedi voce n° 66 [kg 70.20]

SOMMANO kg

C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA (Cat 7)

MASSETTO PER CAMMINAMENTO Massetto per pavimento
in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di
allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg
di cemento 32,5 R per m? di sabbia, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 5:

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

RAMPA disabili

SOMMANO m?

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa
fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava,
squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al
tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la
fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la
pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del
sottofondo, nei tipi: - Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a
cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

RAMPA disabili

SOMMANO m?

MATERIALI Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma
rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se
consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa: -
beola grigia

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

RAMPA disabili

SOMMANO m?

1,20

11,00

20,00

20,00

20,00

1,800

1,200

1,200

1,200

30,000

30,000

396,00

396,00

70,20

70,20

585,00
396,00

70,20

1'051,20

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

7,23

7,88

14,27

41,37

54,82

2'863,08

553,18

1'082,74

342,48

992,88

17315,68

A RIPORTARE

657260,10

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

657260,10

67/63
1C.19.200.00
50.b

68 /69
1C.01.030.00
30.c

69 /82
1C.01.130.00
10.b

70/ 83
1C.01.700.00
20.b

71/84
B15098a

ZOCCOLATURA Fornitura e posa in opera di zoccolature e
rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra
naturale lucidata, bocciardata o flammata, a casellario (spessore
medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la
imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le
assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi
esterni se necessari: - Beola grigia

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

Zoccolatura terza rampa lato scuola

SOMMANO m?

P03 - NUOVA COIBENTAZIONE (SpCat 3)
C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e
murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale,
entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m*
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 1 - COl - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione di pozzetti non necessari (gabbia di farady)

SOMMANO m?

RIMOZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA Rimozione di lastre
in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico,
trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita,
pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: - pedate, alzate, frontali di scale,
soglie
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DAVANZALI finestre
PIANO SEMINTERRATO
PIANO TERRA
PIANO PRIMO

SOMMANO m

ESECUZIONE DI TRACCE Esecuzione tracce su murature in
blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura
con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm?

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 1 - CO1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCIA in muratura per internamento tratto di pluviale lato ovest
scala emergenza

SOMMANO m

C04 - COIBENTAZIONI (Cat5)

CAPPOTTO TERMICO Poliuretano espanso in pannelli sandwich
costituiti da schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per

8,00

2,00
16,00
13,00

9,50

0,40

0,65
0,65
0,65

9,00

0,400

0,300

0,500

2,85

2,85

0,64

0,64

1,30
10,40
8,45

20,15

9,00

9,00

173,60

265,14

9,45

14,82

494,76

169,69

190,42

133,38

A RIPORTARE

66248,35

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66'248,35
isolamento termico a cappotto di pareti esterne gia preparate,
rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a
compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico
costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000
kg/mq, alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di
ETA, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme
alla norma UNI EN 13165, conducibilita termica lambdaD <= 0,028
W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm,
compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in
fibra di vetro antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e
fissaggio meccanico con adeguati tasselli, escluso rivestimento di
finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi a
parte, pannelli dello spessore di: 30 mm
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 5 - C04 - COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONE contomi (spalle, architrave e davanzale) di
aperture per eliminazione ponte termico
FINESTRE BIBLIOTECA 4,00 0,35 2,450 3,43
4,00 0,35 1,500 2,10
INGRESSO BIBLIOTECA 1,00 0,35 3,450 1,21
2,00 0,35 2,450 1,72
INGRESSO VIGILI 1,00 0,35 1,600 0,56
FINESTRE VIGILI 4,00 0,35 3,900 5,46
4,00 0,35 1,500 2,10
FINESTRE VIGILI 2,00 0,35 6,400 4,48
2,00 0,35 0,500 0,35
FINESTRE VIGILI 4,00 0,35 0,550 0,77
4,00 0,35 2,000 2,80
FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 4,000 2,80
2,00 0,35 0,500 0,35
FINESTRE PIANO TERRA 6,00 0,35 5,450 11,45
6,00 0,35 1,500 3,15
FINESTRE PIANO TERRA 8,00 0,35 6,000 16,80
8,00 0,35 1,500 4,20
FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 16,00 0,35 0,600 3,36
8,00 0,35 6,450 18,06
FINESTRE PIANO TERRA 4,00 0,35 6,500 9,10
4,00 0,35 0,500 0,70
FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 6,000 4,20
2,00 0,35 0,500 0,35
FINESTRE VANO SCALE 22,00 0,35 0,600 4,62
8,00 0,35 7,500 21,00
FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 8,800 6,16
4,00 0,35 1,500 2,10
FINESTRE PIANO TERRA 6,00 0,35 6,500 13,65
6,00 0,35 1,500 3,15
FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 20,00 0,35 0,550 3,85
10,00 0,35 6,450 22,58
FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 2,000 1,000 1,40
INGRESSO SCUOLA 2,00 0,20 4,350 1,74
4,00 0,20 2,500 2,00
PORTA EMERGENZA PIANO TERRA 1,00 0,15 1,300 0,20
FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 0,35 4,000 2,80
2,00 0,35 0,500 0,35
FINESTRE PIANO PRIMO 4,00 0,35 5,000 7,00
4,00 0,35 1,500 2,10
FINESTRE PIANO PRIMO 6,00 0,35 5,450 11,45
6,00 0,35 1,500 3,15
FINESTRE PIANO PRIMO 6,00 0,35 6,500 13,65
6,00 0,35 1,500 3,15
FINESTRE PIANO PRIMO 8,00 0,35 6,000 16,80
8,00 0,35 1,500 4,20
FINESTRE PIANO PRIMO 4,00 0,35 6,500 9,10
4,00 0,35 0,500 0,70
FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 0,35 6,000 4,20
2,00 0,35 0,500 0,35
FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 0,35 8,800 6,16
6,00 0,35 1,500 3,15
PORTA EMERGENZA PIANO PRIMO 1,00 0,15 1,300 0,20
A RIPORTARE 270,46 66248,35
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Num.Ord. DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 270,46 66'248,35
Parziale mq 270,46
SOMMANO mq 270,46 71,27 19°275,68
72 /85 CAPPOTTO TERMICO Poliuretano espanso in pannelli sandwich
B15098e costituiti da schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per
isolamento termico a cappotto di pareti esterne gia preparate,
rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a
compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico
costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000
kg/mgq, alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di
ETA, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme
alla norma UNI EN 13165, conducibilita termica lambdaD <= 0,028
W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm,
compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in
fibra di vetro antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio ¢
fissaggio meccanico con adeguati tasselli, escluso rivestimento di
finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi a
parte, pannelli dello spessore di: 100 mm
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 5 - C04 - COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONE facciate calcolato V/P
OVEST 12,20 11,200 136,64
SUD 7,05 11,200 78,96
OVEST 7,65 11,200 85,68
SUD 16,00 11,200 179,20
SUD interno 7,65 11,200 85,68
SUD interno 13,70 11,200 153,44
SUD interno 7,65 11,200 85,68
SUD 15,40 11,200 172,48
EST 27,65 11,200 309,68
NORD 29,85 9,200 274,62
NORD interno 7,30 8,700 63,51
NORD interno 13,75 7,500 103,13
NORD interno 7,30 8,700 63,51
NORD 8,85 8,300 73,46
OVEST 10,00 8,700 87,00
Parziale mq 1°952,67
A DETRARRE VUOTO DELLE APERTURE >4 mq.
INGRESSO MAGAZZINO 1,00 4,450 2,500 -11,13
INGRESSO AUTORIMESSA 1,00 3,200 2,450 -7,84
INGRESSO ARCHIVIO 1,00 4,450 2,550 -11,35
INGRESSO BIBLIOTECA 1,00 3,450 2,450 -8,45
FINESTRE VIGILI 2,00 3,900 1,500 -11,70
FINESTRE PIANO TERRA 3,00 5,450 1,500 -24,53
FINESTRE PIANO TERRA 4,00 6,000 1,500 -36,00
FINESTRE VANO SCALE 4,00 0,600 7,500 -18,00
FINESTRE PIANO TERRA 1,00 8,800 1,500 -13,20
FINESTRE PIANO TERRA 3,00 6,500 1,500 -29,25
INGRESSO SCUOLA 2,00 4,350 2,500 -21,75
FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 5,000 1,500 -15,00
FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 5,450 1,500 -24,53
FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 6,500 1,500 -29,25
FINESTRE PIANO PRIMO 4,00 6,000 1,500 -36,00
FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 8,800 1,500 -13,20
Parziale mq -311,18
Sommano positivi mq 17952,67
Sommano negativi mq -311,18
SOMMANO mq 1'641,49 97,89 160°685,46
73 /86 CAPPOTTO TERMICO Realizzazione di seconda rasatura armata
NP_005 delle superfici esterne mediante applicazione di una rete in fibra di
vetro resistente agli alcali idonea all’esecuzione di rasature armate
dal peso di 155 g/m?, con rasatura di malta monocomponente a base
A RIPORTARE 246209,49
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246°209,49
di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre
polipropileniche ed additivi speciali, posata senza sormonti per
una perfetta complanarita finale, compreso e compensato ogni altro
onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a
regola d'arte.
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 5 - C04 - COIBENTAZIONI
REALIZZAZIONE di seconda rasatura armata su tutte le facciate
(non su davanzali, spallette e architravi) calcolato V/P con esclusione
delle aperture > 4 mq.
Vedi voce n° 85 [mq 1 641.49] 1'641,49
SOMMANO m2 1'641,49 16,67 27°363,64
74 /87 CAPPOTTO TERMICO :- finitura del sistema cappotto con
1C.10.300.00 |rivestimento colorato silossanico a spessore previa mano di fondo
20.h pigmentato - spessore 1,20 mm (per spessori diversi vedi art.
1C.24.160)
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 5 - C04 - COIBENTAZIONI
FINITURA a spessore con colori da definire con la D.L.
FACCIATE calcolato V/P con esclusione delle aperture > 4 mq.
Vedi voce n° 85 [mq 1 641.49] 1'641,49
Parziale m? 1641,49
Contorni (spalle e architrave) di aperture esclusi davanzali
FINESTRE BIBLIOTECA 2,00 0,35 2,450 1,72
4,00 0,35 1,500 2,10
INGRESSO BIBLIOTECA 1,00 0,35 3,450 1,21
2,00 0,35 2,450 1,72
INGRESSO VIGILI 1,00 0,35 1,600 0,56
FINESTRE VIGILI 2,00 0,35 3,900 2,73
4,00 0,35 1,500 2,10
FINESTRE VIGILI 1,00 0,35 6,400 2,24
2,00 0,35 0,500 0,35
FINESTRE VIGILI 2,00 0,35 0,550 0,39
4,00 0,35 2,000 2,80
FINESTRE PIANO TERRA 1,00 0,35 4,000 1,40
2,00 0,35 0,500 0,35
FINESTRE PIANO TERRA 3,00 0,35 5,450 5,72
6,00 0,35 1,500 3,15
FINESTRE PIANO TERRA 4,00 0,35 6,000 8,40
8,00 0,35 1,500 4,20
FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 8,00 0,35 0,600 1,68
8,00 0,35 6,450 18,06
FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 6,500 4,55
4,00 0,35 0,500 0,70
FINESTRE PIANO TERRA 1,00 0,35 6,000 2,10
2,00 0,35 0,500 0,35
FINESTRE VANO SCALE 11,00 0,35 0,600 2,31
8,00 0,35 7,500 21,00
FINESTRE PIANO TERRA 1,00 0,35 8,800 3,08
4,00 0,35 1,500 2,10
FINESTRE PIANO TERRA 3,00 0,35 6,500 6,83
6,00 0,35 1,500 3,15
FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 10,00 0,35 0,550 1,93
10,00 0,35 6,450 22,58
FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 2,000 1,40
INGRESSO SCUOLA 1,00 0,35 4,350 1,52
4,00 0,35 2,500 3,50
PORTA EMERGENZA PIANO TERRA 1,00 0,15 1,300 0,20
FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 0,35 4,000 1,40
2,00 0,35 0,500 0,35
FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 0,35 5,000 3,50
4,00 0,35 1,500 2,10
FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 0,35 5,450 5,72
6,00 0,35 1,500 3,15
FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 0,35 6,500 6,83
6,00 0,35 1,500 3,15
A RIPORTARE 17805,87 273'573,13
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'805,87 273°573,13
FINESTRE PIANO PRIMO 4,00 0,35 6,000 8,40
8,00 0,35 1,500 4,20
FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 0,35 6,500 4,55
4,00 0,35 0,500 0,70
FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 0,35 6,000 2,10
2,00 0,35 0,500 0,35
FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 0,35 8,800 3,08
6,00 0,35 1,500 3,15
PORTA EMERGENZA PIANO PRIMO 1,00 0,15 1,300 0,20
Parziale m? 191,11
A DETRARRE SUPERFICIE OGGETTO DI ZOCCOLATURA
Zoccolatura perimetrale al Piano Seminterrato 115,00 0,500 -57,50
Zoccolatura perimetrale al Piano Primo *(lung.=7,5+60) 67,50 0,500 -33,75
Parziale m? -91,25
Sommano positivi m? 1'832,60
Sommano negativi m? -91,25
SOMMANO m? 1741,35 21,42 37°299,72
CO05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE (Cat 6)
75/ 68 CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di
1C.01.080.00 |4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali
10.c e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi
riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero
o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:
- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo ¢
materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio,
lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli
elementi di sostegno
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
Rimozione totale di controsoffittatura in doghe di alluminio su
ingresso scolastico 13,80 3,200 44,16
SOMMANO m? 44,16 9,33 412,01
76 /78 RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di inferriate di
1C.01.150.00 |qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero mediante
20.a accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
FINESTRELLE magazzino piano terra 3,00 1,10 1,100 3,63
FINESTRE biblioteca piano terra 2,00 2,60 1,600 8,32
SOMMANO m? 11,95 7,23 86,40
77179 MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 |SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
015 Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
Smontaggio e rimontaggio parapetti interni (verso muro) di scala
antincendio 2,00
Taglio di scossaline su davanzali finestre (6 ml/h) 0,10| 214,75 21,48
Taglio di scossalina terminale in facciata (6 ml/h) 0,10 192,00 19,20
Rimozione corrimano rampa disabili esistente e successivo
riposizionamento 2,00
Asportazione di cassonetto in ferro a copertura del contatore del gas 0,50
Posa nuovo cassonetto per contatore gas 1,00
SOMMANO ora 46,18 31,43 1'451,44
A RIPORTARE 312°822,70
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 312°822,70
78 /80 RIMOZIONE DI LATTONERIA Rimozione di lattoneria, inclusi
1C.01.160.00 |accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami
10.a ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i
piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda,
converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
SCOSSALINE su davanzali finestre
PIANO SEMINTERRATO 3,00 1,00 3,00
PIANO SEMINTERRATO 2,00 2,50 5,00
PIANO SEMINTERRATO 2,00 3,95 7,90
PIANO SEMINTERRATO 1,00 6,40 6,40
PIANO TERRA 1,00 2,05 2,05
PIANO TERRA 1,00 2,30 2,30
PIANO TERRA 1,00 4,00 4,00
PIANO TERRA 3,00 5,50 16,50
PIANO TERRA 5,00 6,05 30,25
PIANO TERRA 4,00 6,55 26,20
PIANO TERRA 1,00 8,75 8,75
PIANO PRIMO 1,00 4,05 4,05
PIANO PRIMO 2,00 5,05 10,10
PIANO PRIMO 3,00 5,50 16,50
PIANO PRIMO 5,00 6,05 30,25
PIANO PRIMO 5,00 6,55 32,75
PIANO PRIMO 1,00 8,75 8,75
Parziale m 214,75
SCOSSALINA TERMINALE IN FACCIATA 192,00
Parziale m 192,00
SCOSSALINE su tetto di ingresso lato nord 22,00 22,00
Parziale m 22,00
SOMMANO m 428,75 9,19 37940,21
79 /81 RIMOZIONE DI LATTONERIA Rimozione di lattoneria, inclusi
1C.01.160.00 |accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami
10.b ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i
piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
PLUVIALI 12,00 9,80 117,60
SOMMANO m 117,60 5,01 589,18
80/ 88 NUOVE LATTONERIE Canali di gronda completi di cicogne o
1C.14.050.00 |tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse,
20.c scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,
in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio.
Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: -
lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
NUOVI DAVANZALLI, come da particolare costruttivo, posati sopra
strato isolante opportunamente rasato, con alette laterali di sporgenza
sulle spallette di 5 cm per lato, lato inferiore di 5 cm con tira gocce
FINESTRE MAGAZZINO 3,00 1,050 0,550 1,73
FINESTRE BIBLIOTECA 2,00 2,550 0,550 2,81
FINESTRE VIGILI 2,00 3,900 0,550 4,29
FINESTRE VIGILI 1,00 6,450 0,550 3,55
FINESTRE VIGILI 2,00 0,650 0,550 0,72
LOCALE MACCHINE 1,00 1,100 0,550 0,61
FINESTRA WC PIANO TERRA 1,00 4,100 0,550 2,26
FINESTRE PIANO TERRA 3,00 5,550 0,550 9,16
FINESTRE PIANO TERRA 4,00 6,100 0,550 13,42
FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 8,00 0,700 0,550 3,08
A RIPORTARE 41,63 317'352,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41,63 317°352,09
FINESTRE PIANO TERRA 2,00 6,600 0,550 7,26
FINESTRE PIANO TERRA 1,00 6,100 0,550 3,36
FINESTRE VANO SCALE 11,00 0,700 0,550 4,24
FINESTRE PIANO TERRA 1,00 8,800 0,550 4,84
FINESTRE PIANO TERRA 3,00 6,600 0,550 10,89
FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 5,00 0,650 0,550 1,79
FINESTRE PIANO TERRA 1,00 2,050 0,550 1,13
FINESTRE PIANO TERRA 1,00 2,250 0,550 1,24
FINESTRA WC PIANO PRIMO 1,00 4,100 0,550 2,26
FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 5,100 0,550 5,61
FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 5,550 0,550 9,16
FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 6,600 0,550 10,89
FINESTRE PIANO PRIMO 4,00 6,100 0,550 13,42
FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 6,600 0,550 7,26
FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 6,100 0,550 3,36
FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 8,900 0,550 4,90
Parziale m? 133,24
SCOSSALINE su tetto di ingresso lato nord 22,00 0,500 11,00
Parziale m? 11,00
SOMMANO m? 144,24 79,39 11°451,21
81/89 CONTROSOFFITTI Controsoffitti in pannelli di alluminio
1C.20.250.00 |spessore 5/10 mm, dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati,
10.a con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da
profili portanti e intermedi con adeguata pendinatura, completa di
accessori, preverniciata nella parte a vista. Compreso l'impiego di
trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - colore bianco
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
Nuova controsoffittatura su ingresso scolastico 13,80 3,200 44,16
SOMMANO m? 44,16 42,01 1'855,16
82/90 NUOVE LATTONERIE Canali di gronda completi di cicogne o
1C.14.050.00 |tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse,
20.c scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,
in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio.
Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: -
lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
Nuovi pluviali Piano Primo (sviluppo 40 cm) 6,00 9,50 0,400 22,80
Nuovi pluviali Piano Seminterrato (sviluppo 40 cm) 8,00 11,50 0,400 36,80
Nuovi pluviale pensilina vigili Piano Seminterrato (sviluppo 40 cm) 1,00 4,00 0,400 1,60
SOMMANO m? 61,20 79,39 4'858,67
83 /91 MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali,
1C.14.100.00 |costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia ¢ simili;
10.c in opera, comprese assistenze murarie in: - lamiera zincata
preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)
SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE
Cat 6 - CO5 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE
Curve e pezzi speciali, calcolati n. 2 per ogni pluviale, sviluppo 0,50 x
0,40 cm 30,00 0,50 0,400 6,500 39,00
SOMMANO kg 39,00 18,80 733,20
C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA (Cat 7)
84/92 ZOCCOLATURA Fornitura e posa in opera di zoccolature e
A RIPORTARE 336250,33
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

336250,33

1C.19.200.00
50.b

85/70
NP_007

86/71
2C.24.770.00
20

87/72
NP 001

88/73

rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra
naturale lucidata, bocciardata o flammata, a casellario (spessore
medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la
imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le
assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi
esterni se necessari: - Beola grigia

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

Zoccolatura perimetrale al Piano Seminterrato

Zoccolatura perimetrale al Piano Primo *(lung.=7,5+60)

SOMMANO m?

C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI (Cat9)

REVISIONE E REALIZZAZIONE DI POZZETTI
Revisione/realizzazione di nuovi pozzetti piede colonna sifonati
mediante la demolizione della pavimentzione esistente compreso il
massetto sottostante, la demolizione del pozzetto esistente,
l'esecuzione di traccia per posa nuovo tratto di pluviale, la posa del
nuovo pozzetto, il raccordo con le condutture di scarico esistenti e il
nuovo pluviale, il ripristino del massetto e della pavimentazione,
compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione
e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 9 - C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI

Pozzetti esistenti

Nuovi pozzetti

SOMMANO

C09 - OPERE VARIE (Cat 10)

OPERE DI PROTEZIONE Protezione di pavimenti durante i
lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi,
fissaggi, assistenze murarie.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

Posa preventiva all'istallazione del ponteggio per la protezione della
pavimentazione esistente

SOMMANO m?

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione
preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno
sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo
successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la
numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale
riutilizzabile entro I’area di cantiere, la pulitura e le modifiche
necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalita,
il materiale per il fissaggio (biadesivo, silicone, tasselli, etc.),
compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione
e il completamento dell'opera a regola d'arte: - targhe e insegne di
piccole e medie dimensioni.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

TARGHE idranti e manichette

TARGHE generiche

PANNELLI chiusura sportelli idranti

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione

115,15
67,50

190,00

1,500

0,500
0,500

57,58
33,75

91,33

6,00
8,00

14,00

285,00

285,00

4,00
4,00
4,00

12,00

173,60

291,01

1,45

23,03

15'854,89

4'074,14

413,25

276,36

A RIPORTARE

356'868,97

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

356'868,97

NP_002

89/74
1C.01.060.01
00.a

90/ 75
NP_003

91/76
1C.01.180.00
10.a

preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno
sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo
successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la
numerazione e catalogazione, il deposito ¢ la custodia del materiale
riutilizzabile entro I’area di cantiere, la pulitura e le modifiche
necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalita,
il materiale per il fissaggio (staffe, tasselli, etc.), compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per I'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte.: - targhe e insegne di
grandi dimensioni.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

BACHECA vigili

POLIZIA LOCALE

BIBLIOTECA

PORTA BANDIERE

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione di gabbia
Faraday, compresi i tagli, 'eliminazione di eventuali blocchetti di
calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio,
l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le
macerie risultanti ad impianti di recupero o alle discariche
autorizzate - da coperture a falde

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

ASPORTAZIONE di Gabbia di Faraday

SOMMANO m

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione
preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno
sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo
successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la
numerazione e catalogazione, il deposito ¢ la custodia del materiale
riutilizzabile entro I’area di cantiere, la pulitura e le modifiche
necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalita,
il materiale per il fissaggio (staffe, tasselli, etc.), il trasporto in
discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. Si
considera altresi compreso e compensato nel prezzo 1’onere per
I’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri
operatori specializzati per le disattivazioni e distacchi preliminari
dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica, compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte. - corpi illuminanti, cavi e
canalette, scatole di derivazioni, telecamere, antenne, sirene ¢
allarmi, tastierini, campanelli, ecc.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

LAMPADE, tastierini, fotocellule, pulsanti, scatole di derivazione,
sensori allarme, antenne e apparecchi elettrici in genere
MANICHETTE, idranti e apparecchi idrici in genere

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi
tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le
curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di
tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le
intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono
esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", a vista

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

Tubazioni varie in ferro in facciata

8,00

11,20

1,00
2,00
2,00
1,00

6,00

89,60

89,60

37,00
4,00

41,00

46,92

368,13 27208,78

3,76 336,90

183,18 7°510,38

A RIPORTARE

46,92

366'925,03

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

46,92

366'925,03

92/77
NP_004

93/94
1C.13.160.00
30

94/93
MA.00.005.0
015

SOMMANO m

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione
preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno
sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo
successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la
numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale
riutilizzabile entro 1’area di cantiere, la pulitura e le modifiche
necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalita,
il materiale per il fissaggio (staffe, tasselli, etc.), il trasporto in
discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. Si
considera altresi compreso e compensato nel prezzo 1’onere per
I’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri
operatori specializzati per le disattivazioni e distacchi preliminari
dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica, compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte. - corpi macchina e tettoie /
pensiline.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

CONTATORE GAS lato est

CONDIZIONATORE

BIGLIETTERIA

PENSILINA VIGILI

TETTOIA MAGAZZINO

SOMMANO cadauno

P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA (SpCat 4)
C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 4)

COPERTURA Manto impermeabile bituminoso ardesiato per
coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da una
membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di
ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita a
freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con
velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata
secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di
colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m?,
saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi
formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
assistenze murarie.

SpCat 4 - P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

Cat 4 - C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI

COPERTURA 1070 mq IN PIANTA

SOMMANO m?

C09 - OPERE VARIE (Cat 10)

MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello

SpCat 4 - P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

Rimozione e riposizionamento dopo nuova impermeabilizzazione,
compreso accatastamento momentaneo, di pavimentazione in latre di
porfido (in appoggio) su zona ingresso/macchine

Asportazione e successivo riposizionamento di manufatti in copertura
(sfiati e comignoli)

Controllo e riparazione preliminare alla posa di nuova
impermeabilizzazione di zone con guaina ammalorata / distaccata
Parziale smontaggio di lamiera, mediate svitamento dei supporti,

1,40
1,40
1,40
1,40

19,80
19,80
14,90
14,00

7,000
14,000
20,000
26,800

46,92

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

194,04
388,08
417,20
525,28

1'524,60

16,00
6,00

6,00

1,22 57,24

339,78 17698,90

26,11 39807,31

A RIPORTARE

28,00

408°488,48

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TX%F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28,00 408'488,48
preliminare alla posa di nuova impermeabilizzazione e successivo
rifissaggio nella medesima posizione con medesimo materiale (180
ml) 36,00
SOMMANO ora 64,00 31,43 2°011,52
Parziale LAVORI A MISURA euro 410°500,00
TOTALE euro 410°500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 POl - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA 437783,20
002 P02 - NUOVA RAMPA DISABILI 21'971,66
003 P03 - NUOVA COIBENTAZIONE 302°926,31
004 P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 41'818,83

Totale SUPER CATEGORIE euro 410500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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ROVETTA, 27/05/2022

11 Tecnico

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 117287,89
002 C02 - SCAVI E RINTERRI 8'434,07
003 C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO 10'547,68
004 C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI 42°975,70
005 C04 - COIBENTAZIONI 244°624,50
006 CO05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE 37'899,13
007 C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA 21°495,43
008 C07 - SERRAMENTI 12'587,30
009 C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI 5231,83
010 C09 - OPERE VARIE 15°416,47
Totale CATEGORIE euro 410500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovetta




