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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
1C.01.030.00
30.a

2
1C.01.030.00
30.c

3
1C.01.030.00
40.a

4
1C.01.040.00
80.a

5
1C.01.040.01
00.a

6
1C.01.060.01
00.a

7
1C.01.080.00
10.c

8
1C.01.110.00

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e murature in
conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m?
SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e murature in
conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500
m3

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: - da 0,501 a 5,01 m?

SOMMANO m?

TAGLIO DI STRUTTURE Taglio di strutture in conglomerato cementizio per
formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata.
Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa
l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e
l'allontanamento dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di
70 cm, operando da un solo lato della struttura

SOMMANO m?

SPINOTTATURE Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste
eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza,
profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,
iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di
lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro
fino a 20 mm

SOMMANO m

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione di gabbia Faraday, compresi
i tagli, I'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro
elemento di fissaggio, I'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le
macerie risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate - da coperture a
falde

SOMMANO m

CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m,
compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita
e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o
a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili
o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali,
cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale
coibentazione e gli elementi di sostegno

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di pavimenti esterni con
relativa malta di allettamento.

8,96

0,96

22,20

14,85

1,80

89,60

44,16

148,41 1'329,75

265,14 254,53

152,16 3'377,95

303,86 4'512,32

24,88 44,78

3,76 336,90

412,01

836,24

197,34

2'514,37

3°072,47

34,65

257,15

311,77

62,887

77,533

74,435

68,091

71,371

76,330

75,670

A RIPORTARE

107268,24

7223,99

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 10268,24 7°223,99
30.b Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed
accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in
lastre di pietra naturale
SOMMANO m? 26,46 10,29 272,28 171,46| 62,974
9 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti e sottofondi in
1C.01.110.01 |conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne,
00.a platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm
SOMMANO m? 26,46 7,02 185,75 92,61| 49,858
10 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti e sottofondi in
1C.01.110.01 |conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne,
00.b platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate: - per ogni cm in piu da 8,1 a 18 cm
SOMMANO m? x cm 185,22 0,94 174,11 74,09 42,553
11 RIMOZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA Rimozione di lastre in pietra naturale
1C.01.130.00 |o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito
10.b del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento: - pedate, alzate, frontali di scale, soglie
SOMMANO m 20,15 9,45 190,42 151,33| 79,471
12 RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma
1C.01.150.00 |e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del
20.a cantiere o trasporto a deposito
SOMMANO m? 11,95 7,23 86,40 69,19| 80,083
13 RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di
1C.01.150.00 |qualunque forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
30.b recupero o a discarica.
SOMMANO m? 5,72 7,41 42,39 33,52 79,082
14 RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque
1C.01.150.00 |natura, forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
50.a nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
SOMMANO m? 14,63 10,63 155,52 124,50| 80,056
15 RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque
1C.01.150.00 |natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
50.b recupero o a discarica.
SOMMANO m? 11,22 9,20 103,22 78,88 76,413
16 RIMOZIONE DI LATTONERIA Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di
1C.01.160.00 |fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
10.a recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali
di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
SOMMANO m 428,75 9,19 3'940,21 3°082,71| 78,237
17 RIMOZIONE DI LATTONERIA Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di
1C.01.160.00 | fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
10.b recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali
e pezzi speciali.
SOMMANO m 117,60 5,01 589,18 439,82 74,651
18 RIMOZIONE Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate,
1C.01.180.00 |immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo
10.a speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi
i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di
smaltimento. - fino a 2", a vista
SOMMANO m 46,92 1,22 57,24 44,101 77,049
19 ESECUZIONE DI TRACCE Esecuzione tracce su murature in blocchi di
1C.01.700.00 |calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, 1'accatastamento,
20.b il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
A RIPORTARE 16°064,96 11'586,20

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

16°064,96

11586,20

20
1C.02.050.00
10.b

21
1C.02.100.00
40.b

22
1C.02.350.00
10.a

23
1C.04.010.00
10.a

24
1C.04.015.00
20.a

25
1C.04.015.00
30.a

26
1C.04.015.00
40.a

Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm?
SOMMANO m

SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750
m?. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali
di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di
materiale reimpiegabile

SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito
a macchina fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di
murature fino a 0.750 m?, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,

trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non

superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Sottofondazioni in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed
inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee)
realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura
CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017
del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio ¢ del Mare " I calcestruzzi
usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole
componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con I'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XCl eXC2

SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Murature armate entro ¢ fuori terra, realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato
in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE;
rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati
per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul
secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole
componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per
calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4,
Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro
e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2
SOMMANO m?

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Strutture (pilastri, travi, corree, solette,
murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel
punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere
prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso
del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del calcolo
della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente
nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro

9,00

208,13

7,98

57,98

8,23

11,74

11,30

14,82 133,38

9,91 2°062,57

28,01 223,52

2,75 159,45

109,95

904,89

131,42 1'542,87

152,49 1'723,14

85,92

803,38

94,56

91,03

146,99

313,10

457,32

64,416

38,951

42,306

57,091

16,244

20,294

26,539

A RIPORTARE

22°814,78

13°578,50

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 22°814,78 13'578,50
mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non
inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO m? 4,70 155,91 732,78 203,09| 27,715
27 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
1C.04.400.00 |fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
10.a comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m? 36,20 17,58 636,40 314,57| 49,431
28 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
1C.04.400.00 |fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
10.b comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature
di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO m? 32,00 20,60 659,20 348,80| 52,913
29 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre nervate per cemento
1C.04.450.00 |armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
10.a del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO kg|  2'377,50 1,79 4255,74 1'378,95| 32,402
30 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
1C.04.450.00 | Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
20 dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi,
legature:
SOMMANO kg 299,40 1,77 529,94 131,74 24,859
31 MASSETTO PER CAMMINAMENTO Massetto per pavimento in ceramica, gres,
1C.08.050.00 |marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione
20 di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m* di sabbia, costipato e
livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
SOMMANO m? 43,96 14,27 627,31 351,24 55,992
32 CAPPOTTO TERMICO :- finitura del sistema cappotto con rivestimento colorato
1C.10.300.00 |silossanico a spessore previa mano di fondo pigmentato - spessore 1,20 mm (per
20.h spessori diversi vedi art. 1C.24.160)
SOMMANO m? 1'741,35 21,42 37299,72 12°450,65| 33,380
33 COPERTURA Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili
1C.13.160.00 |esposte ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore
30 di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita a
freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro),
resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B
ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in
ragione di 1 kg/m?, saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi
formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.
SOMMANO m? 1'524,60 26,11 39'807,31 4°055,44| 10,188
34 IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con
1C.13.250.00 |pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e
10.b protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente
sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa - spessore 4,8 mm, su
superfici verticali
SOMMANO m? 132,10 22,78 3°009,24 712,02| 23,661
35 IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di terreni in genere con
1C.13.250.00 |materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un tessuto e un non tessuto di
30 poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm; compresi: formazione e sigillatura dei
sormonti con bentonite sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti, sfridi e assistenze
edili alla posa
SOMMANO m? 12,96 12,28 159,15 30,72| 19,300
36 NUOVE LATTONERIE Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
1C.14.050.00 |compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
A RIPORTARE 110'531,57 33'555,72

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 110°531,57 33°555,72
20.c sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera
zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)
SOMMANO m? 205,44 79,39 16309,88 3'852,00| 23,618
37 MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette
1C.14.100.00 |saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie
10.c in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)
SOMMANO kg 39,00 18,80 733,20 109,20| 14,394
38 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in
1C.16.060.00 |lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore
10.b variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum,
compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia
finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: -
Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati
SOMMANO m? 43,96 41,37 1818,63 1'818,63| 100,000
39 NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di
1C.17.550.00 | porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate;
10.f forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta.
Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare I'opera
finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia
SOMMANO m 6,30 84,47 532,16 140,49| 26,400
40 NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di
1C.17.550.00 |porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate;
10.t forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta.
Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera
finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Beola grigia - per ogni cm in pitl 0 in meno
oltre i 26 cm.
SOMMANO m x cm 56,70 1,22 69,17 0,00
41 ZOCCOLATURA Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti
1C.19.200.00 | verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o
50.b fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di
ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le
assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se
necessari: - Beola grigia
SOMMANO m? 94,18 173,60 16349,65 4'189,13| 25,622
42 CONTROSOFFITTI Controsoffitti in pannelli di alluminio spessore 5/10 mm,
1C.20.250.00 |dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, con cornice perimetrale di finitura;
10.a orditura di sostegno costituita da profili portanti e intermedi con adeguata
pendinatura, completa di accessori, preverniciata nella parte a vista. Compreso
l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento
dei materiali di risulta. Con pannelli: - colore bianco
SOMMANO m? 44,16 42,01 1855,16 658,43 35,492
43 CARPENTERIA METALLICA Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
1C.22.020.00 |travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
10.1 simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 ¢ S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione,
esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 639,83 4,32 2764,07 1124,05| 40,667
44 RINGHIERE E CANCELLI Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili;
1C.22.040.00 |con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una
20.b mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pie
d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio
indicativo 25 kg/m?): - per rampe di scale
SOMMANO kg 585,00 8,25 4'826,25 2'965,95| 61,455
45 RINGHIERE E CANCELLI Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con
1C.22.040.00 | profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le
30 assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pi¢ d'opera, la posa da fabbro e
A RIPORTARE 155789,74 48°413,60
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1557789,74 48°413,60
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m?)
SOMMANO kg 396,00 7,23 2'863,08 1'683,00| 58,783
46 RINGHIERE E CANCELLI Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali
1C.22.040.00 |quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori.
40.a Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pi¢ d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 30 kg/m?) - tipo corrente
SOMMANO kg 70,20 7,88 553,18 334,85| 60,533
47 CARPENTERIA METALLICA Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni,
1C.22.080.00 |rinforzi e simili, con I'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi
10 tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine,
assistenze murarie e piani di lavoro interni
SOMMANO kg 72,66 5,95 432,33 234,69 54,286
48 RINGHIERE E CANCELLI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a
1C.22.100.00 |caldo
10.a SOMMANO kg 1°051,20 1,03 1'082,74 0,00
49 ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 |seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.c pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 27734,49 2,19 5'988,53 0,00
50 ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 |seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione
00.d e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti
inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 167,05 3,33 556,27 0,00
51 OPERE DI PROTEZIONE Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura
2C.24.770.00 |con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
20 SOMMANO m? 285,00 1,45 413,25 302,10| 73,103
52 CAPPOTTO TERMICO Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da
B15098a schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento termico a cappotto di
pareti esterne gia preparate, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico
costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza
alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Ceriteri
Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilita termica
lambdaD <= 0,028 W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm,
compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro
antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e fissaggio meccanico con
adeguati tasselli, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del
sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di: 30 mm
SOMMANO mq 270,46 71,27 19°275,68 8'095,79| 42,000
53 CAPPOTTO TERMICO Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da
B15098e schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento termico a cappotto di
pareti esterne gia preparate, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico
costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mgq, alta resistenza
alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Criteri
Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilita termica
lambdaD <= 0,028 W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm,
compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro
antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e fissaggio meccanico con
adeguati tasselli, escluso rivestimento di finitura adeguato all'lETA del produttore del
sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di: 100 mm
SOMMANO mq 1'641,49 97,89 160°685,46 46°598,78| 29,000
54 NUOVA FINESTRATURA Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio
C15041c verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto,
fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra,
dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il
A RIPORTARE 347'640,26 105°662,81
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347°640,26

105'662,81

55
MA.00.005.0
015

56
MC.16.050.0
050.a

57
NP _001

58
NP_002

59
NP_003

60
NP_004

61
NP_005

funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni
termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN
12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento
classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il
tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento:
trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/mgK (adatto per applicazione in zona climatica
F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante
Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente

SOMMANO m?

MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello
SOMMANO ora

MATERIALI Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore
4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a
mano o refilate di fresa: - beola grigia

SOMMANO m?

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare ¢
riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non
esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel
prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale
riutilizzabile entro I’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto
riposizionamento e alla completa funzionalita, il materiale per il fissaggio (biadesivo,
silicone, tasselli, etc.), compreso e compensato ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte: - targhe e insegne di piccole
e medie dimensioni.

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e
riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non
esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel
prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale
riutilizzabile entro I’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto
riposizionamento e alla completa funzionalita, il materiale per il fissaggio (staffe,
tasselli, etc.), compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte.: - targhe e insegne di grandi dimensioni.
SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e
riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non
esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel
prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale
riutilizzabile entro I’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto
riposizionamento e alla completa funzionalita, il materiale per il fissaggio (staffe,
tasselli, etc.), il trasporto in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi.
Si considera altresi compreso e compensato nel prezzo I’onere per I’intervento
dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le
disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia
elettrica, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte. - corpi illuminanti, cavi e canalette, scatole
di derivazioni, telecamere, antenne, sirene e allarmi, tastierini, campanelli, ecc.
SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e
riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non
esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel
prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale
riutilizzabile entro I’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto
riposizionamento e alla completa funzionalita, il materiale per il fissaggio (staffe,
tasselli, etc.), il trasporto in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi.
Si considera altresi compreso e compensato nel prezzo I’onere per I’intervento
dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le
disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia
elettrica, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte. - corpi macchina e tettoie / pensiline.
SOMMANO cadauno

CAPPOTTO TERMICO Realizzazione di seconda rasatura armata delle superfici
esterne mediante applicazione di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea

16,12

114,18

24,00

12,00

6,00

41,00

5,00

780,85 12'587,30

31,43 3'588,68

54,82 1'315,68

23,03 276,36

368,13 27208,78

183,18 7°'510,38

339,78 1'698,90

3°442,28

37588,68

0,00

188,64

945,72

3393,16

1'032,30

27,347

100,000

68,259

42,816

45,180

60,763

A RIPORTARE

376°826,34

118°253,59
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376'826,34

1187253,59

62
NP_006

63
NP_007

64
NP_008

65
NP_009

all’esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m?, con rasatura di malta
monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre
polipropileniche ed additivi speciali, posata senza sormonti per una perfetta
complanarita finale, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e
riposizionamento di monumento "A. MORO" mediante sollevamento e
riposizionamento su nuova base (contabilizzata a parte), compreso € compensato ogni
altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

REVISIONE E REALIZZAZIONE DI POZZETTI Revisione/realizzazione di
nuovi pozzetti piede colonna sifonati mediante la demolizione della pavimentzione
esistente compreso il massetto sottostante, la demolizione del pozzetto esistente,
l'esecuzione di traccia per posa nuovo tratto di pluviale, la posa del nuovo pozzetto, il
raccordo con le condutture di scarico esistenti e il nuovo pluviale, il ripristino del
massetto ¢ della pavimentazione, compreso e compensato ogni altro onere ¢ magistero
per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Sovrapprezzo ai casseri per getti di
calcestruzzo, realizzati con pannelli in legno e/o metallici modulari, per applicazione
sul paramento interno del cassero di pannelli in compensato fenolico (OSB) sp. 10
mm. per conferire al getto un effetto faccia a vista come le fibra del legno, con altezza
netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie bagnata di cassero, per
murature rettilinee e/o curve, compreso € compensato ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2

NUOVA LINEA TELEFONICA Realizzazione di nuova linea telefonica (senza
cavi) realizzata mediante l'asportazione del pozzetto con chiusino esistente (SIP),
l'intercetto della linea interrata, la posa di due nuovi pozzetti, la posa del nuovo
cavidotto per garantire 1'accesso della linea in nuovi punti, compreso e compensato
ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1'641,49

1,00

14,00

17,83

1,00

16,67 27'363,64

858,36 858,36

291,01 4'074,14

19,38 345,55

1'031,97 1'031,97

14'592,85

329,02

17498,42

155,30

412,92

410500,00

1357242,10

4107500,00

1357242,10

53,329

38,331

36,779

44,943

40,013

32,946

32,946

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO eid.
TARIFFA E DELLE Manod: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera o
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 410500,00 135242,10| 32,946
M:001 P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA euro 437783,20 15'958,83| 36,450
M:001.001 C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 9'496,36 6262,10| 65,942
M:001.002 C02 - SCAVI E RINTERRI euro 8°087,25 881,88 10,905
M:001.003 C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO euro 4'579,71 1516,91| 33,122
M:001.004 C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1280,61 296,07| 23,119
M:001.006 C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE euro 3'196,40 1358,74| 42,508
M:001.007 C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA euro 2°494,74 17298,54| 52,051
M:001.008 €07 - SERRAMENTI euro 12°587,30 342,28 27,347
M:001.009 C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI euro 1'157,69 538,64| 46,527
M:001.010 C09 - OPERE VARIE euro 903,14 363,67| 40,267
M:002 P02 - NUOVA RAMPA DISABILI euro 21°971,66 9'410,92| 42,832
M:002.001 C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1298,04 801,82 61,772
M:002.002 €02 - SCAVI E RINTERRI euro 346,82 107,09 30,878
M:002.003 €02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO euro 5'967,97 17760,13| 29,493
M:002.004 C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1'887,78 446,67| 23,661
M:002.006 C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE euro 9'325,25 4°983,80| 53,444
M:002.007 C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA euro 3'145,80 1311,41] 41,688
M:003 P03 - NUOVA COIBENTAZIONE euro 302'926,31 103'805,39| 34,268
M:003.001 C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 493,49 368,81| 74,735
M:003.005 C04 - COIBENTAZIONI euro 244°624,50 817738,07| 33,414
M:003.006 C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE euro 25'377,48 9'974,56| 39,305
M:003.007 C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA curo 15'854,89 4°062,36| 25,622
M:003.009 C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI euro 4°074,14 1°498,42| 36,779
M:003.010 C09 - OPERE VARIE euro 12'501,81 6'163,17| 49,298
M:004 P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA euro 41'818,83 6°066,96| 14,508
M:004.004 €03 - IMPERMEABILIZZAZIONI euro 39'807,31 4°055,44| 10,188
M:004.010 C09 - OPERE VARIE euro 2°011,52 2°011,52| 100,000

TOTALE euro 410500,00 135242,10| 32,946

ROVETTA, 27/05/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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