Comune di Castegnato Provincia di Brescia

Manutenzione straordinaria del ponte SPBS 510 quinques
SEBINA ORIENTALE “Raccordo SPBS 11 TS” al Km 2+146
nel comune di Castegnato
CUP H17H20002320002

Allegato C
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione

Geometra Rubagotti Gabriele
Via Giovani Battista Bosio 46, 25136 Brescia

[l committente

Provincia di Brescia
Piazza Tebaldo Brusato 20, 25121 Brescia

Brescia, luglio 2022



Comune di Castegnato
Provincia di Brescia

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

Manutenzione straordinaria del ponte SPBS 510 quinques SEBINA
ORIENTALE “Raccordo SPBS 11 TS” al Km 2+146

nel comune di Castegnato - CUP H17H20002320002

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Provincia di Brescia

Brescia, 21/07/2022

IL TECNICO
Geom. Rubagotti Gabriele
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
SIC.001.001. |elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
001.a Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... Icolando 'asse medio
dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Ponteggio su pila D 25,00 2,000 50,00
Ponteggio pila C 30,00 5,000 150,00
Ponteggio pila B 30,00 5,000 150,00
Ponteggio pila A 25,00 2,000 50,00
SOMMANO m? 400,00 9,50 3'800,00
2 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In
SIC.001.001. |elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
001.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio es ... lando 1'asse medio dello
sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE -
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
Utilizzo per ulteriori 5 mesi dopo il primo: pila D 5,00 25,00 2,000 250,00
Utilizzo per ulteriori 5 mesi dopo il primo: pila C 5,00 30,00 5,000 750,00
Utilizzo per ulteriori 5 mesi dopo il primo: pila B 5,00 30,00 5,000 750,00
Utilizzo per ulteriori 5 mesi dopo il primo: pila A 5,00 25,00 2,000 250,00
SOMMANO m? 2°000,00 0,85 17700,00
3 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita,
SIC.001.002. |privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non &
025.a presente la rete pubblica fognaria. Il ... ganizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
Bagno chimico cantiere 1 1,00
Bagno chimico cantiere 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00
4 BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita,
SIC.001.002. |privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢
025.b presente la rete pubblica fognaria. Il ... izzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE
N° 2 we chimici per ulteriori 5 mesi oltre il primo 10,00
SOMMANO cad 10,00 70,30 703,00
5 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X
SIC.001.002. |2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
030.01.a pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Box per attrezzi da posizionare nel cantiere 1 1,00
Box per attrezzi da posizionare nel cantiere 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 118,00 236,00
6 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X
SIC.001.002. |2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
030.01.b pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a sicurezza e l'igiene dei
lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
N° 2 Box attrezzi per ulteriori 5 mesi oltre il primo 10,00
SOMMANO cad 10,00 24,00 240,00
7 UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
SIC.001.002. |per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
A RIPORTARE 7257,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°257,00

015.a

8
SIC.001.002.
015.b

9
SIC.001.003.
005.a

10
SIC.001.003.
005.b

11
SIC.001.003.
015.02.a

12
SIC.001.003.
015.01.b

13
SIC.002.001.
005.b

esterne minime 510x240x240 cm costituito ... ¢ del piano di posa e
l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

Baracca/ufficio di cantiere 1

Baracca/ufficio di cantiere 2

SOMMANO cad

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito ... del piano di posa e larredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU
O FRAZIONE

N° 2 Baracca/ufficio di cantiere per ulteriori 5 mesi dopo il primo

SOMMANO cad

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... za per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE

Recinzione protezione CANTIERE 1

Recinzione protezione CANTIERE 2

Recinzione a protezione del confine con l'azienda METRA

SOMMANO m?

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione
fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, idonea a deli ... per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN
PIU O FRAZIONE

Mantenimento recinzioni di protezione per ulteriori 5 mesi oltre il primo

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE
STRADALE Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per
recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurat ... er dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Cancello accesso cantiere 1

Cancello accesso cantiere 2

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Mantenimento 2 cancelli carrai per ulteriori 5 mesi dopo il primo
Mantenimento 2 cancelli carrai per ulteriori 5 mesi dopo il primo

SOMMANO m?

PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere
posti ad un interasse a ... parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera,
per l'intera durata delle fasi di lavoro. - PREFABBRICATI ANTICADUTA
Parapetti da fissare sottoponte durante le operazioni di rifacimento dei
cordoli del tratto stradale superiore. I parapetti dovranno essere fissati alla
trave sottoponte ed i tubolari dovranno distare circa 10 cm dalla testa del
ponte per permettere il successivo getto del nuovo cordolo in cls

SOMMANO ml

5,00
5,00

50,00
50,00
50,00

150,00

6,00
4,00

6,00
4,00

100,00

2,000
2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

1,00
1,00

2,00

10,00

10,00

100,00
100,00
100,00

300,00

300,00

300,00

12,00
8,00

20,00

60,00
40,00

100,00

100,00

100,00

284,40

113,20

3,94

0,32

16,25

0,62

12,90

568,80

1'132,00

1'182,00

96,00

325,00

62,00

17290,00

A RIPORTARE

117912,80

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11912,80
14 IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
SIC.003.001. |delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
001.a sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'TMPIANTO BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI
1,00
SOMMANO cad 1,00 362,00 362,00
15 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
1C.02.050.00 |materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.a la roccia, inclusi i trovanti ... sionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
Scavo per abbassamento quota sotto la pila B per permettere i passaggio di
mezzi e PLE 5,00 4,000 3,000 60,00
SOMMANO m? 60,00 3,76 225,60
16 QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
SIC.003.004. |comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
020.a 32A
Quadro elettrico a servizio del cantiere 1 1,00
Quadro elettrico a servizio del cantiere 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 20,17 40,34
17 Operazioni di movieraggio, in prossimita di cantieri stradali, per la gestione
1U.04.120.05 |del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attivita di cantiere, da
30 utilizzare qualora n ... Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto
dalla Direzione dei Lavori.
Per m? di lavorazione stradale eseguita.
Movieri per senso unico alternato per lavorazione sottoponte tra le pile B e
C 100,00 6,500 650,00
SOMMANO m? 650,00 0,15 97,50
18 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. |ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e
001.01.a rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... €
l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cartelli triangolari per chiusure temporanee careggiata sottoponte
(ipotizzando di operare nel weekend per un totale di 4 weekend totali) 5,00
Cartello "lavori in corso" per opere nella carreggiata superiore (ipotesi di 2
mesi di lavoro) 1,00
SOMMANO cad 6,00 20,22 121,32
19 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. |ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e
001.01.b rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ...
‘efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/
DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
2° mese cartello "lavori in corso" su carreggiata superiore 1,00
SOMMANO cad 1,00 4,29 4,29
20 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. |ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato e
005.01.a rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... e
l'efficienza; - 'accatastamento; - I'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Cartelli chiusure temporanee opere sottoponte (ipotesi di un mese suddiviso
in 4 weekend) 11,00
Cartelli opere su carreggiata superiore (ipotesi 2 mesi di lavoro) 4,00
A RIPORTARE 15,00 127763,85

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 12°763,85
SOMMANO cad 15,00 19,41 291,15
21 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.004.002. |ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato e
005.01.b rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ...
‘efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/
LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
2° mese cartelli circolari opere carreggiata superiore 4,00
SOMMANO cad 4,00 4,12 16,48
22 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERIALE PLASTICO In
SIC.004.002. |materiale plastico rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del
015.02.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti ... l'intera durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN MATERIALE PLASTICO -
DIMENSIONI CM 50X70
Cartelli cantiere 1 2,00
Cartelli cantiere 2 2,00
SOMMANO cad 4,00 3,60 14,40
23 CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in
SIC.004.003. |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II
001.a 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO ALTEZZA
CM 30
Segnalazione per area lavori su sede stradale per opere sottoponte 50,00
SOMMANO cad 50,00 0,20 10,00
24 SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
SIC.004.003. |Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di
015 zavorra al fine di assicurare un o ... i. Misurati per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
50,00
SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50
25 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A
SIC.004.001. | BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
00l.a costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversal ... dei lavoratori. Per
ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
Segnaletica orizzontale per opere su carreggiata superiore 150,00 150,00
SOMMANO ml 150,00 0,38 57,00
26 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO
SIC.004.001. |DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico, trasporto a rifiuto e
005.a scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risul ... mpiuto a
perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato. - PER
STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
cancellazione segnaletica cantiere carreggiata superiore 150,00 150,00
SOMMANO ml 150,00 1,80 270,00
27 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con
SIC.004.004. |alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
001 opera. Sono compresi: - l'uso per la durata de ... . Misurate per ogni giorno di
uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Da posizionare su barriere new jersey per opere su carreggiata superiore 50,00
SOMMANO cad 50,00 0,85 42,50
A RIPORTARE 13°477,88

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°477,88
28 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura faccia vista con
21.01.1.25  |predisposizione di fori per
l'inserimento incassato di piastre metalliche per il collegamento continuo,
dimensioni cm 60 x 200 x 100 h. Nolo per ogni mese o frazione.
Barriere in c.a. tipo new jersey a protezione dei lavori sulla carreggiata
superiore (ipotesi 4 mesi) 4,00/ 120,00 480,00
SOMMANO m 480,00 2,02 969,60
29 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura faccia vista con
21.01.1.25.b |predisposizione di fori per
l'inserimento incassato di piastre metalliche per il collegamento continuo, ...
imensioni cm 60 x 200 x 100 h. Allestimento in opera e successiva
rimozione con l'ausilio di apparecchio di sollevamento
Barriera in c.a. tipo new jersey a protezione dei lavori sulla carreggiata
superiore 120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 19,25 2°310,00
30 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
SIC.004.005. |farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
005.b durata della fase che prevede la presenza ... garantire la sicurezza, l'igiene e
la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI
Cassetta primo soccorso cantiere 1 1,00
Cassetta primo soccorso cantiere 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00
31 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. |Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
001.01.a valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazion ... ressione tramite
valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Estintore cantiere 1 1,00
Estintore cantiere 2 1,00
SOMMANO cad 2,00 22,00 44,00
32 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
SIC.005.001. |concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
00l.a sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da svolgersi
all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE
10,00
SOMMANO h 10,00 33,57 335,70
33 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
SIC.005.001. |concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
001.b sicurezza e il coordinamento dell ... ordinatore e lavoratori da svolgersi
eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua
complessita.
2,00
SOMMANO h 2,00 23,24 46,48
34 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di
SIC.006.005. |lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
a compresi: - l'uso per la durata dei lavori al f... devono avere l'attestazione di
INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17
Marzo 2020.
100,00
SOMMANO cad 100,00 1,85 185,00
A RIPORTARE 17°808,66

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°808,66
35 DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e installazione
SIC.006.030 |di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto disciplinato dal Ministero de ... r dispenser manuale da parete con
capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su
supporto.
10,00
SOMMANO cad 10,00 29,88 298,80
36 CARTELLONISTICA IN PLASTICA/FOREX Fornitura e posa in opera
SIC.006.055. |cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni
001.b procedure Covid-19 per l'intera dur ... su palo o su strutture esistenti nel
cantiere rettangolare/quadrato. IN PLASTICA/FOREX - DI DIMENSIONE
MINIMA FORMATO A3
4,00
SOMMANO cad 4,00 2,46 9,84
37 SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO
SIC.006.040. (CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte specializzate per sanificare
a ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1 let ... ascuna
sanificazione, per ciascun box modulare a uno o piu locali escluso il we in
presenza di caso confermato COVID-19.
20,00
SOMMANO m? 20,00 1,08 21,60
38 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA
SIC.006.045 | DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-
19 Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo disp
. ne ¢ lo smaltimento del materiale di risulta. Prezzo per ciascuna
disinfezione, in presenza di caso confermato COVID-19.
10,00
SOMMANO cad 10,00 2,77 27,70
Parziale LAVORI A MISURA euro 187166,60
TOTALE euro 187166,60
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

NOTE
NOTE

Nel computo degli oneri relativi alla sicurezza sono

stati computati i DPI e le procedure per la

prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi

di lavoro. La liquidazione dei costi per la sicurezza avverra solo

a condizione che gli apprestamenti e i dispositivi in

elenco vengano effettivamente realizzati, acquistati ¢/ o integrati. In
osservanza del punto 4.1.6 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi (TUSL),
il

Direttore dei Lavori liquida ’importa relativo ai costi

della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il
coordinatore per

I’esecuzione dei lavori.

Brescia, 21/07/2022

11 Tecnico
Geom. Rubagotti Gabriele

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia [costi_sicurezza ponte sbbs 510.dcf (primus.usbim.com\) v.1/38]




