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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e murature in 

1C.01.030.00 conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 

30.a altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche 

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per 

tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e 

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o 

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
 
discariche autorizzate. 

Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
 
oltre 5,01 m³

SOMMANO m³ 8,96 157,63 1´412,36 861,41 60,991

2 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e murature in 

1C.01.030.00 conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 

30.c altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche 

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per 

tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e 

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o 

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
 
discariche autorizzate. 

Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
 
da 0,051 a 0,500 

m³

SOMMANO m³ 0,96 277,86 266,75 203,41 76,258

3 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE
 
Demolizione di strutture e murature in  cemento 

1C.01.030.00 armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a 

40.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature 

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento 

manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
 
con qualsiasi 

mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle 

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
 
intervento con 

volume: -
 
da 0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 22,20 159,70 3´545,34 2´589,85 73,049

4 TAGLIO DI STRUTTURE Taglio di strutture in conglomerato cementizio per 

1C.01.040.00 formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. 

80.a Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa 

l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e 

l'allontanamento dal cantiere: -
 
con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 

70 cm, operando da un solo lato della struttura

SOMMANO m² 14,85 321,65 4´776,50 3´164,23 66,246

5 SPINOTTATURE Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste 

1C.01.040.01 eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, 

00.a profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, 

iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di 

lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: -
 
con diametro 

fino a 20 mm

SOMMANO m 1,80 26,08 46,94 35,71 76,074

6 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione di gabbia Faraday, compresi 

1C.01.060.01 i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro 

00.a elemento di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le 

macerie risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate -
 
da coperture a 

falde

SOMMANO m 88,88 3,95 351,08 263,08 74,937

7 CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, 

1C.01.080.00 compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e
 
di protezione; la cernita 

10.c e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie 

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 

a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: -
 
in pannelli mobili 

o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, 

cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale 

coibentazione e gli elementi di sostegno

SOMMANO m² 44,16 9,79 432,33 321,04 74,259

8 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di pavimenti esterni con 

1C.01.110.00 relativa malta di allettamento.

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 10´831,30 7´438,73
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30.b Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed 

accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
 
in 

lastre di pietra naturale

SOMMANO m² 26,46 10,96 290,00 176,49 60,858

9 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI
 
Demolizione di massetti e sottofondi in 

1C.01.110.01 conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, 

00.a platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, 

compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto 

alle discariche autorizzate: -
 
spessore fino a 8 cm

SOMMANO m² 26,46 7,56 200,04 95,00 47,487

10 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti e sottofondi in 

1C.01.110.01 conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, 

00.b platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, 

compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto 

alle discariche autorizzate: -
 
per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

SOMMANO m² x cm 185,22 1,02 188,92 75,95 40,196

11 RIMOZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA Rimozione di  lastre in pietra naturale 

1C.01.130.00 o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito 

10.b del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e 

trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o
 
a discarica. Esclusi 

gli oneri di smaltimento: -
 
pedate, alzate, frontali di scale, soglie

SOMMANO m 20,15 9,90 199,49 156,36 78,384

12 RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma 

1C.01.150.00 e dimensione: -
 
con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del 

20.a cantiere o trasporto a deposito

SOMMANO m² 11,95 7,56 90,34 71,34 78,968

13 RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di 

1C.01.150.00 qualunque forma e dimensione: -
 
con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 

30.b recupero o a discarica.

SOMMANO m² 5,72 7,76 44,39 34,55 77,835

14 RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque 

1C.01.150.00 natura, forma e dimensione: -
 
con recupero mediante accurato smontaggio e deposito 

50.a nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

SOMMANO m² 14,63 11,11 162,54 128,45 79,028

15 RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque 

1C.01.150.00 natura, forma e dimensione: -
 
con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di 

50.b recupero o a discarica.

SOMMANO m² 11,22 9,65 108,27 81,23 75,026

16 RIMOZIONE DI LATTONERIA
 
Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di 

1C.01.160.00 fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di 

10.a recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -
 
canali 

di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

SOMMANO m 428,75 9,60 4´116,00 3´172,75 77,083

17 RIMOZIONE DI LATTONERIA
 
Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di 

1C.01.160.00 fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di 

10.b recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -
 
pluviali 

e pezzi speciali.

SOMMANO m 117,60 5,26 618,58 452,76 73,194

18 RIMOZIONE Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, 

1C.01.180.00 immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo 

10.a speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi 

i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di 

smaltimento. -
 
fino a 2", a vista

SOMMANO m 40,08 1,28 51,30 38,48 75,000

19 ESECUZIONE DI TRACCE
 
Esecuzione tracce su murature in blocchi di 

1C.01.700.00 calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, 

20.b il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 16´901,17 11´922,09
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Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: -
 
sezione da 105 fino a  250 cm²

SOMMANO m 9,00 16,02 144,18 88,56 61,423

20 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a 

1C.02.050.00 qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, 

10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 

m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la 

profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali 

di segnalazione e protezione. -
 
con carico, trasporto  ed allontanamento dal cantiere di 

materiale reimpiegabile

SOMMANO m³ 208,13 10,80 2´247,80 830,44 36,944

21 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito 

1C.02.100.00 a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, 

40.b asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di 

murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e 

protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -
 
con carico e trasporto delle terre 

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

SOMMANO m³ 7,98 30,42 242,75 97,60 40,204

22 SCAVO DI SBANCAMENTO Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, 

1C.02.350.00 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione
 
a strati non 

10.a superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: -
 
con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 107,98 2,94 317,46 176,01 55,442

23 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Sottofondazioni in conglomerato cementizio 

1C.04.010.00 realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di 

10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed 

inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; 

resistenza: -
 
C12/15 -

 
esposizione X0 -

 
consistenza S3

SOMMANO m³ 8,23 129,69 1´067,35 151,76 14,219

24 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) 

1C.04.015.00 realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, 

20.a confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura 

CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 

del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi 

usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul 

secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma
 
 delle  singole  

componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la 

quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di
 
gru o qualsiasi 

altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa 

vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
 
classe di esposizione:-

 
C25/30 -

XC1 e XC2

SOMMANO m³ 11,74 163,86 1´923,71 323,21 16,801

25 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Murature armate entro e fuori terra, realizzate 

1C.04.015.00 mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato 

30.a in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; 

rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare "
 
I calcestruzzi usati 

per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul 

secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma
 
 delle  singole  

componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la 

quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per 

calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, 

Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro 

e casseri; classe di resistenza -
 
classe di esposizione:-

 
C25/30 -XC1 e XC2

SOMMANO m³ 11,30 186,07 2´102,59 472,00 22,449

26 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, 

1C.04.015.00 murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo 

40.a preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con 

materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel 

punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere 

prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso 

del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del calcolo 

della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente 

nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo
 
o qualsiasi altro 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 24´947,01 14´061,67



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 24´947,01 14´061,67

mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per
 
spessori non 

inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -

classe di esposizione:-
 
C25/30 -

 
XC1 e XC2

SOMMANO m³ 4,70 189,65 891,36 209,62 23,517

27 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite 

1C.04.400.00 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, 

10.a comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
 
per 

fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m² 36,20 18,72 677,66 324,71 47,917

28 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite 

1C.04.400.00 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, 

10.b comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
 
per murature 

di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SOMMANO m² 32,00 21,87 699,84 360,00 51,440

29 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre nervate per cemento 

1C.04.450.00 armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
 
11 ottobre 2017 

10.a del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche 

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di 

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, 

posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: -
 
B450C

SOMMANO kg 2´377,50 2,24 5´325,60 1´426,50 26,786

30 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai 

1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 

20 dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti 

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, 

legature:

SOMMANO kg 299,40 2,20 658,68 137,72 20,909

31 MASSETTO PER CAMMINAMENTO Massetto per pavimento in ceramica, gres, 

1C.08.050.00 marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione 

20 di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e 

livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:

SOMMANO m² 43,96 15,69 689,73 362,67 52,581

32 CAPPOTTO TERMICO
 
:-

 
finitura del sistema cappotto con rivestimento colorato 

1C.10.300.00 silossanico a spessore previa mano di fondo pigmentato -
 
spessore 1,20 mm (per 

20.h spessori diversi vedi art. 1C.24.160)

SOMMANO m² 1´737,19 27,16 47´182,08 12´820,46 27,172

33 COPERTURA Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili 

1C.13.160.00 esposte ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore 

30 di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a 

freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), 

resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B 

ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in 

ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi 

formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.

SOMMANO m² 1´524,60 32,65 49´778,19 4´177,40 8,392

34 IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con 

1C.13.250.00 pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e 

10.b protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente 

sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa -
 
spessore 4,8 mm, su 

superfici verticali

SOMMANO m² 132,10 23,30 3´077,93 734,47 23,863

35 IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di terreni in genere con 

1C.13.250.00 materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un tessuto
 
e un non tessuto di 

30 poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm; compresi: formazione
 
e sigillatura dei 

sormonti con bentonite sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti,
 
sfridi e assistenze 

edili alla posa

SOMMANO m² 12,96 12,53 162,39 31,62 19,473

36 NUOVE LATTONERIE
 
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, 

1C.14.050.00 compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 134´090,47 34´646,84
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20.c sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di 

fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: -
 
lamiera 

zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SOMMANO m² 205,44 97,41 20´011,91 3´901,31 19,495

37 MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con
 
fascette 

1C.14.100.00 saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie 

10.c in: -
 
lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SOMMANO kg 39,00 22,21 866,19 110,76 12,787

38 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in 

1C.16.060.00 lastre di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno
 
irregolare, spessore 

10.b variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, 

compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia 

finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: -

Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore
 
4/6 cm, bordi lavorati

SOMMANO m² 43,96 43,54 1´914,02 1´914,02 100,000

39 NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di 

1C.17.550.00 porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e
 
coste levigate; 

10.f forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. 

Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la 

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera 

finita in ogni sua parte. Nei materiali: -
 
Beola grigia

SOMMANO m 6,30 87,37 550,43 145,09 26,359

40 NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di 

1C.17.550.00 porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto e
 
coste levigate; 

10.t forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. 

Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la 

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera 

finita in ogni sua parte. Nei materiali: -
 
Beola grigia -

 
per ogni cm in più o in meno 

oltre i 26 cm.

SOMMANO m x cm 56,70 1,25 70,88 0,57 0,800

41 ZOCCOLATURA Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti 

1C.19.200.00 verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o 

50.b fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di 

ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le 

assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se 

necessari: -
 
Beola grigia

SOMMANO m² 90,35 178,59 16´135,61 4´147,07 25,701

42 CONTROSOFFITTI
 
Controsoffitti in pannelli di alluminio spessore 5/10 mm, 

1C.20.250.00 dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, con cornice perimetrale di finitura; 

10.a orditura di sostegno costituita da profili portanti e intermedi con adeguata 

pendinatura, completa di accessori, preverniciata nella parte a vista.   Compreso 

l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento 

dei materiali di risulta. Con pannelli: -
 
colore bianco

SOMMANO m² 44,16 43,16 1´905,95 679,18 35,635

43 CARPENTERIA METALLICA
 
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per 

1C.22.020.00 travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e 

10.i simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i 

profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, 

fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, 

esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -

profilati laminati a caldo S355J2 -
 
UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

SOMMANO kg 639,83 4,79 3´064,79 1´177,29 38,413

44 RINGHIERE E CANCELLI
 
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; 

1C.22.040.00 con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una 

20.b mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
 
sollevamento a piè 

d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio 

indicativo 25 kg/m²): -
 
per rampe di scale

SOMMANO kg 351,00 8,80 3´088,80 1´800,63 58,295

45 RINGHIERE E CANCELLI Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con 

1C.22.040.00 profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le 

30 assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)

SOMMANO kg 264,00 7,76 2´048,64 1´135,20 55,412

46 RINGHIERE E CANCELLI
 
Cancelli in ferro,  realizzati con profilati normali 

1C.22.040.00 quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. 

40.a Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il 

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. 

(peso medio indicativo 30 kg/m²) -
 
tipo corrente

SOMMANO kg 70,20 8,42 591,08 338,36 57,245

47 CARPENTERIA METALLICA Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, 

1C.22.080.00 rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi 

10 tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, 

assistenze murarie e piani di lavoro interni

SOMMANO kg 72,66 6,46 469,38 237,60 50,619

48 RINGHIERE E CANCELLI
 
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: -

 
a 

1C.22.100.00 caldo

10.a SOMMANO kg 685,20 1,91 1´308,73 0,00

49 ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 

1C.27.050.01 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
 
terre e rocce non contenenti sostanze 

00.c pericolose (CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato,
 
secondo il 

giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del 

D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 1´884,49 2,21 4´164,72 0,00

50 ONERI DI SMALTIMENTO
 
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei 

1C.27.050.01 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
 
rifiuti misti dell'attività di costruzione 

00.d e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti 

inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di 

analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 167,05 3,38 564,63 0,00

51 OPERE DI PROTEZIONE
 
Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura 

2C.24.770.00 con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.

20 SOMMANO m² 285,00 1,51 430,35 310,65 72,185

52 CAPPOTTO TERMICO Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da 

B15098a schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento termico a cappotto di 

pareti esterne già preparate, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, 

resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico 

costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza 

alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Criteri 

Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica 

lambdaD <= 0,028 W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm, 

compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro 

antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e fissaggio meccanico con 

adeguati tasselli, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del 

sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di: 30 mm

SOMMANO mq 270,46 71,27 19´275,68 8´095,79 42,000

53 CAPPOTTO TERMICO
 
Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da 

B15098e schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento termico a cappotto di 

pareti esterne già preparate, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, 

resistenza a compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico 

costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, alta resistenza 

alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di ETA, rispondente ai CAM (Criteri 

Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica 

lambdaD <= 0,028 W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm, 

compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro 

antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e fissaggio meccanico con 

adeguati tasselli, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del 

sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di: 100 mm

SOMMANO mq 1´637,33 97,89 160´278,23 46´480,69 29,000

54 NUOVA FINESTRATURA
 
Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio 

C15041c verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e
 
giunto aperto, 

fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, 

dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni 

termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 

12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento 

classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il 

tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica
 
del serramento: 

trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica 

F); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del
 
potere fonoisolante 

Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente

SOMMANO m² 16,12 780,85 12´587,30 3´442,28 27,347

55 MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 SOMMANO ora 113,50 32,81 3´723,94 3´723,94 100,000

015

56 MATERIALI
 
Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 

MC.16.050.0 4 -
 
6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a 

050.a mano o refilate di fresa: -
 
beola grigia

SOMMANO m² 24,00 54,34 1´304,16 0,00

57 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e 

NP_001 riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non 

esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel 

prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 

riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 

riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il
 
fissaggio (biadesivo, 

silicone, tasselli, etc.), compreso e compensato ogni altro onere e magistero per 

l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte: -
 
targhe e insegne di piccole 

e medie dimensioni.

SOMMANO cadauno 12,00 23,95 287,40 196,92 68,518

58 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e 

NP_002 riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non 

esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel 

prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 

riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 

riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il
 
fissaggio (staffe, 

tasselli, etc.), compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte.: -
 
targhe e insegne di grandi dimensioni.

SOMMANO cadauno 6,00 376,12 2´256,72 983,88 43,598

59 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e 

NP_003 riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non 

esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel 

prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 

riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 

riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il
 
fissaggio (staffe, 

tasselli, etc.), il trasporto in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. 

Si considera altresì compreso e compensato nel prezzo l’onere per l’intervento 

dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le 

disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia 

elettrica, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte. -
 
corpi illuminanti, cavi e canalette, scatole 

di derivazioni, telecamere, antenne, sirene e allarmi, tastierini,
 
campanelli, ecc.

SOMMANO cadauno 41,00 196,15 8´042,15 3´537,48 43,987

60 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e 

NP_004 riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non 

esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel 

prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 

riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 

riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il
 
fissaggio (staffe, 

tasselli, etc.), il trasporto in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. 

Si considera altresì compreso e compensato nel prezzo l’onere per l’intervento 

dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le 

disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia 

elettrica, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte. -
 
corpi macchina e tettoie / pensiline.

SOMMANO cadauno 5,00 357,49 1´787,45 1´079,40 60,388

61 CAPPOTTO TERMICO
 
Realizzazione di seconda rasatura armata delle superfici 

NP_005 esterne mediante applicazione di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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all’esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², con rasatura di malta 

monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre 

polipropileniche  ed  additivi  speciali, posata senza sormonti per una perfetta 

complanarità finale, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per 

l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2 1´637,33 17,44 28´555,04 15´341,78 53,727

62 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione preliminare e 

NP_006 riposizionamento di monumento "A. MORO" mediante sollevamento e 

riposizionamento su nuova base (contabilizzata a parte), compreso e compensato ogni 

altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 918,30 918,30 341,74 37,214

63 REVISIONE E REALIZZAZIONE DI POZZETTI
 
Revisione/realizzazione di 

NP_007 nuovi pozzetti piede colonna sifonati mediante la demolizione della pavimentzione 

esistente compreso il massetto sottostante, la demolizione del pozzetto esistente, 

l'esecuzione di traccia per posa nuovo tratto di pluviale, la posa
 
del nuovo pozzetto, il 

raccordo con le condutture di scarico esistenti e il nuovo pluviale, il ripristino del 

massetto e della pavimentazione, compreso e compensato ogni altro onere e magistero 

per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 14,00 304,89 4´268,46 1´568,00 36,735

64 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Sovrapprezzo ai casseri per getti di 

NP_008 calcestruzzo, realizzati con pannelli in legno e/o metallici modulari, per applicazione 

sul paramento interno del cassero di pannelli in compensato fenolico (OSB) sp. 10 

mm. per conferire al getto un effetto faccia a vista come le fibra
 
del legno, con altezza 

netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie bagnata di cassero, per 

murature rettilinee e/o curve, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per 

l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2 17,83 20,79 370,69 162,43 43,819

65 NUOVA LINEA TELEFONICA
 
Realizzazione di nuova linea telefonica (senza 

NP_009 cavi) realizzata mediante l'asportazione del pozzetto con chiusino
 
esistente (SIP), 

l'intercetto della linea interrata, la posa di due nuovi pozzetti,
 
la posa del nuovo 

cavidotto per garantire l'accesso della linea in nuovi punti, compreso e compensato 

ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola 

d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´067,90 1´067,90 431,76 40,431

Parziale LAVORI A CORPO euro 436´000,00 135´930,66 31,177

T O T A L E   euro 436´000,00 135´930,66 31,177

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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C LAVORI A CORPO euro 436´000,00 135´930,66 31,177

C:001 P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA euro 44´465,59 16´474,30 37,050

C:001.001     C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 10´013,39 6´449,55 64,409

C:001.002     C02 - SCAVI E RINTERRI euro 6´604,24 993,44 15,042

C:001.003     C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO euro 5´492,15 1´568,83 28,565

C:001.004     C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1´309,45 305,34 23,318

C:001.006     C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE euro 3´534,17 1´414,89 40,035

C:001.007     C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA euro 2´760,51 1´359,52 49,249

C:001.008     C07 - SERRAMENTI euro 12´587,30 3´442,28 27,347

C:001.009     C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI euro 1´199,14 563,00 46,950

C:001.010     C09 - OPERE VARIE euro 965,24 377,45 39,104

C:002 P02 - NUOVA RAMPA DISABILI euro 21´208,15 7´863,73 37,079

C:002.001     C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1´368,52 825,41 60,314

C:002.002     C02 - SCAVI E RINTERRI euro 368,49 110,61 30,017

C:002.003     C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO euro 7´268,36 1´818,99 25,026

C:002.004     C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1´930,87 460,75 23,862

C:002.006     C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE euro 7´037,25 3´274,19 46,527

C:002.007     C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA euro 3´234,66 1´373,78 42,471

C:003 P03 - NUOVA COIBENTAZIONE euro 318´448,23 105´315,39 33,071

C:003.001     C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 521,50 380,53 72,968

C:003.005     C04 - COIBENTAZIONI euro 255´291,03 82´738,72 32,410

C:003.006     C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE euro 29´534,16 10´202,00 34,543

C:003.007     C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA euro 15´626,63 4´016,25 25,701

C:003.009     C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI euro 4´268,46 1´568,00 36,735

C:003.010     C09 - OPERE VARIE euro 13´206,45 6´409,89 48,536

C:004 P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA euro 51´878,03 6´277,24 12,100

C:004.004     C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI euro 49´778,19 4´177,40 8,392

C:004.010     C09 - OPERE VARIE euro 2´099,84 2´099,84 100,000

TOTALE  euro 436´000,00 135´930,66 31,177

    ROVETTA, 19/09/2022

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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