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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 1
NP 001

Nr. 2
NP_002

Nr. 3
NP_003

ANALISI DEI PREZZ1

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e ri ... d'arte: - targhe e insegne di piccole
e medie dimensioni.

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari
applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla
presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del
materiale riutilizzabile entro I’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto
riposizionamento e alla completa funzionalita, il materiale per il fissaggio (biadesivo, silicone, tasselli, etc.),
compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola
d'arte: - targhe e insegne di piccole e medie dimensioni.

ELEMENTI:

(E) [MA.00.005.0015] MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello ora

(E) [MC.07.100.0060] MATERIALI Adesivo per montaggio, monocomponente a base di re ... cad

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (19.10) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (21.77) euro

TOTALE euro/cadauno

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e ri ... a regola d'arte.: - targhe e insegne di
grandi dimensioni.

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari
applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla
presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del
materiale riutilizzabile entro 1’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto
riposizionamento e alla completa funzionalita, il materiale per il fissaggio (staffe, tasselli, etc.), compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per 'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.: -
targhe e insegne di grandi dimensioni.

ELEMENTI:

(E) [MA.00.005.0010] MANO D'OPERA Operaio qualificato edile 2° livello ora

(E) [MC.04.050.0020] MATERIALI Viteria

di cui MDO= 0.000%; MAT= 78.916%; ATT= 0.000%; kg

(E) [B15209a] ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio per carichi medi finoa 15K ...

di cui MDO= 12.000%; MAT= 88.000%; ATT= 0.000%; cad

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (299.94) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (341.93) euro

TOTALE euro/cadauno

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e ri ... e, antenne, sirene e allarmi,
tastierini, campanelli, ecc.

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari
applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla
presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del
materiale riutilizzabile entro 1’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto
riposizionamento e alla completa funzionalita, il materiale per il fissaggio (staffe, tasselli, etc.), il trasporto
in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. Si considera altresi compreso e compensato nel
prezzo ’onere per I’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le
disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica, compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per I'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte. -
corpi illuminanti, cavi e canalette, scatole di derivazioni, telecamere, antenne, sirene e allarmi, tastierini,
campanelli, ecc.

ELEMENTI:

(E) [MA.00.005.0005] MANO D'OPERA Operaio specializzato edile 3° livello ora

(E) [MC.04.050.0020] MATERIALI Viteria
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A RIPORTARE

78,30
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TXRiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 78,30
di cui MDO= 0.000%; MAT= 78.916%; ATT= 0.000%; kg 1,000 1,66 1,66/ -
(E) [1E.02.040.0045.b] MATERIALI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti p ... m 20,000 3,01 60,20 MT
(E) [B15208] ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio di carichi leggeri finoa 5 ...
di cui MDO= 49.000%; MAT= 51.000%; ATT= 0.000%; cad 6,000 2,71 16,26 -
Sommano euro 156,42
Spese Generali 14.00% * (156.42) euro 21,90
Sommano euro 178,32
Utili Impresa 10% * (178.32) euro 17,83
TOTALE euro/cadauno 196,15
Nr. 4 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e 1i ... a a regola d'arte. - corpi macchina e
NP_004 tettoie / pensiline.
RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari
applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla
presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del
materiale riutilizzabile entro 1’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto
riposizionamento e alla completa funzionalita, il materiale per il fissaggio (staffe, tasselli, etc.), il trasporto
in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. Si considera altresi compreso e compensato nel
prezzo I’onere per I’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le
disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica, compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per 'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte. -
corpi macchina e tettoie / pensiline.
ELEMENTI:
(E) [MA.00.005.0005] MANO D'OPERA Operaio specializzato edile 3° livello ora 3,000 39,15 117,45| MDO
(E) [MA.00.005.0015] MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello ora 3,000 32,81 98,43| MDO
(E) [MC.04.200.0110.e] MATERIALI Tasselli ad espansione, completi di vite in acciai ... cad 10,000 0,90 9,000 MT
(E) [1E.02.040.0045.b] MATERIALI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti p ... m 20,000 3,01 60,20 MT
Sommano euro 285,08
Spese Generali 14.00% * (285.08) euro 39,91
Sommano euro 324,99
Utili Impresa 10% * (324.99) euro 32,50
TOTALE euro/cadauno 357,49
Nr. 5 CAPPOTTO TERMICO Realizzazione di seconda rasatura armata ... 'esecuzione e il completamento
NP_005 dell'opera a regola d'arte.
CAPPOTTO TERMICO Realizzazione di seconda rasatura armata delle superfici esterne mediante
applicazione di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all’esecuzione di rasature armate dal
peso di 155 g/m?, con rasatura di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine
sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali, posata senza sormonti per una perfetta complanarita
finale, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per I'esecuzione e il completamento dell'opera a
regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [1C.07.450.0020.b] INTONACI E RASATURE Armature di intonaci con reti in metallo ... m? 1,000 4,53 4,53 MT
(E) [1C.07.280.0010] INTONACI E RASATURE Rasatura a civile fine su pareti estern ... m? 1,000 9,37 9,37 MDO
Sommano euro 13,90
Spese Generali 14.00% * (13.90) euro 1,95
Sommano euro 15,85
Utili Impresa 10% * (15.85) euro 1,59
TOTALE euro/m2 17,44
Nr. 6 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e ri ... 'esecuzione e il completamento
NP_006 dell'opera a regola d'arte.
RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e riposizionamento di monumento "A.
MORO" mediante sollevamento e riposizionamento su nuova base (contabilizzata a parte), compreso e
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
ANALISI DEI PREZZI




pag. 3

Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TXRiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
compensato ogni altro onere e magistero per I'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [MA.00.005.0010] MANO D'OPERA Operaio qualificato edile 2° livello ora 4,000 36,42 145,68) MDO
(E) [MA.00.005.0015] MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello ora 4,000 32,81 131,24 MDO
(E) [MA.00.040.0010] MANO D'OPERA Operaio qualificato fabbro ora 2,000 32,41 64,82| MDO
(E) [NC.10.200.0040.a] NOLO MEZZI D'OPERA Nolo autogru telescopica, compreso l'adde ... ora 4,000 97,64 390,56| NL
Sommano euro 732,30
Spese Generali 14.00% * (732.30) euro 102,52
Sommano euro 834,82
Utili Impresa 10% * (834.82) euro 83,48
TOTALE euro/cadauno 918,30
Nr. 7 REVISIONE E REALIZZAZIONE DI POZZETTI Revisione/realizzaz ... 'esecuzione e il completamento
NP_007 dell'opera a regola d'arte.
REVISIONE E REALIZZAZIONE DI POZZETTI Revisione/realizzazione di nuovi pozzetti piede
colonna sifonati mediante la demolizione della pavimentzione esistente compreso il massetto sottostante, la
demolizione del pozzetto esistente, I'esecuzione di traccia per posa nuovo tratto di pluviale, la posa del
nuovo pozzetto, il raccordo con le condutture di scarico esistenti e il nuovo pluviale, il ripristino del
massetto e della pavimentazione, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte.
ELEMENTIL
(E) [MA.00.005.0015] MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello ora 2,000 32,81 65,62| MDO
(E) [1C.12.610.0050.b] NUOVI POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto per imm ... cad 1,000 55,73 55,73 MT
(E) [1C.16.060.0010.b] PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa fornitura) d ... m? 1,000 43,54 43,54| MDO
(E) [MC.16.050.0050.a] MATERIALI Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma ... m? 1,000 54,34 54,34 MT
(E) [1C.27.050.0100.d] ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti auto ...
di cui MDO= 0.000%; MAT= 78.994%; ATT= 0.000%; 100 kg 0,500 3,38 1,69 -
(E) [1C.14.100.0010.c] MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluvial ...
di cui MDO= 12.787%; MAT= 66.276%; ATT= 0.000%; kg 1,000 22,21 22,21 -
Sommano euro 243,13
Spese Generali 14.00% * (243.13) euro 34,04
Sommano euro 277,17
Utili Impresa 10% * (277.17) euro 27,72
TOTALE euro/cadauno 304,89
Nr. 8 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Sovrapprezzo ai casseri per ge ... 'esecuzione e il completamento
NP_008 dell'opera a regola d'arte.
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Sovrapprezzo ai casseri per getti di calcestruzzo, realizzati con
pannelli in legno e/o metallici modulari, per applicazione sul paramento interno del cassero di pannelli in
compensato fenolico (OSB) sp. 10 mm. per conferire al getto un effetto faccia a vista come le fibra del
legno, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie bagnata di cassero, per
murature rettilinee e/o curve, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per 1'esecuzione e il
completamento dell'opera a regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [MA.00.005.0010] MANO D'OPERA Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,250 36,42 9,11| MDO
(E) [MC.02.050.0020.a] MATERIALI Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - ... m? 0,500 14,93 747 MT
Sommano euro 16,58
Spese Generali 14.00% * (16.58) euro 2,32
Sommano euro 18,90
Utili Impresa 10% * (18.90) euro 1,89
TOTALE euro/ m2 20,79
Nr. 9 NUOVA LINEA TELEFONICA Realizzazione di nuova linea telef ... 'esecuzione e il completamento
NP_009 dell'opera a regola d'arte.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI ' IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO

NUOVA LINEA TELEFONICA Realizzazione di nuova linea telefonica (senza cavi) realizzata mediante
l'asportazione del pozzetto con chiusino esistente (SIP), I'intercetto della linea interrata, la posa di due nuovi
pozzetti, la posa del nuovo cavidotto per garantire l'accesso della linea in nuovi punti, compreso e
compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [MA.00.005.0015] MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello ora 6,000 32,81 196,86 MDO
(E) [MA.00.005.0005] MANO D'OPERA Operaio specializzato edile 3° livello ora 6,000 39,15 234,90 MDO
(E) [MC.12.610.0010.b] MATERIALI Anello con fondo in conglomerato di cemento per po ... cad 4,000 9,46 37,84 MT
(E) [MC.12.610.0030.a] MATERIALI Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura ... cad 2,000 12,50 25,000 MT
(E) [1E.02.010.0030.d] MATERIALI Cavidotti corrugati a doppia parete per posa inte ... (qt=30+20) m 50,000 MT

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (851.60) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (970.82) euro

TOTALE euro/cadauno

7,14 357,00

851,60
119,22

970,82
97,08

1'067,90

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 10 INTONACI E RASATURE Rasatura a civile fine su pareti est ... rigio, applicata a due passate; esclusi i
1C.07.280.00 |ponteggi esterni
10 INTONACI E RASATURE Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con
rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore bianco o grigio, applicata a due passate;
esclusi 1 ponteggi esterni
euro / m? 9,37 MDO
Nr. 11 INTONACI E RASATURE Armature di intonaci con reti in meta ... a 155 gr/m?, o con rete metallica di peso
1C.07.450.00 |fino a 850 gr/m?
20.b INTONACI E RASATURE Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari,
compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: - armatura di intonaci in spessore con rete in
fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m?, o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m?
euro / m? 4,53 MT
Nr. 12 NUOVI POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto per ... terno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48
1C.12.610.00 |cm) - peso kg. 38
50.b NUOVI POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in
conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 25x25 cm, h =27 cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38
euro / cad 55,73| MT
Nr. 13 MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluv ... zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso =
1C.14.100.00 6,50 kg/m?)
10.c MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve,
controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lamiera zincata preverniciata
spess. 0,8 mm  (peso = 6,50 kg/m?)
euro / kg 22,21 -
Nr. 14 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa fornitura ... in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/6
1C.16.060.00 |cm, bordi lavorati
10.b PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra
naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di
materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la
sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei
tipi: - Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati
euro / m? 43,54| MDO
Nr. 15 ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti a ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del
1C.27.050.01|D.M. 27/09/2010
00.d ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
euro/ 100 kg 338 -
Nr. 16 MATERIALI Cavidotti corrugati a doppia parete per posa i ... resistenza allo schiacciamento di 450
1E.02.010.00 NEWTON - diam. 80mm
30.d MATERIALI Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 80mm
euro/ m 7,14 MT
Nr. 17 MATERIALI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisit ... signazione FG160R16 0,6/1 kV, sezione
1E.02.040.00 [nominale:- 3x2,5 mm?
45.b MATERIALI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita R16, norme di riferimento CEI 20-
13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm?
euro/ m 3,01 MT
Nr. 18 ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio di carichi leggeri fino a ... suo interno di una vite di @ 4-5 mm da
B15208 conteggiare a parte
ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio di carichi leggeri fino a 5 Kg su sistemi di isolamento termico a
cappotto gia completati tramite avvitamento, costituito da tassello a spirale, senza preforatura attraverso la
finitura e con successivo inserimento al suo interno di una vite di © 4-5 mm da conteggiare a parte
euro / cad 2,71 -

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 19 ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio per carichi medi fino a 1 ... ite da conteggiare a parte, per profondita:
B15209a da 80 a 180 mm
ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio per carichi medi fino a 15 Kg su sistemi di isolamento termico a
cappotto gia completati costituito da una boccola in materiale plastico con guarnizione di tenuta in EPDM
ed un tassello per facciata (@ 8 mm), tramite preforatura attraverso la finitura con successivo inserimento al
suo interno di una vite da conteggiare a parte, per profondita: da 80 a 180 mm
euro / cad 15,26 -
Nr. 20 MANO D'OPERA Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 MANO D'OPERA Operaio specializzato edile 3° livello
005 euro / ora 39,15| MDO
Nr. 21 MANO D'OPERA Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 MANO D'OPERA Operaio qualificato edile 2° livello
010 euro / ora 36,42 MDO
Nr. 22 MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello
015 euro / ora 32,81| MDO
Nr. 23 MANO D'OPERA Operaio qualificato fabbro
MA.00.040.0 MANO D'OPERA Operaio qualificato fabbro
010 euro/ ora 32,411 MDO
Nr. 24 MATERIALI Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 10,0 mm
MC.02.050.0 MATERIALI Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 c¢m - spessore 10,0 mm
020.a euro / m? 14,93 MT
Nr. 25 MATERIALI Viteria
MC.04.050.0 MATERIALI Viteria
020 euro / kg 1,66 -
Nr. 26 MATERIALI Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo:- 8x100
MC.04.200.0 MATERIALI Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo:- 8x100
110.e euro / cad 0,90| MT
Nr. 27 MATERIALI Adesivo per montaggio, monocomponente a base di ... cazione a pistola. (Resa 0,30 kg/m?
MC.07.100.0 |cartuccia da 310 ml).
060 MATERIALI Adesivo per montaggio, monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa,
esente da solventi. Adatto all'incollaggio permanente dei materiali piu svariati. Applicazione a pistola. (Resa
0,30 kg/m?; cartuccia da 310 ml).
euro / cad 5,38 MT
Nr. 28 MATERIALI Anello con fondo in conglomerato di cemento per ... terno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47
MC.12.610.0 |cm) - peso kg. 85
010.b MATERIALI Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con
dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85
euro / cad 9,46 MT
Nr. 29 MATERIALI Chiusino completo di telaio, o soletta di chius ... dimensioni: - interno 30x30 cm, spess. cm 10,
MC.12.610.0 |peso kg. 31
030.a MATERIALI Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti
con dimensioni: - interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 31
euro / cad 12,50 MT
Nr. 30 MATERIALI Beola in lastre a spacco naturale di cava di fo ... coste lavorate a mano o refilate di fresa: - beola
MC.16.050.0 |grigia
050.a MATERIALI Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni
fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa: - beola grigia
euro / m? 54,34 MT
Nr. 31 NOLO MEZZI D'OPERA Nolo autogru telescopica, compreso l'a ... del nolo 4 ore): - portata 15 t, braccio
NC.10.200.0 |telescopico 16 m
040.a NOLO MEZZI D'OPERA Nolo autogru telescopica, compreso I'addetto alla manovra, carburante e
lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 15 t, braccio telescopico 16 m
euro / ora 97,64 NL

ROVETTA, 19/09/2022
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