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Num.Ord.

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 QUADRO Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di
F03.5.03.044 |protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi
d modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per
installazione di prese CEE da quadro: larghezza 16 moduli, 6
alloggiamenti per prese CEE
Quadro generale di cantiere 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 269,37 269,37
2 QUADRO Accessori per quadri modulari per installazione di prese
F03.5.03.047 |CEE: supporto da terra per quadri, in tubolare di acciaio zincato
.a Supporto per quadro generale 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 86,96 86,96
3 RECINZIONE Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
DSR.3.19.15 |pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie 250 x 100
7.c mm e tubolari perimetrali di @ 38 mm: pannelli di tamponatura di
2.000 x 2.000 mm
Recinzione di cantiere zona nuovo ingresso pedonale per rampa
disabili 7,00
Recinzione di cantiere zona vigili 1,00
Recinzione di cantiere zona biblioteca 2,00
Recinzione di area gru 4,00
SOMMANO cad 14,00 40,00 560,00
4 RECINZIONE Base per recinzione mobile delle dimensioni di 700
DSR.3.19.16 |x 200 mm, altezza 120 mm: in plastica
0.b Recinzione di cantiere zona nuovo ingresso pedonale per rampa
disabili 10,00
Recinzione di cantiere zona vigili 2,00
Recinzione di cantiere zona biblioteca 4,00
Recinzione di area gru 6,00
SOMMANO cad 22,00 5,00 110,00
5 RECINZIONE Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
DSR.5.11.02 |densita, peso 240 g/mgq, resistente ai raggi ultravioletti,
lc indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza
1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato
all'interno del cortile della scuola, rete fissata sul ponteggio 35,00 35,00
Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato
nella zona di ingresso della Biblioteca e Vigili 12,00 12,00
SOMMANO m 47,00 2,07 97,29
6 RECINZIONE Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
DSR.5.11.02 |densita, peso 240 g/mgq, resistente ai raggi ultravioletti,
le indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di
recinzione realizzata
Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato
all'interno del cortile della scuola, rete fissata sul ponteggio 35,00 35,00
Recinzione per protezione e delimitazione del ponteggio realizzato
nella zona di ingresso della Biblioteca e Vigili 12,00 12,00
SOMMANO m 47,00 6,20 291,40
A RIPORTARE 17415,02

COMMITTENTE: Comune di Rovetta




Num.Ord.

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17415,02
7 PUNTELLO Puntello metallico regolabile articolato alle estremita,
DSR.5.19.08 |con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima
6.a orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di
pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo
dell'attrezzatura per un mese
Per puntellamento soletta durante realizzazione nuova apertura n. 10
puntelli 10,00
SOMMANO cad 10,00 1,16 11,60
8 PUNTELLO Puntello metallico regolabile articolato alle estremita,
DSR.5.19.08 |con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima
6.b orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di
pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura
Per puntellamento soletta durante realizzazione nuova apertura n. 10
puntelli 20,00
SOMMANO cad 20,00 5,74 114,80
9 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo ponteggio in struttura
NC.10.350.0 |metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
010.a smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi,
le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
OVEST 13,00 9,400 122,20
SUD 7,00 9,400 65,80
OVEST 5,80 9,400 54,52
SUD 16,40 9,400 154,16
SUD interno 7,00 9,400 65,80
SUD interno 12,00 9,400 112,80
SUD interno 7,00 9,400 65,80
SUD 16,40 9,400 154,16
EST 30,50 9,400 286,70
NORD 30,40 9,400 285,76
NORD interno 4,10 6,200 25,42
NORD interno 3,00 3,000 9,00
NORD interno 11,10 3,000 33,30
NORD interno 3,00 3,000 9,00
NORD interno 4,10 6,200 25,42
NORD 9,30 6,800 63,24
OVEST 10,00 6,800 68,00
SOMMANO m? 1'601,08 11,15 17°852,04
10 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo ponteggio in struttura
NC.10.350.0 |metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
010.b smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi,
le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
NOLO PER ULTERIORI 2 MESI
Vedi voce n° 9 [m? 1 601.08] 2,00 3202,16
SOMMANO m? 3202,16 2,30 7°364,97
11 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di parapetto in
NC.10.350.0 |struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
035.c sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la
sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
A RIPORTARE 26'758,43

COMMITTENTE: Comune di Rovetta




Num.Ord.

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26758,43
smontaggio
OVEST 13,50 13,50
SUD 7,00 7,00
OVEST 5,90 5,90
SUD 16,45 16,45
SUD interno 7,00 7,00
SUD interno 12,05 12,05
SUD interno 7,00 7,00
SUD 16,45 16,45
EST 30,55 30,55
NORD 30,40 30,40
NORD interno 4,10 4,10
NORD interno 3,00 3,00
NORD interno 11,10 11,10
NORD interno 3,00 3,00
NORD interno 4,15 4,15
NORD 9,35 9,35
OVEST 10,00 10,00
SOMMANO m 191,00 8,50 1'623,50,
12 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di parapetto in
NC.10.350.0 |struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
035.d sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la
sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NOLO PER ULTERIORI 2 MESI
Vedi voce n° 11 [m 191.00] 2,00 382,00
SOMMANO m 382,00 2,61 997,02
13 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di travi reticolari
NC.10.350.0 |prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di
070.a parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,
rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: -
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
REALIZZAZIONE PASSI CARRAI
Magazzino comunale 2,00 4,00 8,00
Magazzino Polizia Locale 2,00 4,00 8,00
SOMMANO m 16,00 23,98 383,68
14 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di travi reticolari
NC.10.350.0 |prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di
070.b parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti,
rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: -
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NOLO PER ULTERIORI 2 MESI
Vedi voce n° 13 [m 16.00] 2,00 32,00
SOMMANO m 32,00 3,80 121,60
15 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo piani di lavoro o di
NC.10.350.0 |sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
040.a metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
PRIMO IMPALCATO 115,00 1,100 126,50
SECONDO IMPALCATO 160,50 1,100 176,55
TERZO IMPALCATO 173,00 1,100 190,30
QUARTO IMPALCATO 173,00 1,100 190,30
QUINTO IMPALCATO 190,00 1,100 209,00
A RIPORTARE 892,65 29'884,23

COMMITTENTE: Comune di Rovetta




Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 892,65 29'884,23
SOMMANO m? 892,65 5,68 5°070,25
16 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo piani di lavoro o di
NC.10.350.0 |sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
040.b metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NOLO PER ULTERIORI 2 MESI
Vedi voce n° 15 [m? 892.65] 2,00 1'785,30
SOMMANO m? 17785,30 0,58 1°035,47
17 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di paraschegge
NC.10.350.0 |(mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
050.a elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a fine
utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SUD per accesso a Biblioteca e Vigili 5,40 1,800 9,72
SUD per accesso a Biblioteca e Vigili 7,20 1,800 12,96
SOMMANO m? 22,68 7,94 180,08
18 PONTEGGIO METALLICO FISSO Nolo di paraschegge
NC.10.350.0 |(mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
050.b elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a fine
utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
NOLO PER ULTERIORI 2 MESI
Vedi voce n° 17 [m? 22.68] 2,00 45,36
SOMMANO m? 45,36 1,19 53,98
19 PONTEGGIO METALLICO FISSO Schermatura dei ponteggi di
NC.10.350.0 |facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio,
060 montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di
utilizzo.
SUD interno 7,00 7,00
SUD interno 12,05 12,05
SUD interno 7,00 7,00
NORD 18,00 9,100 163,80
NORD interno 4,15 8,000 33,20
NORD interno 4,15 8,000 33,20
NORD 7,40 8,300 61,42
SOMMANO m? 317,67 2,53 803,71
20 MESSA A TERRA Corda in rame nudo, in opera completa di
F07.5.01.002 |morsetti e capicorda, posata: a vista, compresi accessori di sostegno
b e fissaggio:
:sezione nominale 10 mmgq
Messa a terra della gru a torre 6,25 6,25
Messa a terra del ponteggio lato biblioteca 6,25 6,25
Messa a terra del ponteggio nord-est 6,25 6,25
SOMMANO m 18,75 9,50 178,13
21 MESSA A TERRA Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
F07.5.02.22.a|zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina
con 2 fori @ 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x
400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di
A RIPORTARE 37°205,85

COMMITTENTE: Comune di Rovetta




ROVETTA, 19/09/2022

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 377205,85
quest'ultimo: lunghezza 1,5 m
Per scarica messa a terra 3,00
SOMMANO cad. 3,00 98,05 294,15
Parziale LAVORI A CORPO euro 37°500,00
TOTALE euro 37°500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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