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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA  (SpCat 1)

C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cat 1)

1 / 1 RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di 

1C.01.150.00 qualunque natura, forma e dimensione: -
 
con recupero mediante 

50.a accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a 

deposito

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RINGHIERA muro di divisoria LATO EST 6,60 1,100 7,26

RINGHIERA E CANCELLINO scala vano ascensore LATO EST 6,70 1,100 7,37

SOMMANO m² 14,63 11,11 162,54

2 / 2 RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di griglie a 

1C.01.150.00 pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: -
 
con 

30.b carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica.

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

GRIGLIA bocca di lupo CAMMINAMENTO 3,05 1,050 3,20

GRIGLIA bocca di lupo SCALA 2,40 1,050 2,52

SOMMANO m² 5,72 7,76 44,39

3 / 3 TAGLIO DI STRUTTURE Taglio di strutture in conglomerato 

1C.01.040.00 cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro 

80.a quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e 

la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore 

demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e 

l'allontanamento dal cantiere: -
 
con macchine a dischi diamantati, 

fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Muro di divisoria giardino 0,400 0,800 0,32

Fondazioni muro di divisoria giardino 0,50 0,400 0,20

Muri bocca di lupo "scala" 2,00 0,300 2,200 1,32

Soletta bocca di lupo "scala" 2,35 0,200 0,47

Scala 3,60 0,200 0,72

Piano scala 1,20 0,200 0,24

Muri bocca di lupo "camminamento" 2,00 0,300 2,200 1,32

Soletta bocca di lupo "camminamento" 3,00 0,200 0,60

Nuova finestra 2,00 0,450 2,950 2,66

Nuova finestra 2,00 6,75 0,450 6,08

SOMMANO m² 13,93 321,65 4´480,58

4 / 4 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE
 
Demolizione di strutture e 

1C.01.030.00 murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di 

40.a armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, 

con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature 

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso 

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e 

finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 

Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o 

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: -
 
da 0,501 a 5,01 m³

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MURO di divisoria giardino ( H. media 1.8 mt.) e relative fondazioni

(H. 0.40 mt.) 6,60 0,400 2,200 5,81

MURO scala vano ascensore (H. media 1.80 mt.) e relative

fondazioni (H. 0.40 mt.) 5,50 0,400 2,200 4,84

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 10,65 4´687,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,65 4´687,51

SCALA e piano di sbarco vano ascensore 4,00 1,300 0,400 2,08

BASE di appoggio monumento "A. MORO" 2,40 0,600 0,800 1,15

MURI bocca di lupo camminamento 6,00 0,400 1,000 2,40

SOLETTA bocca di lupo camminamento 3,05 1,050 0,300 0,96

MURI bocca di lupo scala 2,40 0,400 1,000 0,96

SOLETTA bocca di lupo scala 2,40 1,050 0,300 0,76

SOMMANO m³ 18,96 159,70 3´027,91

5 / 5 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e 

1C.01.030.00 murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale,

30.a entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e 

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla 

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, 

per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione

con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il 

carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di 

smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
 
oltre 5,01 m³

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

NUOVA apertura biblioteca 6,75 0,450 2,950 8,96

SOMMANO m³ 8,96 157,63 1´412,36

6 / 6 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di 

1C.01.110.00 pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.

30.b Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la 

cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico 

e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero
 
o a 

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
 
in lastre di pietra 

naturale

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

CAMMINAMENTO lato est 10,00 1,350 13,50

SOMMANO m² 13,50 10,96 147,96

7 / 7 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI
 
Demolizione di massetti 

1C.01.110.01 e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, 

00.a per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di 

qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione 

nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle 

discariche autorizzate: -
 
spessore fino a 8 cm

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

CAMMINAMENTO lato est 10,00 1,350 13,50

SOMMANO m² 13,50 7,56 102,06

8 / 8 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti 

1C.01.110.01 e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, 

00.b per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di 

qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione 

nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle 

discariche autorizzate: -
 
per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SPESSORE TOTALE DEL MASSETTO 15 cm

Vedi voce n° 7 [m² 13.50] 7,00 94,50

SOMMANO m² x cm 94,50 1,02 96,39

9 / 9 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e 

1C.01.030.00 murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale,

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 9´474,19
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R I P O R T O 9´474,19

30.c entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e 

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla 

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, 

per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione

con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il 

carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di 

smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
 
da 0,051 a 0,500 m³

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione di pozzetti non necessari 4,00 0,40 0,400 0,500 0,32

SOMMANO m³ 0,32 277,86 88,92

10 / 12 ONERI DI SMALTIMENTO
 
Oneri per conferimento in impianti 

1C.27.050.01 autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

00.d rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) 

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo 

il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di 

analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Peso stimato 580 kg/mc

Vedi voce n° 4 [m³ 18.96] 5,800 109,97

Vedi voce n° 5 [m³ 8.96] 8,96

Vedi voce n° 6 [m² 13.50] 0,05 0,68

Vedi voce n° 7 [m² 13.50] 0,15 5,800 11,75

Vedi voce n° 9 [m³ 0.32] 5,800 1,86

SOMMANO 100 kg 133,22 3,38 450,28

C02 - SCAVI E RINTERRI  (Cat 2)

11 / 10 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento con mezzi 

1C.02.050.00 meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e 

10.b consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i 

trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo 

spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la 

profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le 

opere provvisionali di segnalazione e protezione. -
 
con carico, 

trasporto  ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

SCAVO di sbancamento per realizzazione nuova apertura lato est (H.

media 1.50 mt) 6,70 18,500 1,500 185,93

SCAVO per realizzazione nuovo muro in elevazione spigolo nord -

est (H. media 1.50 mt) 7,40 2,000 1,500 22,20

SOMMANO m³ 208,13 10,80 2´247,80

12 / 11 ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti 

1C.27.050.01 autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
 
terre 

00.c e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso 

impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di 

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi 

del D.M. 27/09/2010

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

Peso stimato di 1700 kg/mc

Vedi voce n° 10 [m³ 208.13] 17,000 3´538,21

REINTERRO DI 100 mc 100,00 17,000 -1´700,00

Sommano positivi 100 kg 3´538,21

Sommano negativi 100 kg -1´700,00

SOMMANO 100 kg 1´838,21 2,21 4´062,44

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 16´323,63
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R I P O R T O 16´323,63

13 / 28 SCAVO DI SBANCAMENTO Rinterro di scavi con mezzi 

1C.02.350.00 meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, 

10.a spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura 

e ricarichi: -
 
con terre depositate nell'ambito del cantiere

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

REINTERRO verso zona nuova rampa disabili 100,00

SOMMANO m³ 100,00 2,94 294,00

C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO  (Cat 3)

14 / 16 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Sottofondazioni in 

1C.04.010.00 conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di 

10.a argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 

calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti 

ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare 

destinazione del getto; resistenza: -
 
C12/15 -

 
esposizione X0 -

consistenza S3

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Muretto di contenimento 2,60 1,000 0,100 0,26

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord

- est 7,20 1,000 0,100 0,72

FONDAZIONE per cerchiatura nuova apertura 7,40 1,000 0,100 0,74

BASE di appoggio monumento "A. MORO" 2,60 0,800 0,100 0,21

SOMMANO m³ 1,93 129,69 250,30

15 / 18 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Fondazioni (plinti, travi 

1C.04.015.00 rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo 

20.a preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di 

betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; 

rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 

ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 

e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere 

prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di 

almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  

singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale 

riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel 

prodotto finale”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 

movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa 

vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
 
classe di 

esposizione:-
 
C25/30 -

 
XC1 e XC2

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

MURETTO contenimento 2,40 0,800 0,400 0,77

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord

- est (H. 0.30 mt) - fondazione in pendenza 7,00 0,800 0,400 2,24

FONDAZIONE per cerchiatura nuova apertura 6,75 0,400 0,300 0,81

BASE di appoggio monumento "A. MORO" 2,40 0,600 0,500 0,72

SOMMANO m³ 4,54 163,86 743,92

16 / 19 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in 

1C.04.400.00 calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 

10.a impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di 

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
 
per fondazioni, 

plinti, travi rovesce, platee

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Muretto di contenimento 2,00 2,40 0,500 2,40

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord

- est (H. 0.30 mt) 2,00 7,00 0,500 7,00

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 9,40 17´611,85
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R I P O R T O 9,40 17´611,85

FONDAZIONE per cerchiatura nuova apertura 2,00 7,20 0,500 7,20

BASE di appoggio monumento "A. MORO" 2,00 2,40 0,500 2,40

BASE di appoggio monumento "A. MORO" 2,00 0,60 0,500 0,60

SOMMANO m² 19,60 18,72 366,91

17 / 20 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Sovrapprezzo ai casseri per 

NP_008 getti di calcestruzzo, realizzati con pannelli in legno e/o metallici 

modulari, per applicazione sul paramento interno del cassero di 

pannelli in compensato fenolico (OSB) sp. 10 mm. per conferire al 

getto un effetto faccia a vista come le fibra del legno, con altezza 

netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie 

bagnata di cassero, per murature rettilinee e/o curve, compreso e 

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte.

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Per esecuzione di getti facciavista

BASE di appoggio monumento "A. MORO" 2,00 2,40 0,500 2,40

BASE di appoggio monumento "A. MORO" 2,00 0,60 0,500 0,60

SOMMANO m2 3,00 20,79 62,37

18 / 21 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre 

1C.04.450.00 nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali 

10.a Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 

D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, 

sfrido, legature; qualità: -
 
B450C

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

FONDAZIONI 75 kg/mc

Vedi voce n° 18 [m³ 4.54] 75,000 340,50

SOMMANO kg 340,50 2,24 762,72

19 / 22 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Murature armate entro e 

1C.04.015.00 fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato 

30.a a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con 

materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri 

riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare "
 
I 

calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un 

contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso 

del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al  

fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la 

quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio 

di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di 

movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per 

spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e 

casseri; classe di resistenza -
 
classe di esposizione:-

 
C25/30 -XC1 e 

XC2

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Muretto di contenimento 2,40 0,300 1,100 0,79

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord

- est (H. media 2 mt) 7,00 0,300 2,000 4,20

SOMMANO m³ 4,99 186,07 928,49

20 / 23 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in 

1C.04.400.00 calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 

10.b impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di 

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
 
per murature di 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 19´732,34
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R I P O R T O 19´732,34

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Muretto di contenimento 2,00 2,60 1,100 5,72

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord

- est (H. media 2 mt) 2,00 4,00 2,000 16,00

SOMMANO m² 21,72 21,87 475,02

21 / 24 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Sovrapprezzo ai casseri per 

NP_008 getti di calcestruzzo, realizzati con pannelli in legno e/o metallici 

modulari, per applicazione sul paramento interno del cassero di 

pannelli in compensato fenolico (OSB) sp. 10 mm. per conferire al 

getto un effetto faccia a vista come le fibra del legno, con altezza 

netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie 

bagnata di cassero, per murature rettilinee e/o curve, compreso e 

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte.

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Per esecuzione di getti facciavista

Muretto di contenimento 1,00 2,60 1,100 2,86

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord

- est (H. media 2 mt) 1,00 4,00 2,000 8,00

SOMMANO m2 10,86 20,79 225,78

22 / 25 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre 

1C.04.450.00 nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali 

10.a Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 

D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, 

sfrido, legature; qualità: -
 
B450C

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

MURO in elevazione 150 kg/mc

Vedi voce n° 22 [m³ 4.99] 150,000 748,50

SOMMANO kg 748,50 2,24 1´676,64

C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 4)

23 / 26 IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di terreni in 

1C.13.250.00 genere con materassino a base di bentonite di sodio interposta tra
 
un 

30 tessuto e un non tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 

mm; compresi: formazione e sigillatura dei sormonti con bentonite 

sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti, sfridi e assistenze edili 

alla posa

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 4 - C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI

SOTTO FONDAZIONI

Muretto di contenimento 2,60 1,200 3,12

Muro di sostegno rampa disabili 7,00 1,200 8,40

Basamento monumento 2,40 0,600 1,44

SOMMANO m² 12,96 12,53 162,39

24 / 27 IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di platee e 

1C.13.250.00 pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti 

10.b da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft 

biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, 

sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa -
 
spessore 4,8 mm, su 

superfici verticali

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 22´272,17
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R I P O R T O 22´272,17

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 4 - C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Muretto di contenimento 2,40 1,000 2,40

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord

- est (H. media 2.4 mt controterra lato OVEST) 7,00 2,400 16,80

MURO in elevazione per sostegno nuova rampa disabili spigolo nord

- est (H. media 1 mt verso lato EST) 7,00 1,000 7,00

Camminamento 15,35 1,500 23,03

SOMMANO m² 49,23 23,30 1´147,06

C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE  (Cat 6)

25 / 13 CARPENTERIA METALLICA
 
Carpenteria metallica limitata a 

1C.22.020.00 parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e 

10.i ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o

saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di 

qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, 

bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; 

opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e 

ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
 
profilati 

laminati a caldo S355J2 -
 
UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

CERCHIATURA nuova apertura biblioteca

HEA 180 per putrella centrale 1,00 2,70 35,500 95,85

HEA 180 per architrave 2,00 3,35 35,500 237,85

UPN 200 per spalle 2,00 2,70 25,300 136,62

UPN 200 per base 2,00 3,35 25,300 169,51

SOMMANO kg 639,83 4,79 3´064,79

26 / 14 CARPENTERIA METALLICA Piccola ferramenta per telai, 

1C.22.080.00 chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati,

10 lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, 

fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze 

murarie e piani di lavoro interni

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

Tubolari in acciaio S235JR a sezione quadrata 50x50 sp. 3 mm, da

saldare sulle putrelle per fissaggio telaio serramento

Spalle 4,00 2,70 4,200 45,36

Architravi 2,00 3,25 4,200 27,30

SOMMANO kg 72,66 6,46 469,38

C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA  (Cat 7)

27 / 29 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Sottofondazioni in 

1C.04.010.00 conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di 

10.a argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 

calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti 

ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare 

destinazione del getto; resistenza: -
 
C12/15 -

 
esposizione X0 -

consistenza S3

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

NUOVO camminamento 15,35 1,500 0,100 2,30

SOMMANO m³ 2,30 129,69 298,29

28 / 30 MASSETTO PER CAMMINAMENTO Massetto per pavimento 

1C.08.050.00 in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di 

20 allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 27´251,69



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´251,69

di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo 

lungo, spessore cm 5:

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

NUOVO camminamento 15,35 1,300 19,96

SOMMANO m² 19,96 15,69 313,17

29 / 31 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Rete  di acciaio 

1C.04.450.00 elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al

20 Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma 

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso 

sormonti, tagli,  sfridi, legature:

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

NUOVO camminamento 15 kg/mc

Vedi voce n° 30 [m² 19.96] 15,000 299,40

SOMMANO kg 299,40 2,20 658,68

30 / 32 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa 

1C.16.060.00 fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, 

10.b squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al 

tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la 

fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la 

pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del 

sottofondo, nei tipi: -
 
Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a 

cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

Vedi voce n° 30 [m² 19.96] 19,96

SOMMANO m² 19,96 43,54 869,06

31 / 33 NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di 

1C.17.550.00 finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm
 
3, 

10.f con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in 

pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di 

legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la 

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario 

per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: -
 
Beola grigia

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

SOGLIAE nuova apertura 2,00 3,15 6,30

SOMMANO m 6,30 87,37 550,43

32 / 34 NUOVE SOGLIE E DAVANZALI Fornitura e posa davanzali di 

1C.17.550.00 finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm
 
3, 

10.t con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in 

pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di 

legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la 

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario 

per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: -
 
Beola grigia 

-
 
per ogni cm in più o in meno oltre i 26 cm.

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

LARGHEZZA TOTALE 35 cm

Vedi voce n° 33 [m 6.30] 9,000 56,70

SOMMANO m x cm 56,70 1,25 70,88

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 29´713,91
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C07 - SERRAMENTI  (Cat 8)

33 / 35 NUOVA FINESTRATURA
 
Serramento realizzato con profili 

C15041c estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 

micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, 

compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di

sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il 

funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con 

prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 

secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A 

secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo 

la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio,
 
il 

tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica
 
del 

serramento: trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/mqK (adatto per 

applicazione in zona climatica F); prestazione acustica del 

serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 

dB: finestra a 2 ante, a battente

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 8 - C07 - SERRAMENTI

NUOVE finestre (misure compreso telaio) 4,00 1,55 2,600 16,12

SOMMANO m² 16,12 780,85 12´587,30

C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI  (Cat 9)

34 / 15 MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

015 Cat 9 - C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI

Sistemazione scarichi acque nere, sifoni e caditoie bocche di lupo

esistenti 4,00

SOMMANO ora 4,00 32,81 131,24

35 / 36 NUOVA LINEA TELEFONICA
 
Realizzazione di nuova linea 

NP_009 telefonica (senza cavi) realizzata mediante l'asportazione del 

pozzetto con chiusino esistente (SIP), l'intercetto della linea 

interrata, la posa di due nuovi pozzetti, la posa del nuovo cavidotto 

per garantire l'accesso della linea in nuovi punti, compreso e 

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte.

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 9 - C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´067,90 1´067,90

C09 - OPERE VARIE  (Cat 10)

36 / 17 SPINOTTATURE Perforazioni  su murature in mattoni pieni, 

1C.01.040.01 pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione
 
a 

00.a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per 

spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, 

canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, 

piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, 

allontanamento macerie: -
 
con diametro fino a 20 mm

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

Su pilastro scuola per legatura con muro in elevazione (1 ogni 50 cm

H totale muro 300 cm) profondità di foro 25 cm 6,00 0,20 1,20

Su muretto lato parcheggio per legatura con muro in elevazione 3,00 0,20 0,60

SOMMANO m 1,80 26,08 46,94

37 / 37 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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NP_006 preliminare e riposizionamento di monumento "A. MORO" 

mediante sollevamento e riposizionamento su nuova base 

(contabilizzata a parte), compreso e compensato ogni altro onere e

magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola 

d'arte.

SpCat 1 - P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

Rimozione e riposizionamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 918,30 918,30

P02 - NUOVA RAMPA DISABILI  (SpCat 2)

C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cat 1)

38 / 38 RIMOZIONE DI PARAPETTI Rimozione di parapetti in ferro, di 

1C.01.150.00 qualunque natura, forma e dimensione: -
 
con carico e trasporto ad 

50.b impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCALA "a morire" 2,00 3,80 1,100 8,36

TESTATA scala per alloggio nuova rampa disabili 1,30 1,100 1,43

RINGHIERA perimetrale per realizzazione nuovo ingresso 1,30 1,100 1,43

SOMMANO m² 11,22 9,65 108,27

39 / 39 TAGLIO DI STRUTTURE Taglio di strutture in conglomerato 

1C.01.040.00 cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro 

80.a quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e 

la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore 

demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e 

l'allontanamento dal cantiere: -
 
con macchine a dischi diamantati, 

fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Soletta scala "a morire" 2,25 0,300 0,68

MURETTO perimetrale per realizzazione nuovo ingresso 2,00 0,300 0,400 0,24

SOMMANO m² 0,92 321,65 295,92

40 / 40 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE
 
Demolizione di strutture e 

1C.01.030.00 murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di 

40.a armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, 

con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature 

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso 

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e 

finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. 

Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o 

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni

intervento con volume: -
 
da 0,501 a 5,01 m³

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCALA "a morire" 3,95 1,300 0,600 3,08

MURETTO perimetrale per realizzazione nuovo ingresso 1,30 0,300 0,400 0,16

SOMMANO m³ 3,24 159,70 517,43

41 / 41 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di 

1C.01.110.00 pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.

30.b Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la 

cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico 

e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero
 
o a 

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
 
in lastre di pietra 

naturale

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 45´387,21
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Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

CAMMINAMENTO "a morire" sotto nuova rampa disabili 9,60 1,350 12,96

SOMMANO m² 12,96 10,96 142,04

42 / 42 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI
 
Demolizione di massetti 

1C.01.110.01 e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, 

00.a per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di 

qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione 

nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle 

discariche autorizzate: -
 
spessore fino a 8 cm

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

CAMMINAMENTO "a morire" sotto nuova rampa disabili 9,60 1,350 12,96

SOMMANO m² 12,96 7,56 97,98

43 / 43 DEMOLIZIONE DI CAMMINAMENTI Demolizione di massetti 

1C.01.110.01 e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, 

00.b per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di 

qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione 

nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle 

discariche autorizzate: -
 
per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SPESSORE TOTALE DEL MASSETTO 15 cm

Vedi voce n° 42 [m² 12.96] 7,00 90,72

SOMMANO m² x cm 90,72 1,02 92,53

44 / 44 ONERI DI SMALTIMENTO
 
Oneri per conferimento in impianti 

1C.27.050.01 autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

00.d rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) 

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo 

il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di 

analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Peso stimato 580 kg/mc

Vedi voce n° 40 [m³ 3.24] 5,800 18,79

Vedi voce n° 41 [m² 12.96] 0,05 5,800 3,76

Vedi voce n° 42 [m² 12.96] 0,15 5,800 11,28

SOMMANO 100 kg 33,83 3,38 114,35

C02 - SCAVI E RINTERRI  (Cat 2)

45 / 45 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo a sezione obbligata a pareti 

1C.02.100.00 verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie 

40.b di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa 

la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, 

comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le 

sbadacchiature leggere ove occorrenti: -
 
con carico e trasporto delle 

terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi 

oneri di smaltimento.

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

FONDAZIONI nuova rampa disabili 4,00 0,800 0,500 1,60

FONDAZIONI nuova rampa disabili 7,50 1,700 0,500 6,38

SOMMANO m³ 7,98 30,42 242,75

46 / 46 ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti 

1C.27.050.01 autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
 
terre 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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00.c e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso 

impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di 

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi 

del D.M. 27/09/2010

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

Peso stimato 580 kg/mc

Vedi voce n° 45 [m³ 7.98] 5,800 46,28

SOMMANO 100 kg 46,28 2,21 102,28

47 / 59 SCAVO DI SBANCAMENTO Rinterro di scavi con mezzi 

1C.02.350.00 meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, 

10.a spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura 

e ricarichi: -
 
con terre depositate nell'ambito del cantiere

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 2 - C02 - SCAVI E RINTERRI

Vedi voce n° 45 [m³ 7.98] 7,98

SOMMANO m³ 7,98 2,94 23,46

C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO  (Cat 3)

48 / 47 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Sottofondazioni in 

1C.04.010.00 conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di 

10.a argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 

calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti 

ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare 

destinazione del getto; resistenza: -
 
C12/15 -

 
esposizione X0 -

consistenza S3

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Platea (per assestamento) con magrone sotto tutta la rampa e relative

fondazioni 40,00 0,100 4,00

SOMMANO m³ 4,00 129,69 518,76

49 / 48 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI Fondazioni (plinti, travi 

1C.04.015.00 rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo 

20.a preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di 

betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE; 

rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 

ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 

e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere 

prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di 

almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  

singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale 

riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel 

prodotto finale”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 

movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa 

vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
 
classe di 

esposizione:-
 
C25/30 -

 
XC1 e XC2

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

FONDAZIONI nuova rampa disabili (muro lato esterno) 16,60 0,800 0,400 5,31

FONDAZIONI nuova rampa disabili (aggiunta per contromuro lato

scuola) 9,45 0,500 0,400 1,89

SOMMANO m³ 7,20 163,86 1´179,79

50 / 49 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in 

1C.04.400.00 calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 

10.a impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di 

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
 
per fondazioni, 

plinti, travi rovesce, platee

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 47´901,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´901,15

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

FONDAZIONI nuova rampa disabili 2,00 16,60 0,500 16,60

SOMMANO m² 16,60 18,72 310,75

51 / 50 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre 

1C.04.450.00 nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali 

10.a Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 

D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, 

sfrido, legature; qualità: -
 
B450C

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

FONDAZIONE 75 kg/mc

Vedi voce n° 48 [m³ 7.20] 75,000 540,00

SOMMANO kg 540,00 2,24 1´209,60

52 / 52 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Murature armate entro e 

1C.04.015.00 fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato 

30.a a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con 

materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri 

riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare "
 
I 

calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un 

contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso 

del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al  

fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la 

quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio 

di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di 

movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per 

spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e 

casseri; classe di resistenza -
 
classe di esposizione:-

 
C25/30 -XC1 e 

XC2

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Altezze medie compreso 15 cm sopra piano di calpestio

MURO di sostegno nuova rampa disabili prima rampa (H. media 65

cm) 4,30 0,200 0,650 0,56

MURO di sostegno nuova rampa disabili seconda rampa (H. media

95 cm) 4,00 0,200 0,950 0,76

MURO di sostegno nuova rampa disabili terza rampa (H. media 145

cm) 2,00 8,05 0,200 1,450 4,67

MURO di chiusura sottoscala (H. 145 cm) 1,10 0,200 1,450 0,32

SOMMANO m³ 6,31 186,07 1´174,10

53 / 53 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre 

1C.04.450.00 nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali 

10.a Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 

D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, 

sfrido, legature; qualità: -
 
B450C

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

MURI in elevazione nuova rampa disabili 100 kg/mc

Vedi voce n° 52 [m³ 6.31] 100,000 631,00

SOMMANO kg 631,00 2,24 1´413,44

54 / 54 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Casseforme per getti in 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 52´009,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´009,04

1C.04.400.00 calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 

10.b impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di 

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
 
per murature di 

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Altezze medie compreso 15 cm sopra piano di calpestio

MURO di sostegno nuova rampa disabili prima rampa (H. media 65

cm) 2,00 4,30 0,200 0,650 1,12

MURO di sostegno nuova rampa disabili seconda rampa (H. media

95 cm) 2,00 4,00 0,200 0,950 1,52

MURO di sostegno nuova rampa disabili terza rampa (H. media 145

cm) 3,00 8,05 0,200 1,450 7,00

MURO di chiusura sottoscala (H. 145 cm) 2,00 1,10 0,200 1,450 0,64

SOMMANO m² 10,28 21,87 224,82

55 / 55 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
Sovrapprezzo ai casseri per 

NP_008 getti di calcestruzzo, realizzati con pannelli in legno e/o metallici 

modulari, per applicazione sul paramento interno del cassero di 

pannelli in compensato fenolico (OSB) sp. 10 mm. per conferire al 

getto un effetto faccia a vista come le fibra del legno, con altezza 

netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie 

bagnata di cassero, per murature rettilinee e/o curve, compreso e 

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte.

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

Per esecuzione di getti facciavista (lato esterno)

Altezze medie compreso 15 cm sopra piano di calpestio

MURO di sostegno nuova rampa disabili prima rampa (H. media 65

cm) 1,00 4,30 0,200 0,650 0,56

MURO di sostegno nuova rampa disabili seconda rampa (H. media

95 cm) 1,00 4,00 0,200 0,950 0,76

MURO di sostegno nuova rampa disabili terza rampa (H. media 145

cm) 1,00 8,05 0,200 1,450 2,33

MURO di chiusura sottoscala (H. 145 cm) 1,00 1,10 0,200 1,450 0,32

SOMMANO m2 3,97 20,79 82,54

56 / 57 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
 
 Strutture (pilastri, travi, 

1C.04.015.00 corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate 

40.a mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione 

garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime 

in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel 

punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I calcestruzzi 

usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di 

materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto  

(inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al  fine  del 

calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità 

che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di gru, 

pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, 

Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a

17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di 

resistenza -
 
classe di esposizione:-

 
C25/30 -

 
XC1 e XC2

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

RAMPA a soletta piena 19,60 1,200 0,200 4,70

SOMMANO m³ 4,70 189,65 891,36

57 / 58 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Acciaio tondo in barre 

1C.04.450.00 nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali 

10.a Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 53´207,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´207,76

sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 

D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, 

sfrido, legature; qualità: -
 
B450C

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 3 - C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO

RAMPA 25 kg/mc

Vedi voce n° 57 [m³ 4.70] 25,000 117,50

SOMMANO kg 117,50 2,24 263,20

C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 4)

58 / 51 IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di platee e 

1C.13.250.00 pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti 

10.b da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft 

biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, 

sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa -
 
spessore 4,8 mm, su 

superfici verticali

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 4 - C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Fondazioni 16,60 0,800 13,28

Fondazioni 16,60 0,800 13,28

SOMMANO m² 26,56 23,30 618,85

59 / 56 IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione di platee e 

1C.13.250.00 pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti 

10.b da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft 

biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, 

sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa -
 
spessore 4,8 mm, su 

superfici verticali

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 4 - C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Muri di sostegno (h. media 1 mt) 2,00 16,60 1,000 33,20

Contromuro verso scuola 2,00 8,15 1,300 21,19

Muro di chiusura sottoscala 1,00 1,20 1,600 1,92

SOMMANO m² 56,31 23,30 1´312,02

C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE  (Cat 6)

60 / 64 RINGHIERE E CANCELLI
 
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, 

1C.22.040.00 terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari 

20.b a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le 

assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la 

posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio 

indicativo 25 kg/m²): -
 
per rampe di scale

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

RAMPA disabili peso 15 kg/m2 - h. 1 m.

Prima rampa 4,20 15,000 63,00

Seconda rampa (interno) 4,15 15,000 62,25

Seconda rampa (esterno) 6,90 15,000 103,50

Terza rampa 8,15 15,000 122,25

SOMMANO kg 351,00 8,80 3´088,80

61 / 65 RINGHIERE E CANCELLI Cancellate fisse a disegno semplice 

1C.22.040.00 realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa

30 una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il 

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, 

gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´490,63

Verso giardino scuola (20 kg/m) H. 120 cm 1,20 11,00 20,000 264,00

SOMMANO kg 264,00 7,76 2´048,64

62 / 66 RINGHIERE E CANCELLI
 
Cancelli in ferro,  realizzati con 

1C.22.040.00 profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di 

40.a lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine,

le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, 

la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso 

medio indicativo 30 kg/m²) -
 
tipo corrente

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

CANCELLO nuovo ingresso (30 kg/m) 1,30 1,800 30,000 70,20

SOMMANO kg 70,20 8,42 591,08

63 / 67 RINGHIERE E CANCELLI
 
Sovrapprezzo per zincatura di 

1C.22.100.00 carpenteria metallica: -
 
a caldo

10.a SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

Vedi voce n° 64 [kg 351.00] 351,00

Vedi voce n° 65 [kg 264.00] 264,00

Vedi voce n° 66 [kg 70.20] 70,20

SOMMANO kg 685,20 1,91 1´308,73

C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA  (Cat 7)

64 / 60 MASSETTO PER CAMMINAMENTO Massetto per pavimento 

1C.08.050.00 in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di 

20 allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg

di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo 

lungo, spessore cm 5:

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

RAMPA disabili 20,00 1,200 24,00

SOMMANO m² 24,00 15,69 376,56

65 / 61 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa 

1C.16.060.00 fornitura) di pavimento in lastre di pietra naturale a spacco di cava, 

10.b squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al 

tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la 

fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la 

pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del 

sottofondo, nei tipi: -
 
Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a 

cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

RAMPA disabili 20,00 1,200 24,00

SOMMANO m² 24,00 43,54 1´044,96

66 / 62 MATERIALI
 
Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma 

MC.16.050.0 rettangolare, spessore 4 -
 
6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se 

050.a consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa: -

beola grigia

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

RAMPA disabili 20,00 1,200 24,00

SOMMANO m² 24,00 54,34 1´304,16

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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R I P O R T O 65´164,76

67 / 63 ZOCCOLATURA Fornitura e posa in opera di zoccolature e 

1C.19.200.00 rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra

50.b naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore 

medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la 

imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le 

assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi 

esterni se necessari: -
 
Beola grigia

SpCat 2 - P02 - NUOVA RAMPA DISABILI

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

Zoccolatura terza rampa lato scuola 9,50 0,300 2,85

SOMMANO m² 2,85 178,59 508,98

P03 - NUOVA COIBENTAZIONE   (SpCat 3)

C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cat 1)

68 / 69 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE Demolizione di strutture e 

1C.01.030.00 murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale,

30.c entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e 

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla 

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, 

per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, 

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione

con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il 

carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di 

smaltimento. Per ogni intervento con volume: -
 
da 0,051 a 0,500 m³

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione di pozzetti non necessari (gabbia di farady) 8,00 0,40 0,400 0,500 0,64

SOMMANO m³ 0,64 277,86 177,83

69 / 82 RIMOZIONE DI MANUFATTI IN PIETRA Rimozione di  lastre 

1C.01.130.00 in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, 

10.b trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita,

pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto 

delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 

Esclusi gli oneri di smaltimento: -
 
pedate, alzate, frontali di scale, 

soglie

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DAVANZALI finestre

PIANO SEMINTERRATO 2,00 0,65 1,30

PIANO TERRA 16,00 0,65 10,40

PIANO PRIMO 13,00 0,65 8,45

SOMMANO m 20,15 9,90 199,49

70 / 83 ESECUZIONE DI TRACCE
 
Esecuzione tracce su murature in 

1C.01.700.00 blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura 

20.b con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

smaltimento. Per sezioni: -
 
sezione da 105 fino a  250 cm²

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 1 - C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TRACCIA in muratura per internamento tratto di pluviale lato ovest

scala emergenza 9,00 9,00

SOMMANO m 9,00 16,02 144,18

C04 - COIBENTAZIONI  (Cat 5)

71 / 84 CAPPOTTO TERMICO Poliuretano espanso in pannelli sandwich 

B15098a costituiti da schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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R I P O R T O 66´195,24

isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, 

rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a 

compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico 

costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 

kg/mq, alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di 

ETA, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme 

alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica lambdaD <= 0,028 

W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm, 

compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in 

fibra di vetro antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e 

fissaggio meccanico con adeguati tasselli, escluso rivestimento di

finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi a 

parte, pannelli dello spessore di: 30 mm

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 5 - C04 - COIBENTAZIONI

COIBENTAZIONE contorni (spalle, architrave e davanzale) di

aperture per eliminazione ponte termico

FINESTRE BIBLIOTECA 4,00 0,35 2,450 3,43

4,00 0,35 1,500 2,10

INGRESSO BIBLIOTECA 1,00 0,35 3,450 1,21

2,00 0,35 2,450 1,72

INGRESSO VIGILI 1,00 0,35 1,600 0,56

FINESTRE VIGILI 4,00 0,35 3,900 5,46

4,00 0,35 1,500 2,10

FINESTRE VIGILI 2,00 0,35 6,400 4,48

2,00 0,35 0,500 0,35

FINESTRE VIGILI 4,00 0,35 0,550 0,77

4,00 0,35 2,000 2,80

FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 4,000 2,80

2,00 0,35 0,500 0,35

FINESTRE PIANO TERRA 6,00 0,35 5,450 11,45

6,00 0,35 1,500 3,15

FINESTRE PIANO TERRA 8,00 0,35 6,000 16,80

8,00 0,35 1,500 4,20

FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 16,00 0,35 0,600 3,36

8,00 0,35 6,450 18,06

FINESTRE PIANO TERRA 4,00 0,35 6,500 9,10

4,00 0,35 0,500 0,70

FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 6,000 4,20

2,00 0,35 0,500 0,35

FINESTRE VANO SCALE 22,00 0,35 0,600 4,62

8,00 0,35 7,500 21,00

FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 8,800 6,16

4,00 0,35 1,500 2,10

FINESTRE PIANO TERRA 6,00 0,35 6,500 13,65

6,00 0,35 1,500 3,15

FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 20,00 0,35 0,550 3,85

10,00 0,35 6,450 22,58

FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 2,000 1,000 1,40

INGRESSO SCUOLA 2,00 0,20 4,350 1,74

4,00 0,20 2,500 2,00

PORTA EMERGENZA PIANO TERRA 1,00 0,15 1,300 0,20

FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 0,35 4,000 2,80

2,00 0,35 0,500 0,35

FINESTRE PIANO PRIMO 4,00 0,35 5,000 7,00

4,00 0,35 1,500 2,10

FINESTRE PIANO PRIMO 6,00 0,35 5,450 11,45

6,00 0,35 1,500 3,15

FINESTRE PIANO PRIMO 6,00 0,35 6,500 13,65

6,00 0,35 1,500 3,15

FINESTRE PIANO PRIMO 8,00 0,35 6,000 16,80

8,00 0,35 1,500 4,20

FINESTRE PIANO PRIMO 4,00 0,35 6,500 9,10

4,00 0,35 0,500 0,70

FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 0,35 6,000 4,20

2,00 0,35 0,500 0,35

FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 0,35 8,800 6,16

6,00 0,35 1,500 3,15

PORTA EMERGENZA PIANO PRIMO 1,00 0,15 1,300 0,20

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 270,46 66´195,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270,46 66´195,24

Parziale mq 270,46

SOMMANO mq 270,46 71,27 19´275,68

72 / 85 CAPPOTTO TERMICO
 
Poliuretano espanso in pannelli sandwich 

B15098e costituiti da schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per 

isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, 

rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a 

compressione valore minimo di 150 kPa; comportamento a carico 

costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 

kg/mq, alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo, provvisto di 

ETA, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme 

alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica lambdaD <= 0,028 

W/mK in funzione dello spessore, dimensioni 1200 x 600 mm, 

compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in 

fibra di vetro antialcalina del peso >= 140 g/mq, con incollaggio e 

fissaggio meccanico con adeguati tasselli, escluso rivestimento di

finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi a 

parte, pannelli dello spessore di: 100 mm

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 5 - C04 - COIBENTAZIONI

COIBENTAZIONE facciate calcolato V/P

OVEST 12,15 11,200 136,08

SUD 7,00 11,200 78,40

OVEST 7,60 11,200 85,12

SUD 16,00 11,200 179,20

SUD interno 7,60 11,200 85,12

SUD interno 13,70 11,200 153,44

SUD interno 7,60 11,200 85,12

SUD 15,40 11,200 172,48

EST 27,60 11,200 309,12

NORD 29,85 9,200 274,62

NORD interno 7,30 8,700 63,51

NORD interno 13,70 7,500 102,75

NORD interno 7,30 8,700 63,51

NORD 8,80 8,300 73,04

OVEST 10,00 8,700 87,00

Parziale mq 1´948,51

A DETRARRE VUOTO DELLE APERTURE > 4 mq.

INGRESSO MAGAZZINO 1,00 4,450 2,500 -11,13

INGRESSO AUTORIMESSA 1,00 3,200 2,450 -7,84

INGRESSO ARCHIVIO 1,00 4,450 2,550 -11,35

INGRESSO BIBLIOTECA 1,00 3,450 2,450 -8,45

FINESTRE VIGILI 2,00 3,900 1,500 -11,70

FINESTRE PIANO TERRA 3,00 5,450 1,500 -24,53

FINESTRE PIANO TERRA 4,00 6,000 1,500 -36,00

FINESTRE VANO SCALE 4,00 0,600 7,500 -18,00

FINESTRE PIANO TERRA 1,00 8,800 1,500 -13,20

FINESTRE PIANO TERRA 3,00 6,500 1,500 -29,25

INGRESSO SCUOLA 2,00 4,350 2,500 -21,75

FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 5,000 1,500 -15,00

FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 5,450 1,500 -24,53

FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 6,500 1,500 -29,25

FINESTRE PIANO PRIMO 4,00 6,000 1,500 -36,00

FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 8,800 1,500 -13,20

Parziale mq -311,18

Sommano positivi mq 1´948,51

Sommano negativi mq -311,18

SOMMANO mq 1´637,33 97,89 160´278,23

73 / 86 CAPPOTTO TERMICO
 
Realizzazione di seconda rasatura armata 

NP_005 delle superfici esterne mediante applicazione di una rete in fibra
 
di 

vetro resistente agli alcali idonea all’esecuzione di rasature armate 

dal peso di 155 g/m², con rasatura di malta monocomponente a base 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 245´749,15
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 245´749,15

di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre 

polipropileniche  ed  additivi  speciali, posata senza sormonti per 

una perfetta complanarità finale, compreso e compensato ogni altro

onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a

regola d'arte.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 5 - C04 - COIBENTAZIONI

REALIZZAZIONE di seconda rasatura armata su tutte le facciate

(non su davanzali, spallette e architravi) calcolato V/P con esclusione

delle aperture > 4 mq.

Vedi voce n° 85 [mq 1 637.33] 1´637,33

SOMMANO m2 1´637,33 17,44 28´555,04

74 / 87 CAPPOTTO TERMICO
 
:-

 
finitura del sistema cappotto con 

1C.10.300.00 rivestimento colorato silossanico a spessore previa mano di fondo 

20.h pigmentato -
 
spessore 1,20 mm (per spessori diversi vedi art. 

1C.24.160)

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 5 - C04 - COIBENTAZIONI

FINITURA a spessore con colori da definire con la D.L.

FACCIATE calcolato V/P con esclusione delle aperture > 4 mq.

Vedi voce n° 85 [mq 1 637.33] 1´637,33

Parziale m² 1´637,33

Contorni (spalle e architrave) di aperture esclusi davanzali

FINESTRE BIBLIOTECA 2,00 0,35 2,450 1,72

4,00 0,35 1,500 2,10

INGRESSO BIBLIOTECA 1,00 0,35 3,450 1,21

2,00 0,35 2,450 1,72

INGRESSO VIGILI 1,00 0,35 1,600 0,56

FINESTRE VIGILI 2,00 0,35 3,900 2,73

4,00 0,35 1,500 2,10

FINESTRE VIGILI 1,00 0,35 6,400 2,24

2,00 0,35 0,500 0,35

FINESTRE VIGILI 2,00 0,35 0,550 0,39

4,00 0,35 2,000 2,80

FINESTRE PIANO TERRA 1,00 0,35 4,000 1,40

2,00 0,35 0,500 0,35

FINESTRE PIANO TERRA 3,00 0,35 5,450 5,72

6,00 0,35 1,500 3,15

FINESTRE PIANO TERRA 4,00 0,35 6,000 8,40

8,00 0,35 1,500 4,20

FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 8,00 0,35 0,600 1,68

8,00 0,35 6,450 18,06

FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 6,500 4,55

4,00 0,35 0,500 0,70

FINESTRE PIANO TERRA 1,00 0,35 6,000 2,10

2,00 0,35 0,500 0,35

FINESTRE VANO SCALE 11,00 0,35 0,600 2,31

8,00 0,35 7,500 21,00

FINESTRE PIANO TERRA 1,00 0,35 8,800 3,08

4,00 0,35 1,500 2,10

FINESTRE PIANO TERRA 3,00 0,35 6,500 6,83

6,00 0,35 1,500 3,15

FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 10,00 0,35 0,550 1,93

10,00 0,35 6,450 22,58

FINESTRE PIANO TERRA 2,00 0,35 2,000 1,40

INGRESSO SCUOLA 1,00 0,35 4,350 1,52

4,00 0,35 2,500 3,50

PORTA EMERGENZA PIANO TERRA 1,00 0,15 1,300 0,20

FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 0,35 4,000 1,40

2,00 0,35 0,500 0,35

FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 0,35 5,000 3,50

4,00 0,35 1,500 2,10

FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 0,35 5,450 5,72

6,00 0,35 1,500 3,15

FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 0,35 6,500 6,83

6,00 0,35 1,500 3,15

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 1´801,71 274´304,19
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R I P O R T O 1´801,71 274´304,19

FINESTRE PIANO PRIMO 4,00 0,35 6,000 8,40

8,00 0,35 1,500 4,20

FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 0,35 6,500 4,55

4,00 0,35 0,500 0,70

FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 0,35 6,000 2,10

2,00 0,35 0,500 0,35

FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 0,35 8,800 3,08

6,00 0,35 1,500 3,15

PORTA EMERGENZA PIANO PRIMO 1,00 0,15 1,300 0,20

Parziale m² 191,11

A DETRARRE SUPERFICIE OGGETTO DI ZOCCOLATURA

Zoccolatura perimetrale al Piano Seminterrato 115,00 0,500 -57,50

Zoccolatura perimetrale al Piano Primo *(lung.=7,5+60) 67,50 0,500 -33,75

Parziale m² -91,25

Sommano positivi m² 1´828,44

Sommano negativi m² -91,25

SOMMANO m² 1´737,19 27,16 47´182,08

C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE  (Cat 6)

75 / 68 CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 

1C.01.080.00 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali 

10.c e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi 

riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del 

cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero 

o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: 

-
 
in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e 

materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, 

lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli 

elementi di sostegno

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

Rimozione totale di controsoffittatura in doghe di alluminio su

ingresso scolastico 13,80 3,200 44,16

SOMMANO m² 44,16 9,79 432,33

76 / 78 RIMOZIONE DI INFERRIATE Rimozione di inferriate di 

1C.01.150.00 qualunque natura, forma e dimensione: -
 
con recupero mediante 

20.a accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a 

deposito

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

FINESTRELLE magazzino piano terra 3,00 1,10 1,100 3,63

FINESTRE biblioteca piano terra 2,00 2,60 1,600 8,32

SOMMANO m² 11,95 7,56 90,34

77 / 79 MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

015 Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

Smontaggio e rimontaggio parapetti interni (verso muro) di scala

antincendio 2,00

Taglio di scossaline su davanzali finestre (6 ml/h) 0,10 210,00 21,00

Taglio di scossalina terminale in facciata (6 ml/h) 0,10 190,00 19,00

Rimozione corrimano rampa disabili esistente e successivo

riposizionamento 2,00

Asportazione di cassonetto in ferro a copertura del contatore del gas 0,50

Posa nuovo cassonetto per contatore gas 1,00

SOMMANO ora 45,50 32,81 1´492,86

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 323´501,80
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R I P O R T O 323´501,80

78 / 80 RIMOZIONE DI LATTONERIA
 
Rimozione di lattoneria, inclusi 

1C.01.160.00 accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami 

10.a ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i 

piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -
 
canali di gronda, 

converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

SCOSSALINE su davanzali finestre

PIANO SEMINTERRATO 3,00 1,00 3,00

PIANO SEMINTERRATO 2,00 2,50 5,00

PIANO SEMINTERRATO 2,00 3,95 7,90

PIANO SEMINTERRATO 1,00 6,40 6,40

PIANO TERRA 1,00 2,05 2,05

PIANO TERRA 1,00 2,30 2,30

PIANO TERRA 1,00 4,00 4,00

PIANO TERRA 3,00 5,50 16,50

PIANO TERRA 5,00 6,05 30,25

PIANO TERRA 4,00 6,55 26,20

PIANO TERRA 1,00 8,75 8,75

PIANO PRIMO 1,00 4,05 4,05

PIANO PRIMO 2,00 5,05 10,10

PIANO PRIMO 3,00 5,50 16,50

PIANO PRIMO 5,00 6,05 30,25

PIANO PRIMO 5,00 6,55 32,75

PIANO PRIMO 1,00 8,75 8,75

Parziale m 214,75

SCOSSALINA TERMINALE IN FACCIATA 192,00

Parziale m 192,00

SCOSSALINE su tetto di ingresso lato nord 22,00 22,00

Parziale m 22,00

SOMMANO m 428,75 9,60 4´116,00

79 / 81 RIMOZIONE DI LATTONERIA
 
Rimozione di lattoneria, inclusi 

1C.01.160.00 accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami 

10.b ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i 

piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -
 
pluviali e pezzi speciali.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

PLUVIALI 12,00 9,80 117,60

SOMMANO m 117,60 5,26 618,58

80 / 88 NUOVE LATTONERIE
 
Canali di gronda completi di cicogne o 

1C.14.050.00 tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, 

20.c scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  

in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio.

Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali;
 
in: -

lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

NUOVI DAVANZALI, come da particolare costruttivo, posati sopra

strato isolante opportunamente rasato, con alette laterali di sporgenza

sulle spallette di 5 cm per lato, lato inferiore di 5 cm con tira gocce

FINESTRE MAGAZZINO 3,00 1,050 0,550 1,73

FINESTRE BIBLIOTECA 2,00 2,550 0,550 2,81

FINESTRE VIGILI 2,00 3,900 0,550 4,29

FINESTRE VIGILI 1,00 6,450 0,550 3,55

FINESTRE VIGILI 2,00 0,650 0,550 0,72

LOCALE MACCHINE 1,00 1,100 0,550 0,61

FINESTRA WC PIANO TERRA 1,00 4,100 0,550 2,26

FINESTRE PIANO TERRA 3,00 5,550 0,550 9,16

FINESTRE PIANO TERRA 4,00 6,100 0,550 13,42

FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 8,00 0,700 0,550 3,08

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 41,63 328´236,38
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R I P O R T O 41,63 328´236,38

FINESTRE PIANO TERRA 2,00 6,600 0,550 7,26

FINESTRE PIANO TERRA 1,00 6,100 0,550 3,36

FINESTRE VANO SCALE 11,00 0,700 0,550 4,24

FINESTRE PIANO TERRA 1,00 8,800 0,550 4,84

FINESTRE PIANO TERRA 3,00 6,600 0,550 10,89

FINESTRE PIANO TERRA E PRIMO 5,00 0,650 0,550 1,79

FINESTRE PIANO TERRA 1,00 2,050 0,550 1,13

FINESTRE PIANO TERRA 1,00 2,250 0,550 1,24

FINESTRA WC PIANO PRIMO 1,00 4,100 0,550 2,26

FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 5,100 0,550 5,61

FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 5,550 0,550 9,16

FINESTRE PIANO PRIMO 3,00 6,600 0,550 10,89

FINESTRE PIANO PRIMO 4,00 6,100 0,550 13,42

FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 6,600 0,550 7,26

FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 6,100 0,550 3,36

FINESTRE PIANO PRIMO 1,00 8,900 0,550 4,90

Parziale m² 133,24

SCOSSALINE su tetto di ingresso lato nord 22,00 0,500 11,00

Parziale m² 11,00

SOMMANO m² 144,24 97,41 14´050,42

81 / 89 CONTROSOFFITTI
 
Controsoffitti in pannelli di alluminio 

1C.20.250.00 spessore 5/10 mm, dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, 

10.a con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da 

profili portanti e intermedi con adeguata pendinatura, completa di

accessori, preverniciata nella parte a vista.   Compreso l'impiego
 
di 

trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con 

allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: -
 
colore bianco

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

Nuova controsoffittatura su ingresso scolastico 13,80 3,200 44,16

SOMMANO m² 44,16 43,16 1´905,95

82 / 90 NUOVE LATTONERIE
 
Canali di gronda completi di cicogne o 

1C.14.050.00 tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, 

20.c scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  

in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio.

Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali;
 
in: -

lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

Nuovi pluviali Piano Primo (sviluppo 40 cm) 6,00 9,50 0,400 22,80

Nuovi pluviali Piano Seminterrato (sviluppo 40 cm) 8,00 11,50 0,400 36,80

Nuovi pluviale pensilina vigili Piano Seminterrato (sviluppo 40 cm) 1,00 4,00 0,400 1,60

SOMMANO m² 61,20 97,41 5´961,49

83 / 91 MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, 

1C.14.100.00 costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; 

10.c in opera, comprese assistenze murarie in: -
 
lamiera zincata 

preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 6 - C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE

Curve e pezzi speciali, calcolati n. 2 per ogni pluviale, sviluppo 0,50 x

0,40 cm 30,00 0,50 0,400 6,500 39,00

SOMMANO kg 39,00 22,21 866,19

C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA  (Cat 7)

84 / 92 ZOCCOLATURA Fornitura e posa in opera di zoccolature e 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 351´020,43
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R I P O R T O 351´020,43

1C.19.200.00 rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra

50.b naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore 

medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la 

imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le 

assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi 

esterni se necessari: -
 
Beola grigia

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 7 - C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA

Zoccolatura perimetrale al Piano Seminterrato 110,00 0,500 55,00

Zoccolatura perimetrale al Piano Primo 65,00 0,500 32,50

SOMMANO m² 87,50 178,59 15´626,63

C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI  (Cat 9)

85 / 70 REVISIONE E REALIZZAZIONE DI POZZETTI

NP_007 Revisione/realizzazione di nuovi pozzetti piede colonna sifonati 

mediante la demolizione della pavimentzione esistente compreso il 

massetto sottostante, la demolizione del pozzetto esistente, 

l'esecuzione di traccia per posa nuovo tratto di pluviale, la posa
 
del 

nuovo pozzetto, il raccordo con le condutture di scarico esistenti
 
e il 

nuovo pluviale, il ripristino del massetto e della pavimentazione,

compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione 

e il completamento dell'opera a regola d'arte.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 9 - C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI

Pozzetti esistenti 6,00

Nuovi pozzetti 8,00

SOMMANO cadauno 14,00 304,89 4´268,46

C09 - OPERE VARIE  (Cat 10)

86 / 71 OPERE DI PROTEZIONE
 
Protezione di pavimenti durante i 

2C.24.770.00 lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, 

20 fissaggi, assistenze murarie.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

Posa preventiva all'istallazione del ponteggio per la protezione della

pavimentazione esistente

190,00 1,500 285,00

SOMMANO m² 285,00 1,51 430,35

87 / 72 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione 

NP_001 preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno 

sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo 

successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la 

numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 

riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche 

necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalità, 

il materiale per il fissaggio (biadesivo, silicone, tasselli, etc.), 

compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione 

e il completamento dell'opera a regola d'arte: -
 
targhe e insegne di 

piccole e medie dimensioni.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

TARGHE idranti e manichette 4,00

TARGHE generiche 4,00

PANNELLI chiusura sportelli idranti 4,00

SOMMANO cadauno 12,00 23,95 287,40

88 / 73 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione 

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 371´633,27
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R I P O R T O 371´633,27

NP_002 preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno 

sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo 

successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la 

numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 

riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche 

necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalità, 

il materiale per il fissaggio (staffe, tasselli, etc.), compreso e

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte.: -
 
targhe e insegne di 

grandi dimensioni.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

BACHECA vigili 1,00

POLIZIA LOCALE 2,00

BIBLIOTECA 2,00

PORTA BANDIERE 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 376,12 2´256,72

89 / 74 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione di gabbia 

1C.01.060.01 Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di 

00.a calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio, 

l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le 

macerie risultanti ad impianti di recupero o alle discariche 

autorizzate -
 
da coperture a falde

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

ASPORTAZIONE di Gabbia di Faraday 8,00 11,11 88,88

SOMMANO m 88,88 3,95 351,08

90 / 75 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI
 
Rimozione 

NP_003 preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno 

sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo 

successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la 

numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 

riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche 

necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalità, 

il materiale per il fissaggio (staffe, tasselli, etc.), il trasporto in 

discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. Si 

considera altresì compreso e compensato nel prezzo l’onere per 

l’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri 

operatori specializzati per le disattivazioni e distacchi preliminari 

dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica, compreso e 

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte. -
 
corpi illuminanti, cavi e 

canalette, scatole di derivazioni, telecamere, antenne, sirene e 

allarmi, tastierini, campanelli, ecc.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

LAMPADE, tastierini, fotocellule, pulsanti, scatole di derivazione,

sensori allarme, antenne e apparecchi elettrici in genere 37,00

MANICHETTE, idranti e apparecchi idrici in genere 4,00

SOMMANO cadauno 41,00 196,15 8´042,15

91 / 76 RIMOZIONE Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi 

1C.01.180.00 tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le 

10.a curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di 

tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le 

intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono 

esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. -
 
fino a 2", a vista

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

Tubazioni varie in ferro in facciata 40,08

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 40,08 382´283,22
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R I P O R T O 40,08 382´283,22

SOMMANO m 40,08 1,28 51,30

92 / 77 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione 

NP_004 preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati all’esterno 

sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo 

successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo la 

numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del materiale 

riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche 

necessarie al corretto riposizionamento e alla completa funzionalità, 

il materiale per il fissaggio (staffe, tasselli, etc.), il trasporto in 

discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. Si 

considera altresì compreso e compensato nel prezzo l’onere per 

l’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri 

operatori specializzati per le disattivazioni e distacchi preliminari 

dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica, compreso e 

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte. -
 
corpi macchina e tettoie / 

pensiline.

SpCat 3 - P03 - NUOVA COIBENTAZIONE

Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

CONTATORE GAS lato est 1,00

CONDIZIONATORE 1,00

BIGLIETTERIA 1,00

PENSILINA VIGILI 1,00

TETTOIA MAGAZZINO 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 357,49 1´787,45

P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA  (SpCat 4)

C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 4)

93 / 94 COPERTURA Manto impermeabile bituminoso ardesiato per 

1C.13.160.00 coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da una 

30 membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di 

ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a 

freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con 

velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata 

secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di 

colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², 

saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi 

formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e 

assistenze murarie.

SpCat 4 - P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

Cat 4 - C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI

COPERTURA 1070 mq IN PIANTA

1,40 19,80 7,000 194,04

1,40 19,80 14,000 388,08

1,40 14,90 20,000 417,20

1,40 14,00 26,800 525,28

SOMMANO m² 1´524,60 32,65 49´778,19

C09 - OPERE VARIE  (Cat 10)

94 / 93 MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 SpCat 4 - P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

015 Cat 10 - C09 - OPERE VARIE

Rimozione e riposizionamento dopo nuova impermeabilizzazione,

compreso accatastamento momentaneo, di pavimentazione in latre di

porfido (in appoggio) su zona ingresso/macchine 16,00

Asportazione e successivo riposizionamento di manufatti in copertura

(sfiati e comignoli) 6,00

Controllo e riparazione preliminare alla posa di nuova

impermeabilizzazione di zone con guaina ammalorata / distaccata 6,00

Parziale smontaggio di lamiera, mediate svitamento dei supporti,

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 28,00 433´900,16
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R I P O R T O 28,00 433´900,16

preliminare alla posa di nuova impermeabilizzazione e successivo

rifissaggio nella medesima posizione con medesimo materiale (180

ml) 36,00

SOMMANO ora 64,00 32,81 2´099,84

Parziale LAVORI A CORPO euro 436´000,00

T O T A L E   euro 436´000,00

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 
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 001 P01 - NUOVA APERTURA BIBLIOTECA 44´465,59

 002 P02 - NUOVA RAMPA DISABILI 21´208,15

 003 P03 - NUOVA COIBENTAZIONE 318´448,23

 004 P04 - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 51´878,03

Totale SUPER CATEGORIE euro 436´000,00

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 
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 001 C01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 11´903,41

 002 C02 - SCAVI E RINTERRI 6´972,73

 003 C02 - GETTI IN CLS, CASSERI E FERRO 12´760,51

 004 C03 - IMPERMEABILIZZAZIONI 53´018,51

 005 C04 - COIBENTAZIONI 255´291,03

 006 C05 - OPERE METALLICHE E LATTONERIE 40´105,58

 007 C06 - SOTTOFONDI E OPERE IN PIETRA 21´621,80

 008 C07 - SERRAMENTI 12´587,30

 009 C08 - TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI 5´467,60

 010 C09 - OPERE VARIE 16´271,53

Totale CATEGORIE euro 436´000,00

    ROVETTA, 19/09/2022

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 
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