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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e ri ...  d'arte: - targhe e insegne di piccole

NP_001 e medie dimensioni.

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI

 
Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari 

applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla 

presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del 

materiale riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 

riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il
 
fissaggio (biadesivo, silicone, tasselli, etc.), 

compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola 

d'arte: -
 
targhe e insegne di piccole e medie dimensioni.

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.005.0015] MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello ora 0,500 32,81 16,41 MDO

(E) [MC.07.100.0060] MATERIALI Adesivo per montaggio, monocomponente a base di re ... cad 0,500 5,38 2,69 MT

Sommano euro 19,10

Spese Generali 14.00% * (19.10)  euro 2,67

Sommano euro 21,77

Utili Impresa 10% * (21.77)  euro 2,18

T O T A L E  euro / cadauno 23,95

Nr. 2 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e ri ... a regola d'arte.: - targhe e insegne di

NP_002 grandi dimensioni.

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI

 
Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari 

applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla 

presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del 

materiale riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 

riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il
 
fissaggio (staffe, tasselli, etc.), compreso e 

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.: -

targhe e insegne di grandi dimensioni.

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.005.0010] MANO D'OPERA Operaio qualificato edile 2° livello ora 4,000 36,42 145,68 MDO

(E) [MC.04.050.0020] MATERIALI Viteria

di cui MDO= 0.000%; MAT= 78.916%; ATT= 0.000%; kg 1,000 1,66 1,66 ---

(E) [B15209a] ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio per carichi medi fino a 15 K ...

di cui MDO= 12.000%; MAT= 88.000%; ATT= 0.000%; cad 10,000 15,26 152,60 ---

Sommano euro 299,94

Spese Generali 14.00% * (299.94)  euro 41,99

Sommano euro 341,93

Utili Impresa 10% * (341.93)  euro 34,19

T O T A L E  euro / cadauno 376,12

Nr. 3 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e ri ... e, antenne, sirene e allarmi,

NP_003 tastierini, campanelli, ecc.

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI

 
Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari 

applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di computo successive alla 

presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del 

materiale riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 

riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il
 
fissaggio (staffe, tasselli, etc.), il trasporto 

in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. Si considera altresì compreso e compensato nel 

prezzo l’onere per l’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le 

disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica, compreso e 

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte. -

corpi illuminanti, cavi e canalette, scatole di derivazioni, telecamere, antenne, sirene e allarmi, tastierini, 

campanelli, ecc.

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.005.0005] MANO D'OPERA Operaio specializzato edile 3° livello ora 2,000 39,15 78,30 MDO

(E) [MC.04.050.0020] MATERIALI Viteria

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 78,30
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di cui MDO= 0.000%; MAT= 78.916%; ATT= 0.000%; kg 1,000 1,66 1,66 ---

(E) [1E.02.040.0045.b] MATERIALI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti p ... m 20,000 3,01 60,20 MT

(E) [B15208] ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio di carichi leggeri fino a 5  ...

di cui MDO= 49.000%; MAT= 51.000%; ATT= 0.000%; cad 6,000 2,71 16,26 ---

Sommano euro 156,42

Spese Generali 14.00% * (156.42)  euro 21,90

Sommano euro 178,32

Utili Impresa 10% * (178.32)  euro 17,83

T O T A L E  euro / cadauno 196,15

Nr. 4 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e ri ... a a regola d'arte. - corpi macchina e

NP_004 tettoie / pensiline.

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari 

applicati all’esterno sulle murature perimetrali, non esplicitati nelle voci di
 
computo successive alla 

presente, compreso e compensato nel prezzo la numerazione e catalogazione, il deposito e la custodia del 

materiale riutilizzabile entro l’area di cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto 

riposizionamento e alla completa funzionalità, il materiale per il
 
fissaggio (staffe, tasselli, etc.), il trasporto 

in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. Si considera altresì compreso e compensato nel 

prezzo l’onere per l’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le 

disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica, compreso e 

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte. -

corpi macchina e tettoie / pensiline.

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.005.0005] MANO D'OPERA Operaio specializzato edile 3° livello ora 3,000 39,15 117,45 MDO

(E) [MA.00.005.0015] MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello ora 3,000 32,81 98,43 MDO

(E) [MC.04.200.0110.e] MATERIALI Tasselli ad espansione, completi di vite in acciai ... cad 10,000 0,90 9,00 MT

(E) [1E.02.040.0045.b] MATERIALI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti p ... m 20,000 3,01 60,20 MT

Sommano euro 285,08

Spese Generali 14.00% * (285.08)  euro 39,91

Sommano euro 324,99

Utili Impresa 10% * (324.99)  euro 32,50

T O T A L E  euro / cadauno 357,49

Nr. 5 CAPPOTTO TERMICO Realizzazione di seconda rasatura armata ... 'esecuzione e il completamento

NP_005 dell'opera a regola d'arte.

CAPPOTTO TERMICO

 
Realizzazione di seconda rasatura armata delle superfici esterne mediante 

applicazione di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea all’esecuzione di rasature armate dal 

peso di 155 g/m², con rasatura di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine 

sintetiche, fibre polipropileniche  ed  additivi  speciali, posata
 
senza sormonti per una perfetta complanarità 

finale, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a 

regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [1C.07.450.0020.b] INTONACI E RASATURE Armature di intonaci con reti in metallo ... m² 1,000 4,53 4,53 MT

(E) [1C.07.280.0010] INTONACI E RASATURE Rasatura a civile fine su pareti  estern ... m² 1,000 9,37 9,37 MDO

Sommano euro 13,90

Spese Generali 14.00% * (13.90)  euro 1,95

Sommano euro 15,85

Utili Impresa 10% * (15.85)  euro 1,59

T O T A L E  euro / m2 17,44

Nr. 6 RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI Rimozione preliminare e ri ... 'esecuzione e il completamento

NP_006 dell'opera a regola d'arte.

RIMOZIONE DI MANUFATTI ESTERNI

 
Rimozione preliminare e riposizionamento di monumento "A. 

MORO" mediante sollevamento e riposizionamento su nuova base (contabilizzata a parte), compreso e 

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 
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compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.005.0010] MANO D'OPERA Operaio qualificato edile 2° livello ora 4,000 36,42 145,68 MDO

(E) [MA.00.005.0015] MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello ora 4,000 32,81 131,24 MDO

(E) [MA.00.040.0010] MANO D'OPERA Operaio qualificato fabbro ora 2,000 32,41 64,82 MDO

(E) [NC.10.200.0040.a] NOLO MEZZI D'OPERA Nolo autogrù telescopica, compreso l'adde ... ora 4,000 97,64 390,56 NL

Sommano euro 732,30

Spese Generali 14.00% * (732.30)  euro 102,52

Sommano euro 834,82

Utili Impresa 10% * (834.82)  euro 83,48

T O T A L E  euro / cadauno 918,30

Nr. 7 REVISIONE E REALIZZAZIONE DI POZZETTI Revisione/realizzaz ... 'esecuzione e il completamento

NP_007 dell'opera a regola d'arte.

REVISIONE E REALIZZAZIONE DI POZZETTI

 
Revisione/realizzazione di nuovi pozzetti piede 

colonna sifonati mediante la demolizione della pavimentzione esistente compreso il massetto sottostante, la 

demolizione del pozzetto esistente, l'esecuzione di traccia per posa nuovo tratto di pluviale, la posa del 

nuovo pozzetto, il raccordo con le condutture di scarico esistenti
 
e il nuovo pluviale, il ripristino del 

massetto e della pavimentazione, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.005.0015] MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello ora 2,000 32,81 65,62 MDO

(E) [1C.12.610.0050.b] NUOVI POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto per imm ... cad 1,000 55,73 55,73 MT

(E) [1C.16.060.0010.b] PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa fornitura) d ... m² 1,000 43,54 43,54 MDO

(E) [MC.16.050.0050.a] MATERIALI Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma ... m² 1,000 54,34 54,34 MT

(E) [1C.27.050.0100.d] ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti auto ...

di cui MDO= 0.000%; MAT= 78.994%; ATT= 0.000%; 100 kg 0,500 3,38 1,69 ---

(E) [1C.14.100.0010.c] MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluvial ...

di cui MDO= 12.787%; MAT= 66.276%; ATT= 0.000%; kg 1,000 22,21 22,21 ---

Sommano euro 243,13

Spese Generali 14.00% * (243.13)  euro 34,04

Sommano euro 277,17

Utili Impresa 10% * (277.17)  euro 27,72

T O T A L E  euro / cadauno 304,89

Nr. 8 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE Sovrapprezzo ai casseri per ge ... 'esecuzione e il completamento

NP_008 dell'opera a regola d'arte.

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE

 
Sovrapprezzo ai casseri per getti di calcestruzzo, realizzati con

pannelli in legno e/o metallici modulari, per applicazione sul paramento interno del cassero di pannelli in 

compensato fenolico (OSB) sp. 10 mm. per conferire al getto un effetto faccia a vista come le fibra del 

legno, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 mt., misurato a superficie bagnata di cassero, per 

murature rettilinee e/o curve, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il 

completamento dell'opera a regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.005.0010] MANO D'OPERA Operaio qualificato edile 2° livello ora 0,250 36,42 9,11 MDO

(E) [MC.02.050.0020.a] MATERIALI Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm -  ... m² 0,500 14,93 7,47 MT

Sommano euro 16,58

Spese Generali 14.00% * (16.58)  euro 2,32

Sommano euro 18,90

Utili Impresa 10% * (18.90)  euro 1,89

T O T A L E  euro / m2 20,79

Nr. 9 NUOVA LINEA TELEFONICA Realizzazione di nuova linea telef ... 'esecuzione e il completamento

NP_009 dell'opera a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 
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NUOVA LINEA TELEFONICA

 
Realizzazione di nuova linea telefonica (senza cavi) realizzata mediante 

l'asportazione del pozzetto con chiusino esistente (SIP), l'intercetto della linea interrata, la posa di due nuovi 

pozzetti, la posa del nuovo cavidotto per garantire l'accesso della linea in nuovi punti, compreso e 

compensato ogni altro onere e magistero per l'esecuzione e il completamento dell'opera a regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.005.0015] MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello ora 6,000 32,81 196,86 MDO

(E) [MA.00.005.0005] MANO D'OPERA Operaio specializzato edile 3° livello ora 6,000 39,15 234,90 MDO

(E) [MC.12.610.0010.b] MATERIALI Anello con fondo in conglomerato di cemento per po ... cad 4,000 9,46 37,84 MT

(E) [MC.12.610.0030.a] MATERIALI Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura ... cad 2,000 12,50 25,00 MT

(E) [1E.02.010.0030.d] MATERIALI Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa inte ... (qt=30+20) m 50,000 7,14 357,00 MT

Sommano euro 851,60

Spese Generali 14.00% * (851.60)  euro 119,22

Sommano euro 970,82

Utili Impresa 10% * (970.82)  euro 97,08

T O T A L E  euro / cadauno 1´067,90

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 
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COSTI ELEMENTARI

Nr. 10 INTONACI E RASATURE Rasatura a civile fine su pareti  est ... rigio, applicata a due passate; esclusi i

1C.07.280.00 ponteggi esterni

10 INTONACI E RASATURE Rasatura a civile fine su pareti  esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con 

rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore bianco o grigio, applicata a due passate; 

esclusi i ponteggi esterni

euro / m² 9,37 MDO

Nr. 11 INTONACI E RASATURE Armature di intonaci con reti in meta ... a 155 gr/m², o con rete metallica di peso

1C.07.450.00 fino a 850 gr/m²

20.b INTONACI E RASATURE Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, 

compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: -
 
armatura di intonaci in spessore con rete in 

fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m², o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m²

euro / m² 4,53 MT

Nr. 12 NUOVI POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto per  ... terno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48

1C.12.610.00 cm) - peso kg. 38

50.b NUOVI POZZETTI Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in 

conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed
 
il raccordo delle tubazioni, escluso 

scavo e reinterro; con dimensioni: -
 
interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) -

 
peso kg. 38

euro / cad 55,73 MT

Nr. 13 MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluv ...  zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso =

1C.14.100.00 6,50 kg/m²)

10.c MATERIALI Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con
 
fascette saldate, curve, 

controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: -
 
lamiera zincata preverniciata 

spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

euro / kg 22,21 ---

Nr. 14 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa fornitura ... in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/6

1C.16.060.00 cm, bordi lavorati

10.b PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre di pietra

naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare, spessore variabile e correlato al tipo di 

materiale, posato a disegno o ad opus incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la 

sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei 

tipi: -
 
Beola, Serizzo e pietre simili in lastre fino a cm 70x35, spessore 4/6 cm, bordi lavorati

euro / m² 43,54 MDO

Nr. 15 ONERI DI SMALTIMENTO Oneri per conferimento in impianti a ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del

1C.27.050.01 D.M. 27/09/2010

00.d ONERI DI SMALTIMENTO

 
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e 

speciali non pericolosi:-
 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso 

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il
 
giudizio di ammissibilità in discarica 

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

euro / 100 kg 3,38 ---

Nr. 16 MATERIALI Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa i ...  resistenza allo schiacciamento di 450

1E.02.010.00 NEWTON - diam. 80mm

30.d MATERIALI Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con 

resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
 
diam. 80mm

euro / m 7,14 MT

Nr. 17 MATERIALI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisit ... signazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione

1E.02.040.00 nominale:- 3x2,5 mm²

45.b MATERIALI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 -
 
Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in 

gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-

13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:-
 
3x2,5 mm²

euro / m 3,01 MT

Nr. 18 ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio di carichi leggeri fino a ... suo interno di una vite di Ø 4-5 mm da

B15208 conteggiare a parte

ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio di carichi leggeri fino a 5 Kg su sistemi di isolamento termico a 

cappotto già completati tramite avvitamento, costituito da tassello a spirale, senza preforatura attraverso la 

finitura e con successivo inserimento al suo interno di una vite di Ø 4-5 mm da conteggiare a parte

euro / cad 2,71 ---

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Rovetta

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 19 ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio per carichi medi fino a 1 ... ite da conteggiare a parte, per profondità:

B15209a da 80 a 180 mm

ELEMENTI DI FISSAGGIO Fissaggio per carichi medi fino a 15 Kg su sistemi di isolamento termico a 

cappotto già completati costituito da una boccola in materiale plastico con guarnizione di tenuta in EPDM 

ed un tassello per facciata (Ø 8 mm), tramite preforatura attraverso la finitura con successivo inserimento al 

suo interno di una vite da conteggiare a parte, per profondità: da
 
80 a 180 mm

euro / cad 15,26 ---

Nr. 20 MANO D'OPERA Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 MANO D'OPERA Operaio specializzato edile 3° livello

005 euro / ora 39,15 MDO

Nr. 21 MANO D'OPERA Operaio qualificato edile 2° livello

MA.00.005.0 MANO D'OPERA Operaio qualificato edile 2° livello

010 euro / ora 36,42 MDO

Nr. 22 MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 MANO D'OPERA Operaio comune edile 1° livello

015 euro / ora 32,81 MDO

Nr. 23 MANO D'OPERA Operaio qualificato fabbro

MA.00.040.0 MANO D'OPERA Operaio qualificato fabbro

010 euro / ora 32,41 MDO

Nr. 24 MATERIALI Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 10,0 mm

MC.02.050.0 MATERIALI Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm -
 
spessore 10,0 mm

020.a euro / m² 14,93 MT

Nr. 25 MATERIALI Viteria

MC.04.050.0 MATERIALI Viteria

020 euro / kg 1,66 ---

Nr. 26 MATERIALI Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo:- 8x100

MC.04.200.0 MATERIALI

 
Tasselli ad espansione, completi di vite in acciaio inox A2, tipo:-

 
8x100

110.e euro / cad 0,90 MT

Nr. 27 MATERIALI Adesivo per montaggio, monocomponente a base di ... cazione a pistola. (Resa 0,30 kg/m²;

MC.07.100.0 cartuccia da 310 ml).

060 MATERIALI Adesivo per montaggio, monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, 

esente da solventi. Adatto all'incollaggio permanente dei materiali più svariati. Applicazione a pistola. (Resa 

0,30 kg/m²; cartuccia da 310 ml).

euro / cad 5,38 MT

Nr. 28 MATERIALI Anello con fondo in conglomerato di cemento per ... terno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47

MC.12.610.0 cm) - peso kg. 85

010.b MATERIALI

 
Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con 

dimensioni: -
 
interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) -

 
peso kg. 85

euro / cad 9,46 MT

Nr. 29 MATERIALI Chiusino completo di telaio, o soletta di chius ...  dimensioni: - interno 30x30 cm, spess. cm 10,

MC.12.610.0 peso kg. 31

030.a MATERIALI Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti 

con dimensioni: -
 
interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 31

euro / cad 12,50 MT

Nr. 30 MATERIALI Beola in lastre a spacco naturale di cava di fo ...  coste lavorate a mano o refilate di fresa: - beola

MC.16.050.0 grigia

050.a MATERIALI

 
Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 -

 
6 cm, dimensioni 

fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa: -
 
beola grigia

euro / m² 54,34 MT

Nr. 31 NOLO MEZZI D'OPERA Nolo autogrù telescopica, compreso l'a ...  del nolo 4 ore): - portata 15 t, braccio

NC.10.200.0 telescopico 16 m

040.a NOLO MEZZI D'OPERA Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e 

lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): -
 
portata 15 t, braccio telescopico 16 m

euro / ora 97,64 NL

    ROVETTA, 19/09/2022

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Rovetta
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