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ALLEGATO "C"

Comune di Rovetta
Provincia di Bg

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione strutturale e funzionale del
campo polivalente presso il Centro Sportivo Comunale "Gian Paolo Marinoni"

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROVETTA.

CANTIERE: Viale Papa Giovanni XXIII, Rovetta (Bg)

Rovetta, 20/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Studio 28 architettura $EMPTY_CSP_03$ Arch. Francesco Di Prisco)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(SINDACO PRO-TEMPORE $EMPTY_COM_10$ MAURO MARINONI )

Studio 28 architettura $EMPTY_CSP_03$ Arch. Francesco Di Prisco
Via F.Nullo, 28/a

24128 BERGAMO (BG)

Tel.: 035. 243747 - Fax: 035.248074

E-Mail: info@studio28a.it
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
1S.00.010.00
10

2
X0.1.005.000
10.a

LAVORI A CORPO

Riunioni di coordinamento,
secondo quanto previsto dal
digs 81/08 e s.m.i. allegato
XV, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione, per
particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano
nell’'ordinarieta, atte a
risolvere le interferenze. In
questa voce vanno computati
solo i costi necessari ad
attuare le specifiche
procedure di coordinamento,
derivanti dal contesto
ambientale o da interferenze
presenti nello specifico
cantiere, necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i
rischi per gli addetti ai lavori.
Non vanno computati come
costi della sicurezza le
normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a
modalita standard di
esecuzione. Il numero delle
riunioni potra variare secondo
le esigenze riscontrate in fase
esecutiva dal CSE, ma
devono  essere  previste
indicativamente in fase di
progettazione  dal CSP.
Trattandosi di costo per la
sicurezza non soggetto - per
legge - a ribasso d'asta in
sede di offerta, sottratto alla
logica  concorrenziale  di
mercato non & stato previsto
I'utile d'impresa. Da
riconoscere per ogni impresa
presente in riunione,
coinvolta in fase di
esecuzione per delicate
lavorazioni interferenti.
(par.ug.=2*13)

SOMMANO cadauno

Recinzione prowvisionale di
aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densita di
peso non inferiore a 220 gr/
mq indeformabile di color
arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione
non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta e legata alla
recinzione  esistente  del
Centro Sportivo. Compreso
un eventuale spostamento e

26,00

26,00

26,00

46,76

1215,76

A RIPORTARE

121576

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROVETTA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

121576

3
NC.10.350.0
030.a

4
NC.10.350.0
030.b

riposizionamento. Per tutta la
durata del cantiere
(lung.=14,00+12,00+4,00+
33,00+139,00+32,00+8,00)

SOMMANO m2

Nolo ponteggio tubolare in
piano, realizzato con
incastellature, travature,
elementi di ripartizione.
Compresi: i trasporti, il
montaggio e lo smontaggio; i
parapetti, le tavole
fermapiede, tutti gi
accorgimenti idonei a
garantire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica. Per le
incastellature superiori a 4,00
m di altezza, fermo restando il
prezzo del nolo del ponteggio
tubolare in piano, la parte
eccedente andra valutata con
i relativi articoli del prezzario.
Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge. Misurazione in
pianta:- per i primi 30 giorni
consecutivi o) frazione,
compreso montaggio e
smontaggio
(lung.=55,00+26,00)

SOMMANO m?

Nolo ponteggio tubolare in
piano, realizzato con
incastellature, travature,
elementi di ripartizione.
Compresi: i trasporti, il
montaggio e lo smontaggio; i
parapetti, le tavole
fermapiede, tutti gi
accorgimenti idonei a
garantire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica. Per le
incastellature superiori a 4,00
m di altezza, fermo restando il
prezzo del nolo del ponteggio
tubolare in piano, la parte
eccedente andra valutata con
i relativi articoli del prezzario.
Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge. Misurazione in
pianta:- per ogni successivo
periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

(lung.=55,00+26,00)

SOMMANO m?

Impianto di distribuzione di

2,00

4,00

242,00

81,00

81,00

1,700

3,500

3,500

411,40

411,40

567,00

567,00

17134,00

17134,00

7,36

15,57

0,68

3°027,90

8'828,19

771,12

A RIPORTARE

1

3'842,97

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROVETTA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°842,97
X0.1.010.000 |acqua potabile per cantiere,
20 compreso giunzioni, allacci e
pezzi speciali (da 3/4")
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 11,25 337,50
6 Nolo di quadri elettrici di
X0.1.015.000 |cantiere (ASC) comprensivi di
15.c cavo di alimentazione in
neoprene tipo HO7RN - F fino
a 3 m quadro generale di
distribuzione, 6 prese (IP55),
per il primo mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 239,54 239,54
7 Nolo di quadri elettrici di
X0.1.015.000 |cantiere (ASC) comprensivi di
15.d cavo di alimentazione in
neoprene tipo HO7RN - F fino
a 3 m quadro generale di
distribuzione, 6 prese (IP55),
per ogni mese successivo
7,00
SOMMANO cad 7,00 86,02 602,14
8 Fornitura e posa in opera di
X0.1.015.000|cavo per servizio mobile
17.1 completo di accessori per i
collegamenti: ~ Cavo  tipo
HO7RN-F sez. 4x10 mm2 +
10 PE
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 14,06 421,80
9 Fornitura e posa in opera di
X0.1.020.000|cartelli di obbligo, divieto,
10 pericolo, informazione e
salvataggio, da parete, lato
maggiore fino a 60 cm
15,00
SOMMANO cad 15,00 13,31 199,65
10 Elmetto comune per
X0.4.010.000 |I'assorbimento degli urti, in
05 polietilene con fascia
antisudore e bardatura
regolabile. Costo d'uso per
mese
(par.ug.=5*8) 40,00 40,00
SOMMANO cad 40,00 1,07 42,80
A RIPORTARE 15°686,40

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROVETTA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15'686,40

11
X0.1.005.000
40

12
X0.1.005.000
56

13
X0.1.005.000
60

Estintore portatile a CO2 da
kg 5 omologato, montato a
parete con apposita staffa e
corredato  di  cartello  di
segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica
prevista per legge. Costo
mensile

SOMMANO cad

Pacchetto di medicazione con
contenuto minimo di cui
all'Allegato 2 del D.M. 388/
2003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto.
Costo mensile.

SOMMANO cad

Cassetta di pronto soccorso
con contenuto minimo di cui
all'Allegato 1 del D.M. 388/
2003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto.
Costo mensile.

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO
euro

TOTALE euro

Rovetta, 20/09/2022

Il Tecnico

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

23,59

5,40

10,21

188,72

43,20

81,68

16°000,00

16°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROVETTA [ v.1/13]




