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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
MIGLIORAMENTO SISMICO (SpCat 1)
CORPO A (Cat1)
DEMOLIZIONI (SbCat 1)
1/1 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con
NC.10.500.0 |puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo
020 sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo
smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
Cat 1 - CORPO A
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
stimati *(par.ug.=600,00-3,67) 596,33 596,33
SOMMANO m? 596,33 51,61 307776,59
2/2 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
1C.02.100.00 |in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi
60.c manuali, comprese le opere provvision ... ¢ sospensione delle reti,
escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre
nell'ambito del cantiere
Cat 1 - CORPO A
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
Nuovi Plinti 6,00 3,50 3,500 0,850 62,48
travi di collegamento 0,40 4,600 0,450 0,83
travi di collegamento 0,40 4,800 0,450 0,86
travi di collegamento 0,40 4,600 0,450 0,83
travi di collegamento 0,40 4,700 0,450 0,85
SOMMANO m? 65,85 18,81 1238,64
3/3 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 |rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratura; la ... i impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono
stato di conservazione.
Cat 1 - CORPO A
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO
pilastro 6 4,00 0,70 0,400 1,12
pilastro 17 4,00 1,00 0,400 1,60
pilastro 33 4,00 0,50 0,400 0,80
PER NUOVI PILASTRI IN ACCIAIO
Psemiinterrato *(par.ug.=0,4*4) 1,60 3,300 5,28
Prialzato *(par.ug.=4*0,4) 1,60 3,300 5,28
Pprimo *(par.ug.=4*0,4) 1,60 3,300 5,28
SOMMANO m? 19,36 13,21 255,75
4/4 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi
1C.01.040.00|strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque
10.c forma, eseguita anche a pu riprese, con 1 ... i sul volume effettivo di
scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm?. Su strutture in: - cemento
armato, da 2,01 a 5 dm?
Cat 1 - CORPO A
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO
pilastro 6 4,00 7,00 0,300 4,000 33,60
pilastro 17 4,00 10,00 0,300 4,000 48,00
pilastro 33 4,00 5,00 0,300 4,000 24,00
TRAVE A SPESSORE PIANO PRIMO 8,00 0,300 16,000 38,40
TRAVE PIANO SOTTOTETTO 18,00 0,300 22,000 118,80
TRAVE PIANO SOTTOTETTO 18,00 0,300 29,000 156,60
SOMMANO dm?* 419,40 5,26 2'206,04
A RIPORTARE 34°477,02
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°477,02
5/5 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 |protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
10.a nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri
di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa
malta di allettamento
Cat 1 - CORPO A
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
Prl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Pr2-Pr3-Pr4-Pr5-Pr6 5,00 1,360 6,80
Ppl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Pp2-Pp3-Pp4-Pp5-Pp6 5,00 1,360 6,80
Pp7 *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Psl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Ps2-Ps3-Ps4-Ps5-Ps6 5,00 1,360 6,80
Ps7 *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
SOMMANO m? 23,80 10,38 247,04
6/6 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00|le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.a accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
Cat 1 - CORPO A
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
Prl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Pr2-Pr3-Pr4-Pr5-Pr6 5,00 1,360 6,80
Ppl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Pp2-Pp3-Pp4-Pp5-Pp6 5,00 1,360 6,80
Pp7 *(par.ug=1/2) 0,50 1,360 0,68
Psl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Ps2-Ps3-Ps4-Ps5-Ps6 5,00 1,360 6,80
Ps7 *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
SOMMANO m? 23,80 7,76 184,69
7/17 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,
1C.01.030.00 [totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
10.b intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... orto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m?
Cat 1 - CORPO A
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
Ppl-Pp7 2,00 0,30 0,300 3,300 0,59
Ps1-Ps7 2,00 0,30 0,300 3,300 0,59
SOMMANO m? 1,18 94,30 111,27
8/8 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi:
1C.01.120.00 |le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il
20.a carico, trasporto ed accatastame ... nti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica,
gres, marmo
Cat 1 - CORPO A
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
Piano Seminterrato 2,00 19,80 39,60
2,00 13,60 27,20
2,00 9,70 19,40
2,00 7,00 14,00
Piano Rialzato
7,10
6,50
1,40
3,40
A RIPORTARE 118,60 35°020,02

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118,60 357020,02
5,40
4,10
4,20
2,00 3,30 6,60
2,00 4,00 8,00
2,00 3,60 7,20
2,00 7,10 14,20
Piano Primo 9,60
7,00
3,70
3,50
7,20
2,00 2,00 4,00
2,00 1,10 2,20
2,00 1,20 2,40
7,10
6,50
1,40
3,40
5,40
4,10
420
2,00 3,30 6,60
2,00 4,00 8,00
2,00 3,60 7,20
2,00 7,10 14,20
per nuova aula al piano primo ricavato dal corridoio 2,00 3,10 6,20
14,20 14,20
SOMMANO m 296,40 1,66 492,02
9/9 Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni
NC.80.100.0 |km e per le seguenti condizioni di carico: - carico oltre 3 mc
010.a Cat 1 - CORPO A
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
DISCARICA A 10 KM
TERRENO 65,98 10,000 659,80
SOMMANO m?/km 659,80 0,34 224,33
10/10 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.a pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
Cat 1 - CORPO A
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
PAVIMENTAZIONI 0,48 20,000 9,60
BATTISCOPA 0,30 20,000 6,00
INTONACO 0,10 20,000 2,00
MURATURA 1,18 15,000 17,70
CLS 0,42 22,000 9,24
TERRENO 65,85 18,000 1'185,30
SOMMANO 100 kg 1229,84 3,80 4'673,39
Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro 40°409,76
CONSOLIDAMENTO (SbCat 2)
11/11 Sottofondazioni  realizzate mediante getto di  calcestruzzo
1C.04.020.00 |preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli aggregati
10.b 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25
Cat 1 - CORPO A
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
A RIPORTARE 40°409,76

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°409,76
magrone 6,00 3,50 3,500 0,100 7,35
travi di collegamento 0,40 4,600 0,100 0,18
travi di collegamento 0,40 4,800 0,100 0,19
travi di collegamento 0,40 4,600 0,100 0,18
travi di collegamento 0,40 4,700 0,100 0,19
SOMMANO m? 8,09 159,16 1287,60
12/12 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
1C.04.010.00 |l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
20.a calcestruzzo confezionato in betoniera, con iner ... simo 32 mm,
consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2
Cat 1 - CORPO A
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
plinti 6,00 2,50 2,500 0,400 15,00
travi di collegamento 0,40 4,600 0,400 0,74
travi di collegamento 0,40 4,800 0,400 0,77
travi di collegamento 0,40 4,600 0,400 0,74
travi di collegamento 0,40 4,700 0,400 0,75
SOMMANO m? 18,00 162,17 2'919,06
13/13 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00|d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
10.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
Cat 1 - CORPO A
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
plinti *(par.ug.=4,00*6) 24,00 2,50 0,400 24,00
plinti *(par.ug.=4,00*6) 24,00 0,40 0,350 3,36
travi di collegamento 2,00 0,40 4,600 3,68
travi di collegamento 2,00 0,40 4,800 3,84
travi di collegamento 2,00 0,40 4,600 3,68
travi di collegamento 2,00 0,40 4,700 3,76
SOMMANO m? 42,32 18,72 792,23
14/ 14 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 | coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
10.a in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
Cat 1 - CORPO A
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
Piano Rialzato 6,00 3,30 35,500 702,90
Piano Primo 7,00 3,30 35,500 820,05
Piano Sottotetto 7,00 3,30 35,500 820,05
Piastre *(par.ug.=20,00%2) 40,00 2,90 2,900 11,770  37959,43
SOMMANO kg 6302,43 5,05 31'827,27
15715 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00|Cat 1 - CORPO A
10.a SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
Peso Totale 6302,430 6°302,43
SOMMANO kg 67302,43 1,91 12°037,64
16/ 16 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 | Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
A RIPORTARE 89273,56

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 89273,56
sfrido, legature; qualita: - B450C
Cat 1 - CORPO A
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
per ancoraggi
fondazione fi 14 *(par.ug.=6*8) 48,00 2,00 0,320 1,208 37,11
piano rialzato fi 14 *(par.ug.=6*8) 48,00 2,00 0,150 1,208 17,40
piano primo fi 14 *(par.ug.=7*8) 56,00 2,00 0,150 1,208 20,29
piano sottotetto fi 14 *(par.ug.=7*8) 56,00 2,00 0,150 1,208 20,29
plinti
fi 12 *(par.ug.=12*6) 72,00 2,70 0,887 172,43
fi 12 *(par.ug.=4*6) 24,00 2,82 0,887 60,03
fi 12 *(par.ug.=4*6) 24,00 2,30 0,887 59,61
fi 8 *(par.ug.=3*6) 18,00 1,52 0,395 10,81
fi 12 *(par.ug.=8*6) 48,00 1,02 0,887 43,43
rete elettrosaldata pavimento pilastri fi 6 20x20 20,00 1,360 2,220 60,38
SOMMANO kg 501,78 2,24 17123,99
17/17 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli
1C.05.500.00|elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20,
20.a posa degli elementi in plastica a perdere nell ... Comprese tutte le
attivita ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. -
altezza elementi cm 15-20
Cat 1 - CORPO A
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
(par.ug.=6,00%4) 24,00 0,50 3,500 0,850 35,70
SOMMANO m? 35,70 41,15 17469,06
18/18 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite
1C.01.040.01 |con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi
00.a altezza, profondita e giacitura, per ... vvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con
diametro fino a 20 mm
Cat 1 - CORPO A
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
40,00 0,50 8,000 160,00
SOMMANO m 160,00 26,08 4'172,80
19/19 Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio
1C.06.580.00 |simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza
20.c 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a fr ... del supporto minima di -
30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, con
barra tipo:- M12 x 160
Cat 1 - CORPO A
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
40,00 8,000 320,00
SOMMANO cad 320,00 7,65 2'448,00
20/20 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di
1C.04.830.00 |travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica
20.1 conformazione ad "U" o in avvolgimento), ... elastico a trazione 80,7
GPa, resistenza meccanica a trazione >2560 N/mm? (dati tessuto
secco), classe 60G - 1° strato;
Cat 1 - CORPO A
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
travi 0,80 1,800 1,44
1,80 2,000 3,60
1,80 2,700 4,86
pilastro 6 4,00 0,70 0,400 1,12
pilastro 8 4,00 0,70 0,400 1,12
pilastro 17 4,00 1,00 0,400 1,60
pilastro 33 4,00 0,50 0,400 0,80
PER ANCORAGGIO 10% 0,10 13,260 1,33
A RIPORTARE 15,87 98'487,41

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,87 98748741
SOMMANO m? 15,87 274,64 4'358,54
21/21 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di
1C.04.830.00|travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica
20.j conformazione ad "U" o in avvolgimento), ... azione 80,7 GPa,
resistenza meccanica a trazione >2560 N/mm? (dati tessuto secco),
classe 60G - strati successivi al 1°;
Cat 1 - CORPO A
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
travi 1 strato successivo al 1° 0,80 1,800 1,44
trave 3 strati successivi al 1° 3,00 1,80 2,000 10,80
3,00 1,80 2,700 14,58
4 pilastri 2 strati successivo al 1° *(par.ug.=4,00*2%4) 32,00 0,70 0,400 8,96
PER ANCORAGGIO 10% 0,10 33,640 3,36
SOMMANO m? 39,14 135,92 5319,91
Parziale CONSOLIDAMENTO (SbCat 2) euro 67756,10
RIFINITURE (SbCat 3)
22/22 Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta
1C.06.050.02 |cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle,
50.a voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni - con blocchi 10 x 25 x
13 c¢m, spessore 10 cm
Cat 1 - CORPO A
SbCat 3 - RIFINITURE
realizzazione nuovo tramezzo primo piano 18,29
SOMMANO m? 18,29 39,07 714,59
23/23 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
1C.08.050.00 |simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di
20 manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m* di sabbia,
costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
Cat 1 - CORPO A
SbCat 3 - RIFINITURE
Prl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Pr2-Pr3-Pr4-Pr5-Pr6 5,00 1,360 6,80
Ppl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Pp2-Pp3-Pp4-Pp5-Pp6 5,00 1,360 6,80
Pp7 *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Psl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Ps2-Ps3-Ps4-Ps5-Ps6 5,00 1,360 6,80
Ps7 *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
SOMMANO m? 23,80 15,69 373,42
24 /24 Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo
1C.18.020.00|superficiale di 2 kg/m? di quarzo e 2 kg/m? di cemento; compresa la
20.a fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trosaldata.
Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/
25, con superficie compatta e lisciata
Cat 1 - CORPO A
SbCat 3 - RIFINITURE
Prl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Pr2-Pr3-Pr4-Pr5-Pr6 5,00 1,360 6,80
Ppl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Pp2-Pp3-Pp4-Pp5-Pp6 5,00 1,360 6,80
Pp7 *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Psl *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
Ps2-Ps3-Ps4-Ps5-Ps6 5,00 1,360 6,80
Ps7 *(par.ug.=1/2) 0,50 1,360 0,68
A RIPORTARE 23,80 109°253,87

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23,80 109253,87
SOMMANO m? 23,80 34,13 812,29
25/25 Posa in opera di zoccolino per locali interni; compresa la malta di
1C.17.150.00|legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione
50.a in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare
l'opera finita in ogni sua parte. Per altezza: - 6 + 8 cm, spessore 10
mm
Cat 1 - CORPO A
SbCat 3 - RIFINITURE
Piano Seminterrato 2,00 19,80 39,60
2,00 13,60 27,20
2,00 9,70 19,40
2,00 7,00 14,00
Piano Rialzato
7,10
6,50
1,40
3,40
5,40
4,10
4,20
2,00 3,30 6,60
2,00 4,00 8,00
2,00 3,60 7,20
2,00 7,10 14,20
Piano Primo 9,60
7,00
3,70
3,50
7,20
2,00 2,00 4,00
2,00 1,10 2,20
2,00 1,20 2,40
7,10
6,50
1,40
3,40
5,40
4,10
4,20
2,00 3,30 6,60
2,00 4,00 8,00
2,00 3,60 7,20
2,00 7,10 14,20
SOMMANO m 276,00 10,86 2'997,36
26/26 Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti vetrate in
1C.20.400.00 |cartongesso, h 10 +20 cm, comprensivo di stuccatura e tinteggiatura.
20 Cat 1 - CORPO A
SbCat 3 - RIFINITURE
piano seminterrato *(par.ug.=2*0,8) 1,60 3,300 5,28
piano seminterrato *(par.ug.=4*0,4) 1,60 3,300 5,28
piano rialzato *(par.ug.=4*0,8) 3,20 3,300 10,56
piano rialzato *(par.ug.=2*0,4) 0,80 3,300 2,64
piano primo *(par.ug.=4*0,8) 3,20 3,300 10,56
piano primo *(par.ug.=2*0,4) 0,80 3,300 2,64
SOMMANO m 36,96 70,66 2°611,59
27127 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
1C.07.110.00| orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo,
40 intonaco rustico in malta bastarda o a b ... arricciatura in stabilitura di
calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di
lavoro interni
Cat 1 - CORPO A
A RIPORTARE 115°675,11

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115°675,11
SbCat 3 - RIFINITURE
PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO
pilastro 6 3,00 0,70 0,400 0,84
pilastro 17 3,00 1,00 0,400 1,20
pilastro 33 2,00 0,50 0,400 0,40
realizzazione nuovo tramezzo primo piano 18,29 3,300 60,36
SOMMANO m? 62,80 20,09 1261,65
28 /28 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito
1C.07.120.00|da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a
40 base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce
idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.
Cat 1 - CORPO A
SbCat 3 - RIFINITURE
PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO
pilastro 6 1,00 0,70 0,400 0,28
pilastro 17 1,00 1,00 0,400 0,40
pilastro 33 2,00 0,50 0,400 0,40
PER NUOVI PILASTRI IN ACCIAIO
Psemiinterrato *(par.ug.=0,4*4) 1,60 3,300 5,28
Prialzato *(par.ug.=4*0,4) 1,60 3,300 5,28
Pprimo *(par.ug.=4*0,4) 1,60 3,300 5,28
SOMMANO m? 16,92 24,32 411,49
29/29 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00|lisciate a gesso, gia preparate ed isolate; compresi piani di lavoro
10.b interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello
di calce
Cat 1 - CORPO A
SbCat 3 - RIFINITURE
piano seminterrato BIBLIOTECA 2,00 19,80 3,300 130,68
piano seminterrato BIBLIOTECA 2,00 13,60 3,300 89,76
SOFFITTA BIBLIOTECA 19,80 13,600 269,28
piano seminterrato LOC. DEPOSITO 2,00 9,70 3,300 64,02
piano seminterratoLOC. DEPOSITO 2,00 7,00 3,300 46,20
SOFFITTA LOC. DEPOSITO 9,70 7,000 67,90
piano rialzato AULA 7,00 3,300 23,10
piano rialzato AULA 9,60 3,300 31,68
piano rialzato AULA 3,70 3,300 12,21
piano rialzato AULA 3,50 3,300 11,55
piano rialzato AULA 7,20 3,300 23,76
piano rialzato AULA 0,80 3,300 2,64
SOFFITTA AULA 63,000 63,00
piano rialzato RIPOSTIGLIO 2,00 2,00 3,300 13,20
piano rialzato RIPOSTIGLIO 2,00 1,20 3,300 7,92
SOFFITTO RIPOSTIGLIO 1,20 2,000 2,40
piano rialzato UFFICIO UNIONE 6,50 3,300 21,45
piano rialzato UFFICIO UNIONE 1,40 3,300 4,62
piano rialzato UFFICIO UNIONE 3,40 3,300 11,22
piano rialzato UFFICIO UNIONE 5,40 3,300 17,82
piano rialzato UFFICIO UNIONE 4,10 3,300 13,53
piano rialzato UFFICIO UNIONE 4,20 3,300 13,86
piano rialzato UFFICIO UNIONE 7,10 3,300 23,43
SOFFITTA UFFICIO UNIONE 63,000 63,00
piano rialzato UFFICIO 2,00 3,30 3,300 21,78
piano rialzato UFFICIO 2,00 4,00 3,300 26,40
SOFFITTA UFFICIO 3,30 4,000 13,20
piano rialzato SALA RIUNIONI 2,00 3,60 3,300 23,76
piano rialzato SALA RIUNIONI 2,00 7,10 3,300 46,86
SOFFITTA SALA RIUNIONI 7,10 3,600 25,56
piano primo AULA 7,00 3,300 23,10
piano primo AULA 9,60 3,300 31,68
piano primo AULA 3,70 3,300 12,21
piano primo AULA 3,50 3,300 11,55
piano primo AULA 7,20 3,300 23,76
A RIPORTARE 1'288,09 117348,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1288,09 117°348,25
piano primo AULA 0,80 3,300 2,64
SOFFITTA AULA 63,000 63,00
piano primo RIPOSTIGLIO 2,00 2,00 3,300 13,20
piano primo RIPOSTIGLIO 2,00 1,20 3,300 7,92
SOFFITTO RIPOSTIGLIO 1,20 2,000 2,40
piano primo AULA 6,50 3,300 21,45
1,40 3,300 4,62
3,40 3,300 11,22
5,40 3,300 17,82
4,10 3,300 13,53
4,20 3,300 13,86
7,10 3,300 23,43
SOFFITTA AULA 63,000 63,00
piano primo Laboratorio 2,00 6,90 3,300 45,54
2,00 8,30 3,300 54,78
SOFFITTA LABORATORIO 6,90 8,300 57,27
realizzazione nuovo tramezzo primo piano 18,29 3,300 60,36
SOMMANO m? 1'764,13 4,37 7°709,25
30/30 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del
1C.21.250.00 |battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo
10.a scorrimento dell'anta, con garanzia di funz ... ntanamento dei materiali
di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce
libera cm 70x200-210
Cat 1 - CORPO A
SbCat 3 - RIFINITURE
1,00
SOMMANO cad 1,00 371,93 371,93
31/31 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo
1C.09.350.00 |omologato, costituita da: - telaio a Z spessore 25/10 mm, o tubolare,
10.b munito di zanche a murare e da guarnizioni t ... lliche. In opera,
comprese assistenze murarie alla posa. - REI 60, un battente, sup. da
2,5 a 3,0 m?, vetro spess. 21 mm
Cat 1 - CORPO A
SbCat 3 - RIFINITURE
2,00
SOMMANO m? 2,00 995,39 1'990,78
Parziale RIFINITURE (SbCat 3) euro 19725435
Parziale CORPO A (Cat 1) euro 127°420,21
A RIPORTARE 127°420,21

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta




Studio Tecnico Ing. Roberto Breviario - Via Fantoni 102 - Rovetta (BG)

pag. 11
Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127°420,21
CORPO B (Cat2)
DEMOLIZIONI (SbCat 1)
32/32 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con
NC.10.500.0 |puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo
020 sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo
smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
Cat 2 - CORPO B
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
stimati *(par.ug.=500,00-0,015) 499,99 499,99
SOMMANO m? 499,99 51,61 25'804,48
33/33 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 |rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratura; la ... i impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono
stato di conservazione.
Cat2 - CORPO B
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO
pilastro 12 4,00 0,80 0,400 1,28
pilastro 17 4,00 0,55 0,400 0,88
pilastro 31 4,00 0,55 0,400 0,88
PER TRAVE PRIMO PIANO 17-22 1,10 1,000 1,10
PER TRAVE PRIMO PIANO 33-34 1,10 0,590 0,65
SOMMANO m? 4,79 13,21 63,28
34/34 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi
1C.01.040.00|strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque
10.c forma, eseguita anche a pu riprese, con | ... i sul volume effettivo di
scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm?. Su strutture in: - cemento
armato, da 2,01 a 5 dm?
Cat2 - CORPO B
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO
pilastro 12 4,00 8,00 0,300 4,000 38,40
pilastro 17 4,00 5,50 0,300 4,000 26,40
pilastro 31 4,00 5,50 0,300 4,000 26,40
PER TRAVE PRIMO PIANO 17-22 11,00 0,300 10,000 33,00
PER TRAVE PRIMO PIANO 33-34 11,00 0,300 5,900 19,47
SOMMANO dm?* 143,67 5,26 755,70
35/35 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 |protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
10.a nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri
di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa
malta di allettamento
Cat2 - CORPO B
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
Pr1-Pr2-Pr3 *(lung.=1/2) 3,00 0,50 1,360 2,04
SOMMANO m? 2,04 10,38 21,18
36/36 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00|le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.a accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
Cat2 - CORPO B
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
Pr1-Pr2-Pr3 *(lung.=1/2) 3,00 0,50 1,360 2,04
A RIPORTARE 2,04 154°064,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,04 154°064,85
SOMMANO m? 2,04 7,76 15,83
37/37 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,
1C.01.030.00|totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi
10.b intonaci e rivestimenti, con l'impieg ... orto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m?
Cat 2 - CORPO B
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
Pr1-Pr2-Pr3 3,00 0,30 0,300 3,300 0,89
SOMMANO m?* 0,89 94,30 83,93
38/38 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi:
1C.01.120.00|le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il
20.a carico, trasporto ed accatastame ... nti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica,
gres, marmo
Cat2 - CORPO B
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
Piano Rialzato 9,60
3,70
3,50
7,20
2,00 2,00 4,00
2,00 1,10 2,20
2,00 1,20 2,40
SOMMANO m 32,60 1,66 54,12
39/39 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.a pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
Cat2 - CORPO B
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
PAVIMENTAZIONI 0,04 20,000 0,80
BATTISCOPA 0,03 20,000 0,60
INTONACO 0,02 20,000 0,40
MURATURA 0,89 15,000 13,35
CLS 0,14 22,000 3,08
SOMMANO 100 kg 18,23 3,80 69,27
Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro 26°867,79
CONSOLIDAMENTO (SbCat 2)
40/40 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00| coperture, ossature, rampe ¢ ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
10.a in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
Cat 2 - CORPO B
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
Piano Primo 3,00 3,30 35,500 351,45
Piastre *(par.ug.=3*2) 6,00 2,90 2,900 11,770 593,91
SOMMANO kg 945,36 5,05 4'774,07
A RIPORTARE 159°062,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 159°062,07
41/41 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00|Cat 2 - CORPO B
10.a SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
Peso Totale 945,360 945,36
SOMMANO kg 945,36 1,91 1'805,64
42/42 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 | Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
Cat2 - CORPO B
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
piano rialzato fi 14 *(par.ug.=3*8) 24,00 2,00 0,150 1,208 8,70
rete elettrosaldata pavimento pilastri fi 6 20x20 3,00 1,360 2,220 9,06
SOMMANO kg 17,76 2,24 39,78
43/43 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite
1C.01.040.01 |con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi
00.a altezza, profondita e giacitura, per ... vvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con
diametro fino a 20 mm
Cat2 - CORPO B
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
6,00 0,50 8,000 24,00
SOMMANO m 24,00 26,08 625,92
44 /44 Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio
1C.06.580.00 |simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza
20.c 5.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a fr ... del supporto minima di -
30°C, con pistola in fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, con
barra tipo:- M12 x 160
Cat2 - CORPO B
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
6,00 8,000 48,00
SOMMANO cad 48,00 7,65 367,20
45/ 45 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di
1C.04.830.00|travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica
20.i conformazione ad "U" o in avvolgimento), ... elastico a trazione 80,7
GPa, resistenza meccanica a trazione >2560 N/mm? (dati tessuto
secco), classe 60G - 1° strato;
Cat2 - CORPO B
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO
pilastro 12 4,00 0,80 0,400 1,28
pilastro 17 4,00 0,55 0,400 0,88
pilastro 31 4,00 0,55 0,400 0,88
pilastro 32 4,00 1,65 0,400 2,64
PER TRAVE PRIMO PIANO 17-22 1,10 1,000 1,10
PER TRAVE PRIMO PIANO 33-34 1,10 0,590 0,65
PER ANCORAGGIO INCREM. 10% 0,10 7,430 0,74
SOMMANO m? 8,17 274,64 2'243,81
46 / 46 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di
1C.04.830.00|travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica
20.j conformazione ad "U" o in avvolgimento), ... azione 80,7 GPa,
resistenza meccanica a trazione >2560 N/mm? (dati tessuto secco),
classe 60G - strati successivi al 1°;
A RIPORTARE 164714442
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 164°144,42
Cat2 - CORPO B
SbCat 2 - CONSOLIDAMENTO
PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO
pilastro 12 0,80 0,400 0,32
pilastro 17 0,55 0,400 0,22
pilastro 31 0,55 0,400 0,22
pilastro 32 1,65 0,400 0,66
PER TRAVE PRIMO PIANO 17-22 2,00 1,10 1,000 2,20
PER TRAVE PRIMO PIANO 33-34 2,00 1,10 0,590 1,30
PER ANCORAGGIO INCREM. 10% 0,10 4,260 0,43
SOMMANO m? 5,35 135,92 727,17
Parziale CONSOLIDAMENTO (SbCat 2) euro 10°583,59
RIFINITURE (SbCat 3)
47/99 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
1C.08.050.00|simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di
20 manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m* di sabbia,
costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
Cat2 - CORPO B
SbCat 3 - RIFINITURE
Prl1-Pr2-Pr3 *(lung.=1/2) 3,00 0,50 1,360 2,04
SOMMANO m? 2,04 15,69 32,01
48 /100 Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo
1C.18.020.00|superficiale di 2 kg/m? di quarzo e 2 kg/m? di cemento; compresa la
20.a fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trosaldata.
Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/
25, con superficie compatta e lisciata
Cat 2 - CORPO B
SbCat 3 - RIFINITURE
Pr1-Pr2-Pr3 *(lung.=1/2) 3,00 0,50 1,360 2,04
SOMMANO m? 2,04 34,13 69,63
49 /101 Posa in opera di zoccolino per locali interni; compresa la malta di
1C.17.150.00 |legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione
50.a in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare
l'opera finita in ogni sua parte. Per altezza: - 6 + 8 cm, spessore 10
mm
Cat 2 - CORPO B
SbCat 3 - RIFINITURE
Piano Rialzato 9,60
3,70
3,50
7,20
2,00 2,00 4,00
2,00 1,10 2,20
2,00 1,20 2,40
SOMMANO m 32,60 10,86 354,04
50/102 Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti vetrate in
1C.20.400.00 |cartongesso, h 10 + 20 cm, comprensivo di stuccatura e tinteggiatura.
20 Cat 2 - CORPO B
SbCat 3 - RIFINITURE
piano rialzato *(par.ug.=3*0,4) 1,20 3,300 3,96
SOMMANO m 3,96 70,66 279,81
51/103 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
A RIPORTARE 165°607,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 165'607,08
1C.07.110.00| orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo,
40 intonaco rustico in malta bastarda o a b ... arricciatura in stabilitura di
calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di
lavoro interni
Cat2 - CORPO B
SbCat 3 - RIFINITURE
PILASTRI ESISTENTI IN CLS P. PRIMO
pilastro 12 4,00 0,80 0,400 1,28
pilastro 17 4,00 0,55 0,400 0,88
pilastro 31 4,00 0,55 0,400 0,88
PER TRAVE PRIMO PIANO 17-22 1,10 1,000 1,10
PER TRAVE PRIMO PIANO 33-34 1,10 0,590 0,65
SOMMANO m? 4,79 20,09 96,23
52/104 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00 |lisciate a gesso, gia preparate ed isolate; compresi piani di lavoro
10.b interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello
di calce
Cat2 - CORPO B
SbCat 3 - RIFINITURE
piano rialzato AULA 7,00 3,300 23,10
piano rialzato AULA 9,60 3,300 31,68
piano rialzato AULA 3,70 3,300 12,21
piano rialzato AULA 3,50 3,300 11,55
piano rialzato AULA 7,20 3,300 23,76
piano rialzato AULA 0,80 3,300 2,64
SOFFITTA AULA 63,000 63,00
piano rialzato RIPOSTIGLIO 2,00 2,00 3,300 13,20
piano rialzato RIPOSTIGLIO 2,00 1,20 3,300 7,92
SOFFITTO RIPOSTIGLIO 1,20 2,000 2,40
SOMMANO m? 191,46 4,37 836,68
Parziale RIFINITURE (SbCat 3) euro 1'668,40
Parziale CORPO B (Cat 2) euro 39°119,78
A RIPORTARE 166°539,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

166"539,99

53/94
1C.01.120.00
20.a

54/95
1C.01.140.00
10.a

55/96
1C.01.070.00
10.b

56/97
NC.70.020.0
150.b

57/98
1C.27.050.01
00.a

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SpCat 2)
NUOVE AULE (Cat 3)
DEMOLIZIONI (SbCat 1)

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi:
le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il
carico, trasporto ed accatastame ... nti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica,
gres, marmo

Cat 3 - NUOVE AULE

SbCat 1 - DEMOLIZIONI

(lung.=7,68-1)

SOMMANO m

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e
simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai,
imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con
recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito
del cantiere o trasporto a deposito

Cat 3 - NUOVE AULE

SbCat 1 - DEMOLIZIONI

SOMMANO m?

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi
tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore
misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 11
cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali
assimilabili

Cat 3 - NUOVE AULE

SbCat 1 - DEMOLIZIONI

muri in laterizio forato
a detrarre porta

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra,
inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto
fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: -
da piano terra o rialzato

Cat 3 - NUOVE AULE

SbCat 1 - DEMOLIZIONI

muri in laterizio forati

SOMMANO m?*

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

Cat 3 - NUOVE AULE

SbCat 1 - DEMOLIZIONI

muri in laterizio forato

SOMMANO 100 kg

2,00

1,00

-1,00

21,10

6,68

0,90

7,68
0,90

2,150

3,000
2,150

0,100

15,000

13,36

13,36

23,04
-1,94

23,04
1,94

21,10

2,11

2,11

31,65

31,65

1,66

22,30

12,19

53,81

3,80

22,18

43,26

257,21

113,54

120,27

A RIPORTARE

167°096,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167°096,45
Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro 556,46
SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI (SbCat 6)
58/47 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0|Cat 3 - NUOVE AULE
005 SbCat 6 - SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI
per ripristini a pavimento e soffitto 4,00
SOMMANO ora 4,00 39,15 156,60
Parziale SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPALI (SbCat 6) euro 156,60
OPERE DA FALEGNAME (SbCat 9)
59/63 Fornitura e posa in opera di parete divisoria realizzata a pitt moduli da
NPO1 cm. 100x250 cm., da accoppiare sul luogo di cantiere, altezza dal
piano del pavimento fino all'intradosso d ... tro onere accessorio per
eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, escluso le porte d'ingresso
contabilizzate a parte.
Cat 3 - NUOVE AULE
SbCat 9 - OPERE DA FALEGNAME
pareti divisorie pt 24,19 3,000 72,57
pareti divisorie pl 21,37 3,000 64,11
a detrarre porte -4,00 0,80 2,100 -6,72
Sommano positivi mq 136,68
Sommano negativi mq -6,72
SOMMANO mq 129,96 180,00 23'392,80
60/ 64 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
1C.22.250.00 |anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
70 con pannelli in fibra di legno e lamina ... ura. Compresa fornitura e
posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi,
gli accessori d'uso.
Cat 3 - NUOVE AULE
SbCat 9 - OPERE DA FALEGNAME
4,00 0,90 2,150 7,74
SOMMANO m? 7,74 335,97 2'600,41
Parziale OPERE DA FALEGNAME (SbCat 9) euro 2599321
Parziale NUOVE AULE (Cat 3) euro 26°706,27
A RIPORTARE 1937246,26
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193246,26
NUOVI SERVIZI (Cat4)
DEMOLIZIONI (SbCat 1)
61/53 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e
1C.01.140.00|simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai,
10.a imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con
recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito
del cantiere o trasporto a deposito
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
2,00 1,00 2,150 4,30
2,00 0,90 2,150 3,87
SOMMANO m? 8,17 22,30 182,19
62 /54 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi
1C.01.070.00|tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore
10.c misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 16
cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali
assimilabili
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
3,01 3,000 9,03
2,09 3,000 6,27
3,44 3,000 10,32
2,29 2,200 5,04
1,33 2,200 2,93
a detrarre porte -2,00 1,00 2,150 -4,30
-2,00 0,80 2,150 -3,44
Sommano positivi m? 33,59
Sommano negativi m? -7,74
SOMMANO m? 25,85 15,03 388,53
63 /55 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00|protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
10.a nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri
di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa
malta di allettamento
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
18,79
SOMMANO m? 18,79 10,38 195,04
64 /56 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese
1C.01.100.00|le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
20.a accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - spessore fino a 4 cm.
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
18,79
SOMMANO m? 18,79 7,76 145,81
65/57 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con
1C.01.120.00 |relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto
10.a ed accatastamento delle macerie nellamb ... i di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle
di ceramica, gres e simili.
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
(lung.=17,79-1-1-0,2-0,2-0,2+0,1+0,1) 15,39 2,200 33,86
A RIPORTARE 33,86 194°157,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,86 194°157,83
SOMMANO m? 33,86 9,50 321,67
66 /58 Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra,
NC.70.020.0 |inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto
150.b fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: -
da piano terra o rialzato
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
serramenti 8,17 0,100 0,82
tavolati 25,85 0,150 3,88
pavimenti e massetti 18,79 0,100 1,88
rivestimenti 33,86 0,030 1,02
SOMMANO m? 7,60 53,81 408,96
67/59 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.a pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
tavolati 25,85 15,000 0,150 58,16
pavimenti e massetti 18,79 20,000 0,100 37,58
rivestimenti 33,86 20,000 0,030 20,32
SOMMANO 100 kg 116,06 3,80 441,03
68 /60 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.b pericolose (CER 170504), presso impian ... si, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
serramenti 8,17 6,000 0,100 4,90
SOMMANO 100 kg 4,90 9,01 44,15
Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro 2°127,38
OPERE IN CARTONGESSO - GESSO (SbCat 5)
69 /49 Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle
1C.06.560.00|due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
50.b mm per guide a pavimento e a so ... ssaggi, la rasatura dei giunti, i
piani di lavoro interni e 'assistenza muraria - con doppia lastra da 13
mm per faccia
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 5 - OPERE IN CARTONGESSO - GESSO
valutati vuoto per pieno a compenso dei rinforzi per montaggio porte
con intercapedine da cm 10, spessore totale cm 15
3,01 3,000 9,03
3,44 3,000 10,32
2,29 2,200 5,04
1,33 2,200 2,93
chiusura porta esistente (valutato coeff x2 per opera particolare) 2,00 0,90 2,150 3,87
SOMMANO m? 31,19 48,09 1'499,93
A RIPORTARE 196'873,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

196873,57

70/ 50
1C.10.250.00
50.a

71/105
1C.24.100.00
20.f

72 /106
1C.07.230.00
40

73/51
1C.08.060.00
20

74 /52
1C.08.050.00

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con
pannelli rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine
termoindurenti, conduttivita termica W/mK 0,035 ... aggi con qualsiasi
mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di
lavoro. Negli spessori: - 40 mm

Cat 4 - NUOVI SERVIZI

SbCat 5 - OPERE IN CARTONGESSO - GESSO

isolante in due strati da 40 mm
a detrarre porte

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - f ... enetrare in profondita nel
supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1
kg/l, resa 0,2 - 0,3 I/m?)

Cat 4 - NUOVI SERVIZI

SbCat 5 - OPERE IN CARTONGESSO - GESSO

a compenso utilizzo lastre in cartongesso idrorepellenti

rasatura pareti perimetrali *(lung.=17,8-0,2-0,2-0,15-0,15)
soffitti

SOMMANO m?

Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura
liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo
ecc.), in ambienti di qualsiasi dim ... con premiscelato a base gesso, e
rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i
piani di lavoro.

Cat 4 - NUOVI SERVIZI

SbCat 5 - OPERE IN CARTONGESSO - GESSO

rasatura pareti perimetrali *(lung.=17,8-0,2-0,2-0,15-0,15)
soffitti

SOMMANO m*

Parziale OPERE IN CARTONGESSO - GESSO (SbCat 5) euro

SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI (SbCat 6)

Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e
termoisolante, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m?® di
aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14,
costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 8

Cat 4 - NUOVI SERVIZI

SbCat 6 - SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI

idem per massetto piano a copertura impianti a pavimento

SOMMANO m?

Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti,
linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300

31,19
-2,00
-2,00

31,19

2,00
1,00
0,80

2,00

17,10

17,10

2,150
2,150

0,800

0,800

62,38
-4,30
-3,44

62.38
7,74

54,64

62,38

13,68
17,56

93,62

13,68
17,56

31,24

17,56

17,56

9,67

12,24

10,93

528,37

291,16

382,38

2'701,84

191,93

A RIPORTARE

198°267,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1987267,41

30

751792
1C.28.100.00
10.b

76 /93
1C.28.200.00
10.b

77/ 61
1C.18.150.00
30.e

78 /62
1C.19.050.00
40.d

kg di cemento 32,5 R per m*® di sabbia, tirato in perfetto piano,
spessore cm 5

Cat 4 - NUOVI SERVIZI

SbCat 6 - SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI

SOMMANO m?

Parziale SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI (SbCat 6) euro

ASSISTENZE MURARIE (SbCat 7)

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle
tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): - interventi di
manutenzione  ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia

Cat 4 - NUOVI SERVIZI

SbCat 7 - ASSISTENZE MURARIE

SOMMANO %

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni,
antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo
di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di
manutenzione  ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia

Cat 4 - NUOVI SERVIZI

SbCat 7 - ASSISTENZE MURARIE

SOMMANO %

Parziale ASSISTENZE MURARIE (SbCat 7) euro

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie smaltata,
spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di
malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese
assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm,
colori chiari

Cat 4 - NUOVI SERVIZI

SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO m?

Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco;
compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i
pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 30 x 30 cm, colori
chiari

Cat 4 - NUOVI SERVIZI

SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

(lung.=31,95-1,4-1,4-1-1)

SOMMANO m?

Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8) euro

27,15

2,100

17,56

17,56

3'485,75

37485,75

1'292,95

17292,95

17,56

17,56

57,02

57,02

16,56

19,00

19,00

37,46

38,06

290,79

482,72

662,29

245,66

907,95

657,80

2°170,18

2'827,98

A RIPORTARE

202294,13

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta




Studio Tecnico Ing. Roberto Breviario - Via Fantoni 102 - Rovetta (BG)

pag. 22
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202294,13
OPERE DA FALEGNAME (SbCat 9)
79 /48 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
1C.22.250.00|anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce
70 con pannelli in fibra di legno e lamina ... ura. Compresa fornitura e
posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi,
gli accessori d'uso.
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 9 - OPERE DA FALEGNAME
3,00 1,00 2,150 6,45
2,00 0,80 2,150 3,44
SOMMANO m? 9,89 335,97 3'322,74
Parziale OPERE DA FALEGNAME (SbCat 9) euro 3'322,74
OPERE DA VERNICIATORE (SbCat 11)
80/65 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.00 |pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
20.f Con applicazione a rullo o pennello di: - f ... enetrare in profondita nel
supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1
kg/l, resa 0,2 - 0,3 I/m?)
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 11 - OPERE DA VERNICIATORE
soffitti
pareti 8,39 0,900 7,55
10,15 0,900 9,14
11,47 0,900 10,32
SOMMANO m? 27,01 3,11 84,00
81/66 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.00 |lisciate a gesso, gia preparate ed isolate; compresi piani di lavoro
10.a interni ed assistenze murarie: - con tinta a tempera
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 11 - OPERE DA VERNICIATORE
Vedi voce n° 65 [m? 27.01] 27,01
SOMMANO m? 27,01 3,38 91,29
Parziale OPERE DA VERNICIATORE (SbCat 11) euro 175,29
OPERE DA TERMO-IDRAULICO (SbCat 12)
82/67 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni,
1M.11.200.0 |cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente
010.a prezzario.
Tipi di allacciamenti: - acqua fr ... a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO
7,00
SOMMANO cad 7,00 184,06 17288,42
83 /68 Vaso igienico alla turca in vetrochina colore bianco, completo di
IM.11.010.0 |erogatore a vela, raccordo di scarico e guarnizioni
020 Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO
A RIPORTARE 207°080,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207°080,58
2,00
SOMMANO cad 2,00 166,78 333,56
84/69 Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: - da 120 x 45 cm circa,
1M.11.020.0 |completo di mensole
020.b Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO
2,00
SOMMANO cad 2,00 195,67 391,34
85/70 Lavatoi in fire-clay colore bianco: - da 60 x 50 cm circa, completo di
1IM.11.060.0 |mensole
030.a Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO
1,00
SOMMANO cad 1,00 141,74 141,74
86/107 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a parete con comando a pedale da 1/
1M.11.020.0 |2", composto da rubinetto da incasso a parete con comando a pedale a
040.m chiusura automatica e rubinetto di regolaggio, bocca fissa a parete con
rompigetto, guarnizioni
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO
5,00
SOMMANO cad 5,00 212,96 1'064,80
87/ 108 Scaldabagni elettrici: - ad accumulo verticale da 80 I, completo di
IM.11.090.0 |protezioni e sicurezze
010.e Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 12 - OPERE DA TERMO-IDRAULICO
1,00
SOMMANO cad 1,00 265,89 265,89
Parziale OPERE DA TERMO-IDRAULICO (SbCat 12) euro 3°485,75
OPERE DA ELETTRICISTA (SbCat 13)
88/83 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a
1E.02.010.00 |norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio.
10.c - diam. 25mm
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA
30,00
SOMMANO m 30,00 3,40 102,00
89/84 Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con
1E.02.020.00 | feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti
10.g componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. -
294x152x70 mm
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA
1,00
SOMMANO cad 1,00 8,02 8,02
90/ 85 Coperchi per scatole e cassette - 294x152 mm
A RIPORTARE 209°387,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 209387,93
1E.02.020.00 |Cat 4 - NUOVI SERVIZI
40.g SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA
1,00
SOMMANO cad 1,00 3,96 3,96
91/86 Cassetta portafrutto da incasso in resina - rettangolare per
1E.02.020.00 | combinazioni fino a tre posti allineati
30.b Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA
12,00
SOMMANO cad 12,00 3,20 38,40
92 /87 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con
1E.03.030.00 |modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione
30.1 pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 40+63 A
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA
1,00
SOMMANO cad 1,00 79,11 79,11
93 /88 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in
1E.05.010.02 |materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, nelle
00.b tipologie: - 16A - 400V - 3P+T
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA
6,00
SOMMANO cad 6,00 29,92 179,52
94 /89 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti
1E.05.020.00 | predisposti, nei tipi: - interruttore bipolare 16A - 250V - illuminabile
10.f Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA
5,00
SOMMANO cad 5,00 8,35 41,75
95/90 Plafoniera fluorescente a bassa luminanza, grado di protezione IP40,
1E.06.020.02 |classe I, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio
90.e verniciata a fuoco, ottica in allumini ... so e bassissima luminanza
(50°-60° = 200 cd/m?); uno o pit complessi fluorescenti cablati e
rifasati, del tipo: - 2x36 W
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA
5,00
SOMMANO cad 5,00 119,93 599,65
96 /91 Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle
1E.06.070.00 |norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
60.a UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia ... itema
DALIL
Nelle versioni:- SE: 250 Im 1h di autonomia - 130 Im 2h di autonomia
- SA: 110 Im; grado di protezione IP 66
Cat 4 - NUOVI SERVIZI
SbCat 13 - OPERE DA ELETTRICISTA
1,00
SOMMANO cad 1,00 240,54 240,54
A RIPORTARE 210°570,86

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 210'570,86
Parziale OPERE DA ELETTRICISTA (SbCat 13) euro 1292,95
Parziale NUOVI SERVIZI (Cat 4) euro 177324,60
A RIPORTARE 210°570,86

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 210'570,86
CHIUSURA VANO SCALA (Cat5)
DEMOLIZIONI (SbCat 1)
97/176 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e
1C.01.140.00|simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai,
10.a imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con
recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito
del cantiere o trasporto a deposito
Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
1,00 0,80 2,050 1,64
SOMMANO m? 1,64 22,30 36,57
98/177 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi
1C.01.070.00 |tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore
10.c misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 16
cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali
assimilabili
Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
(H/peso=(2,90+1,71)/2) 4,13 2,305 9,52
a etrarre porta -1,00 0,80 2,050 -1,64
Sommano positivi m? 9,52
Sommano negativi m? -1,64
SOMMANO m? 7,88 15,03 118,44
99 /78 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
1C.01.130.00|compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del
10.a cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del ... e agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
- zoccolature e rivestimenti
Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
11,72
10,00 1,36 0,170 2,31
10,00 1,43 0,170 2,43
SOMMANO m? 16,46 21,98 361,79
100/ 79 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di
1C.01.040.00 |giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata.
80.a Compresa ogni assistenza muraria e la forma ... dal cantiere: - con
macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da
un solo lato della struttura
Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
13,98 0,200 2,80
SOMMANO m? 2,80 321,65 900,62
101/80 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
1C.01.030.00|taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
40.b qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... orto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: - da 0,501 a 5,01 m?
Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA
SbCat 1 - DEMOLIZIONI
11,72 0,200 2,34
SOMMANO m? 2,34 225,08 526,69
A RIPORTARE 212°514,97
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

212°514,97

102/ 81 Movimentazione esclusivamente manuale di materiali sciolti, terra,
NC.70.020.0 |inerti, macerie di qualsiasi natura, compreso carico, scarico e trasporto
150.b fino a 50 m anche su rampe scale, escluso il carico sull'automezzo: -
da piano terra o rialzato

Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA

SbCat 1 - DEMOLIZIONI

muri
rivestimento scala
c.a.

SOMMANO m*

103 /82 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.a pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA

SbCat 1 - DEMOLIZIONI

tavolati
rivestimenti in pietra
cls

SOMMANO 100 kg

Parziale DEMOLIZIONI (SbCat 1) euro

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI (SbCat 4)

104 /71 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite
1C.01.040.01 |con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi
00.a altezza, profondita e giacitura, per ... vvisionali, piani di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con
diametro fino a 20 mm

Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA

SbCat 4 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

SOMMANO m

105/ 72 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
1C.06.580.00|secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
10.d marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessu ... con pistola in
fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare,
per ferri di diametro:- @ 14

Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA

SbCat 4 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

iniezione di resina epossidica
Vedi voce n° 71 [m 7.50]

SOMMANO m

106 /73 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto
1C.04.010.00 |con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
40.b calcestruzzo confezionato in betoniera, con ... sori non inferiori a 17
cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: - C28/35
- esposizione XC1 o XC2

Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA

SbCat 4 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

SOMMANO m?*

7,88
16,46

7,88
16,46
2,34

50,00

12,50

0,15

0,100
0,070

0,100
0,070

15,000
20,000
22,000

0,200

0,79
1,15
2,34

4,28

11,82
23,04
51,48

86,34

7,50

7,50

7,50

7,50

2,50

2,50

53,81

3,80

26,08

20,53

204,27

230,31

328,09

2'502,51

195,60

153,98

510,68

A RIPORTARE

2137933,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2137933,63
107 /74 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.c sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in
c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA
SbCat 4 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
12,50
SOMMANO m? 12,50 49,52 619,00
108 /75 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 |Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
10.a Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui
al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
Cat 5 - CHIUSURA VANO SCALA
SbCat 4 - OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
Vedi voce n° 73 [m?* 2.50] 120,00 300,00
SOMMANO kg 300,00 2,24 672,00
Parziale OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI (SbCat 4) euro 2'151,26
Parziale CHIUSURA VANO SCALA (Cat 5) euro 4'653,77
Parziale LAVORI A MISURA euro 2157224,63
TOTALE euro 2157224,63

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta
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IMPORTI | . .

T;I:“R’ig;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 CORPO A 127'42021| 59,203
002 CORPO B 39°119,78| 18,176
003 NUOVE AULE 26706,27| 12,409
004 NUOVI SERVIZI 17°324,60| 8,050
005 CHIUSURA VANO SCALA 4°653,77| 2,162
Totale CATEGORIE euro 215'224,63| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Spett.le Comune di Rovetta
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IMPORTI | . .
T;I:“R’i?;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI 72°463,90| 33,669
002 CONSOLIDAMENTO 787339,69| 36,399
003 RIFINITURE 20922,75| 9,721
004 OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI 215126, 1,000
005 OPERE IN CARTONGESSO - GESSO 2701,84| 1,255
006 SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI 639,32 0297
007 ASSISTENZE MURARIE 907,95 0,422
008 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 282798 1,314
009 OPERE DA FALEGNAME 29'315,95| 13,621
010 OPERE DA FABBRO 0,00/ 0,000
011 OPERE DA VERNICIATORE 17529 0,081
012 OPERE DA TERMO-IDRAULICO 3'485,75| 1,620
013 OPERE DA ELETTRICISTA 17292,95| 0,601
Totale SUB CATEGORIE euro 215"224,63| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .
T;I:“R’i?;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 215"224,63| 100,000
M:001 MIGLIORAMENTO SISMICO euro 166°539,99| 77,380
M:001.001 CORPO A euro 127°420,21| 59,203
M:001.001.001 DEMOLIZIONI euro 40°409,76| 18,776
M:001.001.002 CONSOLIDAMENTO euro 67°756,10| 31,482
M:001.001.003 RIFINITURE euro 1925435 8,946
M:001.002 CORPO B euro 39'119,78| 18,176
M:001.002.001 DEMOLIZIONI euro 26'867,79| 12,484
M:001.002.002 CONSOLIDAMENTO euro 10'583,59| 4,917
M:001.002.003 RIFINITURE euro 1'668,40 0,775
M:002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA euro 48°684,64| 22,620
M:002.003 NUOVE AULE euro 267706,27| 12,409
M:002.003.001 DEMOLIZIONI euro 556,46 0,259
M:002.003.006 SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI euro 156,60| 0,073
M:002.003.009 OPERE DA FALEGNAME euro 25'99321| 12,077
M:002.004 NUOVI SERVIZI euro 17'324,60| 8,050
M:002.004.001 DEMOLIZIONI euro 2'127,38| 0,988
M:002.004.005 OPERE IN CARTONGESSO - GESSO euro 2701,84| 1,255
M:002.004.006 SOTTOFONDI - MASSETTI - VESPAI euro 482,72| 0,224
M:002.004.007 ASSISTENZE MURARIE euro 907,95| 0,422
M:002.004.008 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 2'827,98| 1,314
M:002.004.009 OPERE DA FALEGNAME euro 3322,74| 1,544
M:002.004.011 OPERE DA VERNICIATORE euro 17529 0,081
M:002.004.012 OPERE DA TERMO-IDRAULICO euro 3'485,75| 1,620
M:002.004.013 OPERE DA ELETTRICISTA euro 1292,95| 0,601
M:002.005 CHIUSURA VANO SCALA euro 4'653,77| 2,162
M:002.005.001 DEMOLIZIONI euro 2'502,51 1,163
M:002.005.004 OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI euro 2'151,26) 1,000
TOTALE euro 215"224,63| 100,000

Rovetta, 29/09/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE
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