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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
S.10.10.0015.005 ALL'APERTO - per il primo mese o

frazione
Formazione di recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire
l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali:
- pannelli completamente zincati a caldo per
recinzione mobile delle dimensioni di
3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41.5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di
acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm;
- piedi di posizionamento in conglomerato
cementizio armato eventualmente ancorati al
terreno mediante tondini in acciaio e cunei in
legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato
con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata
a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o
fissaggio, la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
Sono altresì compresi gli eventuali necessari
calcoli statici degli apprestamenti secondo
quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della
recinzione.
Area deposito materiali 48,00 48,00
Area di cantiere 250,00 250,00

SOMMANO... m 298,00 6,59 1´963,82

2 / 2 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
S.10.10.0015.010 ALL'APERTO - per ogni mese successivo o

frazione
Idem c.s.
Durata cantiere 24 mesi
Area deposito materiali 23,00 48,00 1´104,00
Area di cantiere 23,00 250,00 5´750,00

SOMMANO... m 6´854,00 0,71 4´866,34

3 / 3 ACCESSO CARRABILE UNICO
S.10.10.0070.005 BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE

CANTIERE - per il primo mese o frazione
Formazione di accesso carrabile a due battenti
di luce netta di circa 330 cm per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di
altezza minima, misurata dal piano di

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore Edilizia Scolastica e Direzionale

A   R I P O R T A R E 6´830,16
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´830,16

calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, costituita daI seguenti
elementi principali:
- battente costituito da pannello completamente
zincato a caldo per recinzione mobile delle
dimensioni di 3300x2000 mm costituito da
cornice perimetrale tubolare di diametro 41.5
mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia
di circa 300x100 mm;
- eventuali piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato
con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata
a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 47,38 47,38

4 / 4 ACCESSO CARRABILE UNICO
S.10.10.0070.010 BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE

CANTIERE - per ogni mese successivo o
frazione
Idem c.s.
Durata cantiere 24 mesi *(par.ug.=1*23) 23,00 23,00

SOMMANO... cad. 23,00 4,45 102,35

5 / 5 ACCESSO PEDONALE PER
S.10.10.0055.005 RECINZIONE MOBILE CANTIERE - per

il primo mese o frazione
Formazione di accesso pedonale ad un battente
di luce netta di circa 100 cm per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di
altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, costituita daI seguenti
elementi principali:
- battente costituito da pannello completamente
zincato a caldo per recinzione mobile delle
dimensioni di 1000x2000 mm costituito da
cornice perimetrale tubolare di diametro 41.5
mm tamponata con rete elettrosaldata in
tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia
di circa 300x100 mm;
- eventuali piedi di posizionamento in
conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno;
- rete schermante in polietilene estruso colorato
con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore Edilizia Scolastica e Direzionale

A   R I P O R T A R E 6´979,89
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´979,89

a correre ed in vista all'esterno del cantiere
lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
Sono altresì compresi gli eventuali necessari
calcoli statici degli apprestamenti secondo
quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 36,88 36,88

6 / 6 ACCESSO PEDONALE PER
S.10.10.0055.010 RECINZIONE MOBILE CANTIERE - per

ogni mese successivo o frazione
Idem c.s.
Durata cantiere 24 mesi *(par.ug.=1*23) 23,00 23,00

SOMMANO... cad. 23,00 4,55 104,65

7 / 7 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO
S.20.10.0005.005 MOBILE PREFABBRICATO - per il

primo mese o frazione
Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di servizio
igienico chimico prefabbricato autopulente
delle dimensioni esterne di circa 115x115x240
cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di
serbatoio della capacità di circa 250 litri. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni
genere di allacciamento alle reti tecnologiche,
le pulizie periodiche, lo sgombero a fine
cantiere, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di
posa che sarà valutata separatamente.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 219,10 219,10

8 / 8 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO
S.20.10.0005.010 MOBILE PREFABBRICATO - per ogni

mese successivo o frazione
Idem c.s.
Durata cantiere 24 mesi *(par.ug.=1*23) 23,00 23,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore Edilizia Scolastica e Direzionale

A   R I P O R T A R E 23,00 7´340,52
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,00 7´340,52

SOMMANO... cad. 23,00 149,30 3´433,90

9 / 9 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
S.20.10.0150.005 310x240x240 cm - per il primo mese o

frazione
Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio
prefabbricato delle dimensioni esterne di circa
310x240x240 cm costituito da struttura
portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura dello stessore
minimo di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio,
pavimento vinilico e completi di tutte le
distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto,
il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie
periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità
di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di
posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 268,70 268,70

10 / 10 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
S.20.10.0150.010 310x240x240 cm - per ogni mese successivo

o frazione
Idem c.s.
(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 210,20 840,80

11 / 11 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI
S.25.10.0005.015 IMPALCATI - in opera per tre mesi

Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio
tubolare metallico fisso autorizzato, costituito
prevalentemente da telai prefabbricati o
montanti tubolari dotati di piastre forate con
spinotti di collegamento e correnti di campo, in
opera per tutta la durata del cantiere, a
qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi,
impalcati di lavoro corredati di fermapiede e
mensole a sbalzo di serie per tutto lo sviluppo
in pianta ed ogni due metri circa di elevazione,
parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati
con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi
dovranno essere di tipo permanente ed idonei
per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di
successivi interventi manutentivi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo, i trasporti, la
manutenzione periodica, il disfacimento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore Edilizia Scolastica e Direzionale

A   R I P O R T A R E 11´883,92
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´883,92

edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N.
81 aggiornato con le successive modifiche.
E' altresì compreso il disegno esecutivo con
indicati, tra l'altro, i sovraccarichi massimi per
metro quadrato di impalcato, l'indicazione
degli appoggi e degli ancoraggi. Sono altresì
compresi gli eventuali necessari calcoli statici
degli apprestamenti secondo quanto previsto
dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008.
La misurazione verrà effettuata a
metroquadrato utile in proiezione verticale di
facciata del ponteggio. Per area utile si intende
l'area limitata dalla lunghezza effettiva del
ponteggio e dall'altezza misurata dal piano di
imposta delle basette all'ultimo impalcato
praticabile del ponteggio stesso.
Rif. All. A1 al PSC
Prospetto Ovest-1 805,00
Prospetto Ovest-2 47,00
Prospetto Sud 420,00
Prospetto Est-1 592,00
Prospetto Est-2 220,00
Prospetto Est-3 11,00
Prospetto Nord-1 231,00
Prospetto Nord-2 145,00
Prospetto Nord-3 23,00

SOMMANO... m² 2´494,00 11,22 27´982,68

12 / 12 CARTELLI SEGNALETICI DA
S.40.10.0100.005 CANTIERE A TERRA - per ogni mese o

frazione
Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in
lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di
mm completi di pellicola adesiva rifrangente
grandangolare con eventuale indicazione delle
prescrizioni, visibilità minima a 20 m e posati
a terra. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, il
posizionamento a terra, la manutenzione
giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare la segnaletica
in efficienza per tutta la durata del cantiere.
n. 5 cartelli * n. 5 mesi *(par.ug.=5*5) 25,00 25,00

SOMMANO... cad. 25,00 23,46 586,50

13 / 13 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO -
S.40.20.0020.005 cassetta completa per pronto soccorso

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto
con attacco a parete o per automezzo e
contenente pacchetto di medicazione con la
dotazione minima indicata nell'allegato 1 del
D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 27,61 27,61

14 / 14 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE -
S.40.30.0010.010 estintore a polvere 43A233BC da 9 kg

Nolo di estintore portalile a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore Edilizia Scolastica e Direzionale

A   R I P O R T A R E 40´480,71



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. "B. PASCAL - P. MAZZOLARI" - Verolanuova (BS)
pag. 6

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´480,71

7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare in mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere.

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 17,42 17,42

15 / 15 TRABATTELLO IN PIANO CON
S.25.10.0001.010 IMPALCATO IN ALTO - tipo piccolo -

altezza fino a 4,00 m
Formazione, su piano orizzontale compatto,
liscio e privo di ostacoli, di torre mobile da
lavoro, comunemente denominata trabattello,
di altezza fino a 8.00 m, costituita da elementi
prefabbricati su almeno quattro ruote girevoli,
completa di impalcati di lavoro e intermedi con
botola, corredato di fermapiede, parapetti
regolamentari, elementi di controventamento,
aste stabilizzatrici e scale di accesso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il nolo, i trasporti, la
manutenzione periodica, il disfacimento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N.
81 aggiornato con le successive modifiche.

20,00

SOMMANO... giorno 20,00 4,71 94,20

16 / 16 LAVORI GENIO CIVILE - operaio
A.01.05.0010.010 qualificato

Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo
indeterminato delle imprese edili e affini della
provincia di Trento, definito sulla base del
D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - dd. 03/04/2017.
Movieri da utilizzare nel caso di attività
interferenti 8,00

SOMMANO... h 8,00 35,29 282,32

Parziale LAVORI A CORPO euro 40´874,65

T O T A L E   euro 40´874,65

     Trento, 30/06/2022

Il C.S.P.
ing. Michele Martinelli

----------------------------
----------------------------
----------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Settore Edilizia Scolastica e Direzionale

A   R I P O R T A R E 


