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Provincia di Bergamo 

Comune di Cenate Sopra   

 

Opere : Progetto per la riqualificazione energetica, miglioramento sismico e 

manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in 

via Lussana 22 

 

Ubicazione : Cenate Sopra (Bg) via Lussana civ. 22  

  

 

Committente : Amministrazione comunale di Cenate Sopra (Bg)  

   settore Lavori Pubblici - via Corso Europa civ. 3 – Cenate Sopra (Bg) 
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PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO 
SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA LUSSANA 
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - PROGETTO PRINCIPALE 

  PROGETTO 

A) IMPORTO DEI LAVORI   

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 308 340,35 € 

Oneri relativi alla sicurezza 7 801,66 € 

Totale dell'importo di cui in A) 316 142,01 € 

 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

I.V.A. lavori al 10% 31 614,20 € 

Lavori in economia esclusi dall'appalto 1 633,04 € 

Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 € 

Imprevisti 8 000,00 € 

Acquisizione aree o immobili 0,00 € 

Spese tecniche relative al progetto di fattibilità tecnico-economica (ex preliminare) 
comprensive di Cassa previdenza ed IVA al 22% 4 867,80 € 

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva-esecutiva architettonica , impianti 
tecnologici , compreso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei 
lavori comprensive di Cassa previdenza ed IVA al 22% 12 297,60 € 

Spese tecniche relative alla direzione , contabilità e liquidazione dei lavori , 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , prestazioni speciali ed accessorie ,  
comprensive di Cassa previdenza ed IVA al 22% 12 553,80 € 

Spese tecniche relative alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) 
comprensive di Cassa previdenza ed IVA al 22% 1 921,50 

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva-esecutiva - opere strutturali - 
comprensive di Cassa previdenza ed IVA al 22% 5 138,64 € 

Spese tecniche relative alla direzione dei lavori- opere strutturali - comprensive di 
Cassa previdenza ed IVA al 22% 6 280,56 € 

Spese tecniche relative alla redazione di relazioni geologiche e geotecniche 
comprensive di Cassa previdenza ed IVA al 22% 761,28 € 

Fondo incentivante interno art. 113 del D.Lgs. 50/2016 3 000,00 € 

Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 € 

Spese per Centrale Unica di Committenza – CUC 1 264,57 

Spese per ANAC 225,00 € 

Collaudi ed accertamenti di laboratorio : collaudo statico 1 300,00 € 

Totale dell'importo di cui in B) 90 857,99 € 

 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 407 000,00 € 
 


