

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "LEVI" SITO NEL COMUNE DI SAREZZO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

A – RELAZIONE TECNICA – QUADRO ECONOMICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV 1 – COROGRAFIE GENERALI DI INQUADRAMENTO

TAV 2 – PIANTE STATO DI FATTO

TAV 3 – PIANTE NUOVI SERRAMENTI

TAV 3A – ABACO SERRAMENTI

TAV 3B – ABACO SERRAMENTI

TAV 4 – PIANTE NUOVI PAVIMENTI

TAV 4A – PARTICOLARI COSTRUTTIVI NUOVI PAVIMENTI

TAV 5 – PIANTE NUOVI APPARATI ILLUMINANTI

TAV 5A – PARTICOLARI COSTRUTTIVI APPARATI ILLUMINANTI

B – RELAZIONE ILLUMINO-TECNICA

TAV 6 – PIANTE NUOVI RADIATORI

TAV 6A – PARTICOLARI COSTRUTTIVI NUOVI RADIATORI

TAV 7 – OPERE DI TINTEGGIATURA ESTERNA

C – RELAZIONE TECNICA EX-L10/91

D – RELAZIONE ACUSTICA

E1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E2 – ELENCO PREZZI

E3 – ANALISI PREZZI

E4 - INCIDENZA MANODOPERA

E5 – LISTA CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI

E6 – ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

F – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

G – SCHEMA DI CONTRATTO

H – PIANO DI MANUTENZIONE

I – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TAV 8A – LAYOUT PLANIMETRIA GENERALE1

TAV 8B – LAYOUT PLANIMETRIA GENERALE2

TAV 8C – LAYOUT DI CANTIERE PIANO PRIMO

TAV 8D – LAYOUT DI CANTIERE PIANO SECONDO

L – FASCICOLO DELL'OPERA