PRESCRIZIONI

Al termine della giornata lavorativa ogni aula oggetto di intervento va pulita e
chiusa a chiave. Apporre sulla porta il cartello indicante "LAVORI IN CORSQO".

Per ogni piano andra definito con il committente 1 locale da adibire a deposito
di materiali e attrezzature dell'impresa.

La sostituzione dei pavimenti andra eseguita nel periodo di chiusura delle
~ attivita scolastiche a partire dai pavimenti nei corridoi per lasciare libere le vie

. di fuga.
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Scala: Numero: Fase/Pratica Edilizia:

1:100 Tav. 8c

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:
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