MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PRESSO LA SEDE DELL'LLS. "LEVI" SITO NEL COMUNE DI SAREZZ0O

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

A — RELAZIONE TECNICA — QUADRO ECONOMICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV 1 — COROGRAFIE GENERALI DI INQUADRAMENTO
TAV 2 — PIANTE STATO DI FATTO

TAV 3 — PIANTE NUOVI SERRAMENTI

TAV 3A — ABACO SERRAMENTI

TAV 3B — ABACO SERRAMENTI

TAV 4 — PIANTE NUOVI PAVIMENTI

TAV 4A — PARTICOLARI COSTRUTTIVI NUOVI PAVIMENTI
TAV 5 — PIANTE NUOVI APPARATI ILLUMINANTI

TAV 5A — PARTICOLARI COSTRUTTIVI APPARATI ILLUMINANTI
B — RELAZIONE ILLUMINO-TECNICA

TAV 6 — PIANTE NUOVI RADIATORI

TAV 6A — PARTICOLARI COTRUTTIVI NUOVI RADIATORI
TAV 7 — OPERE DI TINTEGGIATURA ESTERNA

C — RELAZIONE TECNICA EX-L10/91

D — RELAZIONE ACUSTICA

E1 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E2 — ELENCO PREZZI

E3 — ANALISI PREZZ|

E4 - INCIDENZA MANODOPERA

ES5 — LISTA CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI

E6 — ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

F — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

G - SCHEMA DI CONTRATTO

H — PIANO DI MANUTENZIONE

| — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TAV 8A — LAYOUT PLANIMETRIA GENERALE1



TAV 8B — LAYOUT PLANIMETRIA GENERALE2
TAV 8C — LAYOUT DI CANTIERE PIANO PRIMO
TAV 8D — LAYOUT DI CANTIERE PIANO SECONDO
L — FASCICOLO DELL'OPERA



