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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 CALCESTRUZZO STRUTTURALE con classe di resistenza C25/30 (Rck magg. di 30N/

01.04.02.01 mm2), classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206, ... .01.2018, in opera per OPERE DI SOTTOMURAZIONE, gettato con

l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte

SOMMANO m3 193,53 262,00 50´704,86 15´958,48 31,473

2 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di

1C.03.150.00 giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g :

30 SOMMANO kg 75´396,00 1,46 110´078,16 12´559,25 11,409

3 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su

A25011a mezzo di trasporto o disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo s ... eno

naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei:

profondità fino a 2 m

SOMMANO mc 259,21 4,71 1´220,88 287,72 23,567

4 Carico o reinterro da cumulo in zona ristretta

A25017 SOMMANO mc 43,20 2,12 91,58 25,06 27,358

5 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con

A25028a impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷

35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

SOMMANO m 835,15 67,04 55´988,46 42´367,16 75,671

6 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, a tutto spessore , compreso l'onere di

A25043mod esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura e lavaggio delle superfici

SOMMANO mq 300,00 15,53 4´659,00 3´132,00 67,225

7 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta

A25130 provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica

SOMMANO mc 265,21 48,99 12´992,64 4´246,01 32,680

8 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni,

A25133 entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

SOMMANO mc 6,00 37,27 223,62 178,32 79,742

9 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per

A25136a conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... vo alla

caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27

settembre 2010)

SOMMANO t 446,66 18,00 8´039,88 0,00

10 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio

A35031a preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ...  a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di

armatura con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

SOMMANO mc 22,48 109,48 2´461,11 354,28 14,395

11 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso

A35052b armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m ... atto

con il calcestruzzo: per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo):

pannelli di legno

SOMMANO mq 257,89 31,10 8´020,38 4´128,82 51,479

12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,

A35062b sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché  ... a del

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: per strutture complesse (100 ÷ 150 kg di acciaio per

mc di calcestruzzo)

SOMMANO kg 29´030,00 1,94 56´318,20 6´386,60 11,340

13 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari mediante l'utilizzo di sistema composito a

A95130a matrice inorganica, FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix), provvisto di Valut ... m,

spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,064 mm, 4 barre elicoidali al mq (lunghezza 200 mm):

spessore totale 6 ÷ 10 mm

SOMMANO mq 300,00 119,53 35´859,00 10´617,00 29,608

14 Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche

B65073b per la resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già
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preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio: per classe REI 60

SOMMANO mq 384,70 25,49 9´806,00 4´020,46 41,000

15 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN,

C15005d angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, tag ... a,

esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di

esecuzione EXC3

SOMMANO kg 35´580,04 4,04 143´743,36 64´755,66 45,050

16 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN,

C15005f angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, tag ... a,

esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S355 JR - classe di

esecuzione EXC3

SOMMANO kg 133´821,15 4,07 544´652,08 247´569,13 45,455

17 Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio

C15012 di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza ... , spessori di

aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte

SOMMANO kg 2´036,09 8,61 17´530,74 8´103,64 46,225

18 Catene, cerchiature e simili, in acciaio lavorato di qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste

C15018 in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di an ... ggine, murature

di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in

oggetto

SOMMANO kg 2´536,76 9,29 23´566,50 11´542,26 48,977

19 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti

C15025a zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro

necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg

SOMMANO kg 146´263,42 0,83 121´398,64 54´117,47 44,578

20 Piastra forata sagomata resistente a ribaltamento (hold down) in acciaio S250GD secondo la

C35114d norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 micronm) per applicazioni

legn ... ccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 340 x 63 mm,

larghezza 60 mm, spessore 3 mm

SOMMANO cad 10,00 18,13 181,30 44,60 24,600

21 Vite per legno a testa piana svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, in acciaio

C35164b austenitico AISI 304/A2, filetto a passo veloce, utilizzabile senza preforatura: Ø 8, lunghezza:

200 mm

SOMMANO cad 20,00 1,92 38,40 16,80 43,750

22 Spinotto liscio, calibrato e rettificato, con bordi all'estremità smussati, in acciaio S335 JR con

C35174h resistenza caratteristica fu,k = 600 N/mm, rispondente a norma DIN 1052:2008: Ø 16,

lunghezza: 200 mm

SOMMANO cad 20,00 2,01 40,20 16,20 40,299

23 Preparazione del cantiere e predisposizione delle attrezzature per il carico e lo scarico dei

CANTIERE materiali e delle macerie eventualmente prodotte, conformemente ai disposti

dell’Amministrazione Comunale, della Vigilanza Urbana, compreso messa in sicurezza aree di

lavoro.

SOMMANO numero 1,00 10´000,00 10´000,00 5´473,98 54,740

24 Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con miscela fluida

E.11.b cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazio ...  delle

pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

eseguita a gravità

SOMMANO m 835,15 11,32 9´453,90 6´773,07 71,643

25 Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto e senza

F.01.24.e limitazioni di spazio, anche inclinati , escluso l'impianto di cantiere , l'indennit ... la sua

lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi :PALI DI PICCOLO DIAMETRO

(MICROPALI) diametro 300mm

SOMMANO m 2´060,00 113,30 233´398,00 66´970,60 28,694

26 Compenso alla voce "Pali di piccolo diametro (micropali) per l'impiego di tubazione

F.01.26.00 provvisoria di rivestimento da valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa la forn ... l

16% SOVRAPREZZO PER L'ESECUZIONE MICROPALI PER L'UTILZZO DI

TUBAZIONE PROVVISORIA DI RIVESTIMENTO NELLA MISURA DEL 16%

SOMMANO m 2´060,00 18,12 37´327,20 1´586,20 4,249

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´497´794,09 571´230,77 38,138
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´497´794,09 571´230,77 38,138

C:001 ALLESTIMENTO CANTIERE  (OG1) euro 10´000,00 5´473,98 54,740

C:001.001      ALLESTIMENTO CANTIERE euro 10´000,00 5´473,98 54,740

C:003 OPERE DI FONDAZIONE (OG1) euro 520´250,95 112´406,96 21,606

C:003.003      OPERE DI FONDAZIONE euro 520´250,95 112´406,96 21,606

C:004 TELAI TRALICCIATI  (OG1) euro 362´383,93 164´058,59 45,272

C:004.004      RINFORZI STRUTTURALI euro 362´383,93 164´058,59 45,272

C:005 COLONNE IN METALLO (OG1) euro 5´926,81 2´649,75 44,708

C:005.004      RINFORZI STRUTTURALI euro 5´926,81 2´649,75 44,708

C:006 DIAFRAMMI DI IRRIGIDIMENTO (OG1) euro 100´834,27 57´301,35 56,827

C:006.004      RINFORZI STRUTTURALI euro 100´834,27 57´301,35 56,827

C:006.004.000           <nessuna> euro 61´344,75 27´648,94 45,071

C:006.004.001           overflow euro 39´489,52 29´652,41 75,089

C:007 SPINOTTI DI ANCORAGGIO  (OG1) euro 30´734,54 20´526,55 66,787

C:007.004      RINFORZI STRUTTURALI euro 30´734,54 20´526,55 66,787

C:011 INCAMICIATURA PILASTRI GRONDAIA 50X50X5 (OG1) euro 1´439,33 896,43 62,281

C:011.004      RINFORZI STRUTTURALI euro 1´439,33 896,43 62,281

C:012 INCAMICIATURA PILASTRI GRONDAIA 40X3(OG1) euro 339,17 218,93 64,549

C:012.004      RINFORZI STRUTTURALI euro 339,17 218,93 64,549

C:013 INCAMICIATURA PILASTRI GRONDAIA 100X100X10(OG1) euro 2´691,36 1´210,28 44,969

C:013.004      RINFORZI STRUTTURALI euro 2´691,36 1´210,28 44,969

C:014 INCAMICIATURA PILASTRI GRONDAIA TASSELLI (OG1) euro 3´489,33 2´483,07 71,162

C:014.004      RINFORZI STRUTTURALI euro 3´489,33 2´483,07 71,162

C:017 CONTROVENTI IN FALDA (OG1) euro 26´906,80 12´037,11 44,736

C:017.006      OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE SU PALESTRA euro 26´906,80 12´037,11 44,736

C:018 SQUADRETTE METALLICHE (OG1) euro 259,90 77,60 29,858

C:018.006      OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE SU PALESTRA euro 259,90 77,60 29,858

C:019 ROMPITRATTA PERIMETRALI (OG1) euro 18´864,66 8´490,91 45,010

C:019.006      OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE SU PALESTRA euro 18´864,66 8´490,91 45,010

C:020 COLLEGAMENTI IN ACCIAIO (OG1) euro 28´745,75 12´938,36 45,010

C:020.006      OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE SU PALESTRA euro 28´745,75 12´938,36 45,010

C:021 RINFORZO LOCALIZZATO PILASTRI (OG1) euro 53´121,36 24´749,68 46,591

C:021.006      OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE SU PALESTRA euro 53´121,36 24´749,68 46,591

C:022 RINFORZO A TAGLIO PARETI (OG1) euro 41´143,56 14´023,38 34,084

C:022.006      OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE SU PALESTRA euro 41´143,56 14´023,38 34,084

C:023 ESTERNI euro 290´662,37 131´687,84 45,306
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C:023.004      RINFORZI STRUTTURALI euro 290´662,37 131´687,84 45,306

TOTALE  euro 1´497´794,09 571´230,77 38,138

     Data, __________

Il Tecnico
MACOBATTI ING.FABIO
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