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REP. N. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA 

PROVINCIA DI LODI 

CONTRATTO PER APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA PIATTAFORMA 

AUTOSTRDALE A1 E DELLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’ IN 

AFFIANCAMENTO AL CAVALCAVIA “CV 29” ESISTENTE - CUP: O 

G64E19000250004 CIG: __________________ 

 
L’anno duemilaventidue (2022.), il giorno ………. (..) del mese di 
 
………………..... (.....) presso la Sede Municipale del Comune di Pieve Fissiraga, in Piazza 

Roma n. 5, avanti a me Dott.ssa Giovanna Cammara, Segretario Comunale, a questo 

autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza 

l’assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio 

consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori: 

……………….., nato a…….. …….., residente a ……..., Via ……………………., il quale 

dichiara di essere Amministratore Unico e Socio Unico della Società ………………..., 

con sede legale a ………. – C.F. e P.I. n. ……………….., di agire in rappresentanza 

della stessa e della cui identità personale io Segretario sono certo, con quest’atto 

convengono quanto segue: 

PREMESSO 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08.04.2022 è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo a “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA 

N.29 A SCAVALCO A1 - COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLE 

NAZIONI UNITE MESSA IN SICUREZZA TRANSITO CICLOPEDONALE”,  composto dai 
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seguenti documenti che formano parte integrante del Contratto anche se non 

materialmente allegati: 

ELENCO ELABORATI 

01 - DOCUMENTAZIONE GENERALE 

Elenco Elaborati 

Relazione Generale 

Corografia 

Inquadramento Generale ed Inserimento su Ortofoto 

Foto inserimento Passerella 

Capitolato Speciale d'Appalto Parte I 

Capitolato Speciale d'Appalto Parte II Norme Tecniche 

Piano di manutenzione dell'opera  

Cronoprogramma 

Bonifica Ordigni Bellici: Planimetria e Piante 

02 - PARTE STRADALE 

Planimetria Stato di Fatto e punti di Presa fotografici 

Rilievo Topografico 

Planimetria di Progetto, tracciamento e limiti intervento 

Planimetria Barriere di Sicurezza e Parapetti Sezioni Tipologiche e Dettagli costruttivi 

Dettagli costruttivi Rete di Protezione su Passerella 

Planimetria interferenze Stato di fatto 

03 - OPERE D'ARTE 

Carpenteria Generale: Piante, Prospetti e Sezioni 

Carpenteria Spalla A  (Lato AU) 

Carpenteria Spalla B (Lato AV/AC) 

Carpenteria Muri Andatori Spalla A  (Lato AU) Spalla B (Lato AV/AC) 

Carpenteria Pila N°1 
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Carpenteria Impalcato Scavalco AU e AV/AC 

Dettaglio Impalcato Scavalco AU 

Dettaglio Impalcato Scavalco AV/AC 

Giunti e Smaltimento Acque 

Baggioli, Appoggi e Sistema di Ritegno 

Armatura Spalla e Pali 

Armatura Muri Andatori 

Armatura Pila N°1 

Relazione tecnica illustrativa delle strutture 

Relazione sui Materiali 

Relazione di Calcolo delle sottostrutture (spalle e pila) 

Relazione di Calcolo Impalcato 

Tabulati di calcolo 

Piano di manutenzione delle opere d'arte 

04 - COMPUTI E STIME 

Elenco Prezzi Unitari - Opere Civili 

Elenco Prezzi Unitari - Impianti 

Nuovi Prezzi - Opere Civili 

Nuovi Prezzi - Impianti 

Computo Metrico - Opere Civili 

Computo Metrico - Impianti 

Computo Metrico Estimativo - Opere Civili 

Computo Metrico Estimativo - Impianti 

Quadro Economico 

Quadro Incidenza Mano d'Opera 

Elenco Descrittivo delle Voci di Lavoro - Opere Civili 

Elenco Descrittivo delle Voci di Lavoro - Impianti 
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Lista delle Lavorazioni e delle Forniture 

05 - SICUREZZA 

Piano di Sicurezza e Coordinamento  (D.Lgs.vo 09/04/08 n° 81 - Titolo IV) 

Fascicolo informativo (D.Lgs.vo 09/04/08 n° 81 - Titolo IV) 

Stima dei Costi della Sicurezza 

Elenco Prezzi Unitari Oneri Sicurezza 

Elaborato di Sicurezza Tavola 1 di 2 

Elaborato di Sicurezza Tavola 2 di 2 

Nuovi Prezzi Costi della Sicurezza 

06 - GEOLOGIA e GEOTECNICA 

Relazione Geologica ed allegati prove di laboratorio 

Relazione Geotecnica e di Calcolo Fondazioni 

Rapporto di Analisi Materiale di Scavo 

07 - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE 

Aree di Cantiere e Viabilità di Accesso 

Schema fasi Costruttive 

Occupazioni Temporanee e Definitive 

Elenco Ditte 

08 - IMPIANTI 

Relazione Generale Impianti 

Planimetria Stato di Progetto 

Relazione di Calcolo: 1- Calcolo Illuminotecnico 2- Calcolo di Rete 

- che con determina   nr 88 del 11.04.2022 , avente ad oggetto “LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL CAVALCAVIA N.29 A SCAVALCO A1 - COMPLETAMENTO PISTA 

CICLOPEDONALE VIA DELLE NAZIONI UNITE MESSA IN SICUREZZA TRANSITO 

CICLOPEDONALE - COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE”– IMPEGNO DI 

SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA – 
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BRESCIA - CUP G64E19000250004”,  è stato affidato l’incarico per lo svolgimento della 

gara  alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia; 

- che con determina a contrarre   n. 106  del 20.04.2022   avente ad oggetto “LAVORI 

DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA N.29 A SCAVALCO A1 

COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA DELLE NAZIONI UNITE MESSA IN 

SICUREZZA TRANSITO CICLOPEDONALE - DETERMINA A CONTRARRE – CUP 

G64E19000250004”, è stata avviata la gara d’appalto per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE 

PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DELLA PIATTAFORMA 

AUTOSTRDALE A1 E DELLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’ IN 

AFFIANCAMENTO AL CAVALCAVIA “CV 29” ESISTENTE”; 

- che, attraverso la Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di 

Brescia è stata indetta una procedura negoziata da svolgersi in forma telematica tramite 

la Piattaforma Regionale Sintel; 

- che l’intera procedura è stata espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel”, con l’ausilio di 

sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016; 

- che si intendono qui richiamate le indicazioni delle linee guida introdotte con l’art. 47, 

co. 8, del Decreto-Legge 31 Maggio 2021, n. 77 (c.d. «Decreto Semplificazioni 2021») - 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108 – avente ad oggetto la 

«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» - (nello 

specifico “Le misure introdotte per la garanzia della parità di genere e il coinvolgimento 

dei lavoratori disabili, anche in relazione agli appalti pubblici e ai progetti del PNRR”); 

- che entro il termine stabilito dalla lettera d’invito hanno presentato offerta n. 

 
… ( ) imprese; 
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- ....... che con determinazione dirigenziale n. del ….. , dopo aver proceduto alla chiusura 

del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, si è 

provveduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori alla impresa ……..., con sede legale a 

…... ………., che ha presentato un ribasso nella misura del %; 

- che la spesa è finanziata in parte con fondi bilancio della stazione appaltante e in 

parte con contributo ministeriale assegnato con apposito decreto Ministeriale in data 08 

Novembre 2021; 

- che non risultano sussistere impedimenti all’assunzione del presente rapporto 

contrattuale. 

ACCERTATO: 

- che l’impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna 

condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

- che le verifiche, disposte ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle 

suddette dichiarazioni sono state tutte acquisite dagli Enti competenti; 

- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

definitiva ha acquisito efficacia; 

- è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all’art. 32 comma 9 del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO ED ACCERTATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO 

QUANTO SEGUE: 

1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare quanto in 

premessa come parte integrante del presente contratto. 

2) Il Comune di Pieve Fissiraga, (P.IVA 05958910159 e C.F. 84506650153) come 

sopra rappresentato, appalta alla impresa ..................................................................... , 

come sopra rappresentata, che accetta ed assume i lavori di cui sopra, obbligandosi a 

darvi intera e perfetta esecuzione; 
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3) L’appalto è affidato dal Comune di Pieve Fissiraga e accettato dall’impresa 

appaltatrice sotto l’osservanza piena, assoluta, inscindibile ed incondizionata delle norme, 

condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nella lettera d’invito, nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, nella documentazione tecnica e nei relativi allegati che servirono da base alla 

procedura di gara. Tale documentazione, che l’impresa dichiara di conoscere in ogni sua 

parte e di accettare, anche se non materialmente unita, s’intende allegata al presente 

contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Tutti gli elaborati sopra elencati, qui non materialmente allegati, sono controfirmati 

digitalmente dalle parti e conservati agli atti del Comune. 

La durata dei lavori è di giorni GG. 240 giorni naturali e consecutivi. Ad insindacabile 

giudizio della direzione lavori, verranno indicate le priorità degli interventi. La penale per 

ogni giorno di ritardo è disciplinata dall’art. 25.7 del Capitolato speciale d’appalto. 

 
4) L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro     …...( ................. ), 

 
oltre I.V.A., come da determina di aggiudicazione definitiva n.      del 

 
…... e corrisponde all’importo dei lavori posto a base di gara diminuito dello sconto offerto, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere ammontanti a euro 

…... 

Tale somma è però dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore 

o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che 

eventualmente saranno apportate all’originale progetto di contratto. 

La liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le modalità stabilite dal Capitolato 

Speciale d’Appalto ed in percentuale dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.  

5) La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del 

contratto, è stata costituita mediante   polizza fideiussoria n.  ….. rilasciata in data ….. da 

pari ad euro  …...,  riportante  le  condizioni  richieste  dal  D.Lgs. 50/2016 che, 

controfirmata digitalmente dalle parti, è conservata agli atti del Comune e sarà svincolata 
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secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016. Nel caso d’inadempienze contrattuali 

l’Amministrazione del Comune stipulante avrà diritto di valersi della cauzione come sopra 

prestata e l’impresa contraente dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefisso qualora il 

Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.  

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno.  

6) Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in 

danno dell’Appaltatore.  

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

comunque presenti in cantiere.  

7) Il Comune può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione 

si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.   

8) L’Appaltatore ha, altresì, stipulato una polizza di assicurazione n.               sottoscritta 

in data      con la società     che prevede una garanzia da tutti i rischi dell’esecuzione lavori 

e di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo, come previsto dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 



9  

50/2016, per massimali non inferiori a € 782.294,29 (euro 

settecentoottantaduemiladuecentonovantquattrovirgolaventinove) per sinistro; 

9) E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora l’impresa appaltatrice. 

E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le 

modalità previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il 

cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo 

presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, deve essere stipulato mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione Appaltante. 

Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Nel caso di cessione dei crediti 

derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo 

contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: 

a. indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore 

mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; 

b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai 

crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato. 

E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

10) Il pagamento delle rate di acconto e di saldo sarà eseguito nei modi e nei tempi 

stabiliti dall’articolo 10 del Capitolato Speciale d’Appalto e dalle disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti al momento. Tali pagamenti   saranno   effettuati   tramite mandati 

intestati all’impresa, da accreditarsi obbligatoriamente sul conto corrente dedicato, come 

da dichiarazione depositata in atti. 

Il pagamento, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, verrà disposto dal Tesoriere del 

Comune di Pieve Fissiraga a seguito di emissione di mandato di pagamento.  

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche impegnandosi altresì 

irrevocabilmente a inserire in ogni fattura in formato elettronico il Codice Univoco Ufficio 

(UF2EYK), il CUP G64E19000250004 e il codice CIG          di riferimento pena in sua 
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mancanza l’improcedibilità del relativo pagamento.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce ai 

sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della succitata legge, causa di risoluzione del contratto. 

L’Ente, in occasione di ogni pagamento all’impresa e con interventi di controllo ulteriori, 

verificherà l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

11) Per quanto attiene ai termini di esecuzione e penali, programma di esecuzione 

dei lavori, sospensioni o riprese dei lavori, oneri a carico dell’appaltatore, contabilizzazione 

dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, specifiche modalità e tempi di collaudo, 

modalità di soluzione delle controversie, si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

12) Il Comune di Pieve Fissiraga si riserva di risolvere il presente contratto nel caso 

in cui a carico dei responsabili dell’Impresa aggiudicataria risulti la sussistenza di 

procedimenti o provvedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla 

normativa antimafia o la sussistenza di qualsivoglia causa ostativa alla stipulazione dei 

contratti con la pubblica amministrazione. 

13) Nel periodo intercorrente fra la data di aggiudicazione e il termine del presente 

rapporto contrattuale, l’impresa appaltatrice dovrà tempestivamente comunicare al 

Comune di Pieve Fissiraga ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella 

struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. L’impresa appaltatrice è 

tenuta inoltre a comunicare nel corso dell’opera secondo quanto disposto dall’art. 2, 

comma I del D.P.C.M. n. 187/1991, - anche se non espressamente richiesto dal Comune 

di Pieve Fissiraga – le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità 

superiore al 2% rispetto a quanto comunicato prima della stipula del presente contratto, ai 

sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991. 

14) Poiché in sede di analisi dei prezzi l’Amministrazione si è basata, riguardo al 
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costo della manodopera sulle tariffe sindacali di categoria, l’impresa appaltatrice si obbliga 

ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del 

presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in 

cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche od 

integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per 

la categoria venga successivamente stipulato. L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a 

continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla 

loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa appaltatrice anche nel caso che la 

stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

15) L’impresa appaltatrice è responsabile in rapporto alla stazione appaltante 

dell’osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’impresa appaltatrice dalla 

responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

stazione appaltante. 

16) L’appaltatore dichiara di ottemperare a quanto prescritto dagli artt. 100 e 101 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prima della consegna dei lavori. 

17) Il subappalto, anche parziale, delle opere oggetto del presente contratto è 

consentito previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, “dando atto che 

l’impresa appaltatrice nell’offerta ha dichiarato che intende avvalersi del subappalto”. Per 

il fatto dell’effettuato subappalto senza autorizzazione, l’Amministrazione Comunale ha 

facoltà di chiedere la risoluzione del contratto con l’impresa appaltatrice, salva 

l’applicazione delle sanzioni e le richieste di danni. 

18) Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni 

del codice civile e del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. 50/16), nonché alle 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
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prescrizioni del capitolato speciale d’appalto. Il contratto è altresì risolto di diritto ai sensi 

dell'art. 1456 del c.c. in caso: 

- di accertamento delle situazioni previste dall’art.108 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs n.50 del 

2016; 

- di violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 

9 bis della legge n.136/ 2010; 

- di subappalto non autorizzato/non ammesso. 
 
Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le disposizioni di cui 

all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

In tutti i casi di risoluzione di diritto l’Amministrazione Comunale si varrà immediatamente 

della cauzione prestata salve e riservate le azioni per ottenere il risarcimento dei danni. 

19)     L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto 

dall’art. 18, comma 7, della Legge n. 55/1990. L’appaltatore dichiara di essere a piena e 

perfetta conoscenza delle previsioni dettate dall’art. 30, commi da 3 a 6, del D.Lgs. 

50/2016, ed in particolare del comma 6.  

A norma di legge è stato richiesto apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva 

emesso in data                   numero protocollo INPS 

20) Si dà atto che trattandosi di contratto di valore complessivo superiore a quello 

determinato dall’art. 91, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 159/2011, in data          è stata 

richiesta, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, la 

comunicazione antimafia. Per quanto sopra il presente contratto, ai sensi dell’art. 92, 

commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, è da intendersi concluso sotto la condizione risolutiva 

che non pervengano informazioni relative all’esistenza di cause interdittive antimafia o di 

tentativi di infiltrazione mafiosa; 
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21) Per le modifiche apportate al contratto durante il periodo di efficacia si 

applicheranno le disposizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

22) Agli effetti del presente contratto l’impresa appaltatrice dichiara che il proprio 

domicilio presso il quale effettuare tutte le comunicazioni che riguardano il presente 

appalto fino alla chiusura di tutti i rapporti contrattuali, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 

Ministero LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, è: Pieve Fissiraga – Piazza Roma n. 5. 

23)  Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all’interpretazione, 

esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva 

del Foro di Lodi. 

24) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, 

bolli, registrazioni, copie, ecc. nonché le spese di bollo e di registro occorrenti nella 

gestione dell’appalto, sono a carico dell’impresa appaltatrice, IVA come di legge. 

25)  Viene richiesta la registrazione in misura fissa del presente contratto, ai sensi 

del DPR 26 aprile 1986, n. 131.  

26) Il Comune di Pieve Fissiraga, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 

personali, informa che la gestione dei dati che riguardano l’aggiudicatario, viene svolta 

nell'ambito della banca dati del Comune di Pieve Fissiraga nel rispetto di quanto stabilito 

ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.. Il 

trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse all’espletamento del presente 

contratto e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali 

in materia. L’aggiudicatario potrà richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati 

personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento degli stessi o di 

opporsi al loro trattamento scrivendo a pievefissiraga@cert.elaus2002.net ed avrà il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Nazionale – Garante per la protezione dei dati 

personali. 

27) L’Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del presente 

contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver 
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concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. Il soggetto aggiudicatario dichiara, inoltre, di obbligarsi e, per suo 

tramite, di obbligare i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, nell’esecuzione 

dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 

D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Pieve Fissiraga, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2014 (pubblicata sul sito web 

https://www.comune.pieve-fissiraga.lo.it/ – sezione amministrazione trasparente). La 

violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 

risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia 

ritenuta grave.  

28) Per quanto non espressamente contemplato dal presente contratto, si richiamano le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contrattualistica pubblica 

nonché quelle del Codice Civile, come previsto dall’art. 30 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, 

comprese quelle contenute nella L. 179/2017 entrata in vigore il 29.12.2017 la cui 

disciplina è estesa ai dipendenti e collaboratori della ditta aggiudicataria (art. 1 commi 1 e 

2 L. 179/2017).  

Si fa rinvio inoltre, al Regolamento dei Contratti ed agli altri Regolamenti del Comune di 

Pieve Fissiraga in vigore, al D.M. 145 del 19/04/2000, al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. 207 

del 05/10/2010 (negli articoli ad oggi in vigore) oltre che alla documentazione di gara già 

richiamata ai precedenti articoli. 

Opera l’art. 1339 del Codice Civile. 

P. IL COMUNE _______(firmato digitalmente)_________________________ 

L’APPALTATORE______(firmato digitalmente)_________________________ 

Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di 
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accettare ed approvare in particolare le seguenti clausole: 

- punto n.6: polizze assicurative 

- punto n.26: codici di comportamento 

- punto n.27: disposizioni in materia contrattualistica pubblica. 

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia 

domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con firma digitale, con me 

Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse 

affermato di conoscerne il contenuto. 

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, composto 

da n.14 facciate e da n.10 righe della pagina 15, fino a questo punto, oltre le firme, viene 

firmato come segue: 

P. IL COMUNE ______________(firmato digitalmente)__________________ 

L’APPALTATORE ____________(firmato digitalmente)__________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE ___(firmato digitalmente)_________________ 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24  

del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.  

 


