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COLOGNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICENTAMENTO

ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Importo totale dell'appalto (A.1+A.2), IVA esclusa
di cui:

Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso

Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso

Importo totale lavori in appalto (A.1+A.2)

Somme a disposizione della S.A. per:

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 20 %
Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti ed arrotondamenti
Acquisizione aree o immobili, servitu, occupazioni
Accantonamento art. 133, ¢c. 3 e 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Spese tecniche relative a:
Progetto definitivo,esecutivo, Direzione Lavori , calcolato su A.1+A.2 ai sensi
del D.M. 17/06/2016 compreso certificato di regolare esecuzione
Redazione di coordinamento della sicurezzain fase di progettazione ed
Spese per attivita tecnico-amministrative:
Incentivi art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di A.1+A.2)
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione
Spese per commissioni giudicatrici - IVA inclusa
Spese per pubblicita - IVA inclusa
I.V.A. sulle opere in appalto (10% di A.1+A.2)
C.C.N.P.P.suB.7 al 5%
I.V.A.suB.7 + B.12a al 22%
Spese per acquisizione mappe tattili e sostegni - IVA inclusa
Contributo AVCP
Fondo per accordi bonari - da incrementare con ribasso d'asta
Totale somme a disposizione

Totale quadro economico
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293.971,03

281.971,03

12.000,00

293.971,03

56.700,73
0,00
0,00

0,00

50.000,00

5.879,42
0,00

0,00

0,00
29.397,10
1551,72
12.000,00
0,00
500,00

156.028,97

450.000,00



