
A Importo totale dell'appalto (A.1+A.2), IVA esclusa 293.971,03
di cui:

A.1 Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso € 281.971,03

A.2 Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso € 12.000,00

Importo totale lavori in appalto (A.1+A.2) € 293.971,03

B Somme a disposizione della S.A. per:

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 20 % € 56.700,73
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
B.4 Imprevisti ed arrotondamenti €
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00
B.6 Accantonamento art. 133, c. 3 e 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. €
B.7 Spese tecniche relative a:

B.7a
Progetto  definitivo,esecutivo, Direzione Lavori , calcolato su A.1+A.2 ai sensi 
del D.M. 17/06/2016 compreso certificato di regolare esecuzione € 50.000,00

B.7b Redazione di coordinamento della sicurezzain fase di progettazione ed €
B.8 Spese per attività tecnico-amministrative:

B.8a Incentivi art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di A.1+A.2) € 5.879,42
B.8b Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione € 0,00

B.9 Spese per commissioni giudicatrici - IVA inclusa € 0,00
B.10 Spese per pubblicità - IVA inclusa € 0,00
B.11 I.V.A. sulle opere in appalto (10% di A.1+A.2) € 29.397,10
B.12a C.C.N.P.P. su B.7 al 5% € 1551,72
B.12b I.V.A. su B.7 + B.12a al 22% € 12.000,00
B.13 Spese per acquisizione mappe tattili e sostegni - IVA inclusa € 0,00
B.14 Contributo AVCP € 500,00
B.15 Fondo per accordi bonari - da incrementare con ribasso d'asta €

Totale somme a disposizione € 156.028,97

Totale quadro economico € 450.000,00

COLOGNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA


