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BIBLIOGRAFIA VOCI ELENCO PREZZI

Il progetto contiene, per quanto concerne la quantificazione economica delle opere da eseguirsi,
prezzi unitari estrapolati dal Prezzario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche edizione 2022 e

dal Prezzario DEI — Recupero ristrutturazione manutenzione edizione 1° semestre 2022.
Ai suddetti prezzi non ¢ stato applicato alcun ribasso.
Oltre alle voci derivanti da Prezziario, sono presenti le voci Nr. 76-77-78-79-80 derivanti dalle analisi

prezzi allegate, e la voce Nr. 91 relativa agli oneri speciali per la sicurezza di cantiere calcolati

nell’apposito elaborato allegato al progetto (302 _Stima dei costi per la sicurezza).



ANALISI PREZZI

Rif.to prezziari opere edili
Regione Lombardia 2022
Camera Commercio BS 4/21

DEI 2/2021
Spese SG 12,00%
generali
Uile Ul 10,00%
impresa
Incid. SG+UI 23,20%
A.P.001 - Opere edili per la sostituzione degli oblo esistenti
N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
A.P.001 Lavorazioni volte alla sostituzione degli esistenti serramenti esterni ad oblo con dei nuovi in profilati di alluminio a geometria regolare
quadrata con dimensioni esterne 100x100 cm. Nel prezzo ¢ compresa la demolizione delle porzioni di muratura per la rettifica delle
aperture, lo smontaggio dei serramenti esistenti, la fornitura e posa di falsi telai, la riquadratura delle spallette, il trasporto e gli oneri di
smaltimento delle rimozioni e delle demolizioni e ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
ORIGINE PREZZO RIF.TO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita| Prezzo Importo Inc. %
MATERIALI
OPERE COMPIUTE
R.L. CONTROTELAIO - Fornitura e posa (1C.22.250.0250.a) m 3,6000 15,26 € 5494 € 28.,28%
R.L. TAGLIO DI STRUTTURA (1C.01.040.0060) mxcm [ 100,0000 0,79 € 79,00 € 40,67%
RL. DEMOLIZIONE (1C.01.030.0010.c) mc 0,1500| 139,25€ 20,89 € 10,75%
R.L. ONERI SMALTIMENTO - materiale demolito (1C.27.050.0100.¢) 100 kg 0,3300 7,99 € 2,64 € 1,36%
R.L. ONERI SMALTIMENTO - finestre esistenti (1C.27.050.0100.¢) 100 kg 0,2560 7,99 € 2,05€ 1,05%
NOLEGGI
MANOD'OPERA
BS RIMOZIONE SERRAMENTO ESISTENTE - Operaio comune h 0,5000 34,72 € 17,36 € 8,94%
BS RIQUADRATURA SPALLETTE - Operaio comune h 0,5000 34,72 € 17,36 € 8,94%
TRASPORTI
Totale costi primari 194,23 € 100,00%
Spese generali nella misura del| 12% 2331 €




Utile d'impresa nella misura del (sui totali costi primari + spese generali)

10%

21,75 €

TOTALE

239,29 €

Si assume quindi con arrotondamento un prezzo unitario di 240,00 €/cad




ANALISI PREZZI

Rif.to prezziari opere edili
Regione Lombardia 2022
Camera Commercio BS 4/21

DEI 2/2021
S| s [ non
inLlJ;I;a Ul 10,00%
Incid. SG+UI 23,20%
A.P.002 - Rifacimento completo di copertura della palestra
N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
A.P.002 Lavorazioni volte al rifacimento della copertura della palestra, compreso nel prezzo la rimozione, trasporto a discarica ed oneri per lo
smaltimento degli elementi di copertura esistenti, la fornitura e posa in opera della nuova copertura, ogni accorgimento necessario per
eseguire le lavorazioni in sicurezza (es. parapetti, castello di risalita ...), tiro in quota e calo a terra ed ogni onere per dare l'opera finita a
regola d'arte. Comprese spese generali ed utili di impresa. La copertura sara composta dai seguenti elementi forniti e posati:
- Nuovo manto costituito da lastra retta in alluminio naturale sp. 7/10 tipo ALUGRAF 600;
- Lucernari continui tipo COVERPLUS PCA in polcarbonato alveolare sp. 20 mm colore opalino diffondente;
- Lastre in policarbonato alveolare grecato sp. 20 mm;
- Lattonerie in alluminio naturale sp. 10/10;
- Converse per aeratori camini;
- Tubi di scarico in alluminio naturale diam. 100 mm;
- Lucernari a cupola fissi in sostituzione degli esistenti;
- Sistema anticaduta permanente composta da n.5 linea vita classe C (con fune inox, tenditore e manichetta antimanomissione) e n.6
ancoraggi classe A sovracopertura.
ORIGINE PREZZO RIF.TO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita| Prezzo Importo Inc. %
MATERIALI
OPERE COMPIUTE
mercato PARAPETTI - montaggio e smontaggio compresa piattaforma aerea ml 122,0000 18,00 € 2196,00 € 2,17%
mercato RIMOZIONE COPERTURA - rimozione, calo a terra, trasporto, smaltimento di elementi in policarbonato mq 850,0000 7,50 € 6 375,00 € 6,31%
mercato RIMOZIONE LATTONERIA - rimozione, calo a terra, trasporto e smaltimento di opere di lattoneria ml 590,0000 5,50 € 3245,00 € 3,21%
mercato NUOVA COPERTURA - fornitura e posa lastra alluminio sp. 7/10 mq 551,0000 47,00 €] 25897,00 € 25,65%
mercato LUCERNARI - fornitura e posa lucernari continui in polcarbonato sp. 20 mm mq 132,0000 90,00 €] 11 880,00 € 11,77%
mercato LASTRE GRECATE - fornitura e posa lastre in policarbonato grecate sp. 20 mm mq 80,0000 36,00 € 2 880,00 € 2,85%
mercato LATTONERIE DI TESTATA LUCERNARI - fornitura e posa lattoneria in allumunio naturale sp. 10/10 mq 49,5000 60,00 € 2 970,00 € 2,94%
mercato CANALI DI GRONDA SV 1250 - fornitura e posa lattoneria in alluminio naturale sp. 10/10 ml 63,0000 43,00 € 2 709,00 € 2,68%




mercato

CANALI DI GRONDA SV 1000 - fornitura e posa lattoneria in alluminio naturale sp. 10/10 ml 315,0000 42,50 €] 13387,50€ 13,26%
mercato CAPPELLOTTO PERIMETRALE SV 500 - fornitura e posa lattoneria in alluminio naturale sp. 10/10 ml 75,0000 28,00 € 2 100,00 € 2,08%
mercato CAPPELLOTTO DI RACCORDO COPERTURA SV 750 - fornitura e posa lattoneria in alluminio naturale sp. 10/10 ml 22,0000 35,00 € 770,00 € 0,76%
mercato CAPPELLOTTO PERIMETRALE SV 700 - fornitura e posa lattoneria in alluminio naturale sp. 10/10 ml 120,0000 33,00 € 3960,00 € 3,92%
mercato CONVERSE AERATORI CAMINI - fornitura e posa n 6,0000 180,00 € 1 080,00 € 1,07%
mercato TUBI DI SCARICO - fornitura e posa tubi di scarico in alluminio naturale diam. 100 completi di accessori ml 28,0000 29,50 € 826,00 € 0,82%
mercato LUCERNARI A CUPOLA - fornitura e posa di lucernari a cupola fissi come gli esistenti compresa rimozione n 2,0000( 1 650,00 € 3300,00 € 3,27%
mercato RIMOZIONE GABBIA FARADAY n 1,0000{ 1 200,00 € 1200,00 € 1,19%
mercato RIPOSIZIONAMENTO GABBIA FARADAY n 1,0000{ 1 500,00 € 1 500,00 € 1,49%
mercato SISTEMA ANTICADUTA - fornitura e posa linee vita classe C e ancoraggi classe A n 1,0000{ 9 000,00 € 9 000,00 € 8,91%
NOLEGGI
mercato CASTELLO RISALITA - nolo, montaggio e smontaggio 2,0000( 600,00 € 1 200,00 € 1,19%
mercato MACCHINARI PER MOVIMENTAZIONE CARICHI - nolo, montaggio e smontaggio 1,0000{ 5 000,00 € 4 500,00 € 4,46%
MANOD'OPERA
TRASPORTI
Totale costi primari 100 975,50 € 100,00%
Spese generali nella misura del| 12% - €
Utile d'impresa nella misura del (sui totali costi primari + spese generali)| 10% - €
TOTALE 100 975,50 €

Si assume quindi con arrotondamento un prezzo unitario di 101,000,00 € a corpo




ANALISI PREZZI

Rif.to prezziari opere edili
Regione Lombardia 2022
Camera Commercio BS 4/21

DEI 2/2021
Spese SG 12,00%
generali
Uile Ul 10,00%
impresa
Incid. SG+UI 23,20%
A.P.003 - Fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti a led
N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
A.P.003 Fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti a led del tipo NOVALUX SCHOOL costituiti da kit plafone e corpo lampada . 11
corpo lampada con dimensioni 1125x295 ¢ composto da sorgente luminosa a LED con potenza reale S6W e flusso luminoso 6832 Im, e
dovra essere conforme alla normativa CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, rispettare i requisiti di Rischio
fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 - Apparecchio certificato in conformita alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014. ed essere conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017, al Decreto Ministeriale sviluppo economico
per conto termico e GSE Decreto Ministeriale 16 Febbraio 2016. Compresi piani di lavoro, tiro in alto e calo in basso dei materiali ed
ooni altro onere ner dare 'onera finita a recola d'arte.
ORIGINE PREZZO RIF.TO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita | Prezzo Importo Inc. %
MATERIALI
mercato KIT PLAFONE - scontato del 10% da listino m 1,0000 37,13 € 37,13 € 18,68%
mercato CORPO LAMPADA - scontato del 10% da listino m 1,0000 146,93 € 146,93 € 73,94%
OPERE COMPIUTE
NOLEGGI
MANOD'OPERA
BS MONTAGGIO E ALLACCI - Operaio qualificato elettricista h 0,5000 29,30 € 14,65 € 7.37%
TRASPORTI
Totale costi primari 198,70 € 100,00%
Spese generali nella misura del| 12% 23,84 €
Utile d'impresa nella misura del (sui totali costi primari + spese generali)| 10% 22,25 €




TOTALE

244,80 €

Si assume quindi con arrotondamento un prezzo unitario di 245,00 €/cad




ANALISI PREZZI

Rif.to prezziari opere edili
Regione Lombardia 2022
Camera Commercio BS 4/21

DEI 2/2021
Spese SG 12,00%
generali
Utile Ul 10,00%
impresa
Incid. SG+UI 23,20%
A.P.004 - Fornitura e posa di schermatura frangisole
N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
A.P.004 Fornitura e posa di schermatura frangisole costituita da traversi in profilati tubolari o ad U e pale frangisole in profili orizzontali di
alluminio complete di tappi, montanti verticali in alluminio, bulloneria e viteria zincata, tasselli meccanici . Comprese le opere murarie,
i piani di lavoro, tiro in alto e calo in basso dei materiali ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Comprese spese generali ed
utili d'impresa
ORIGINE PREZZO RIF.TO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita| Prezzo Importo Inc. %
MATERIALI
mercato PALE IN ALLUMINIO LARGHEZZA 22 CM (n.5 al m con peso 1,86 kg/cad) kg 9,3000 6,80 € 63,24 € 35,69%
DEI TUBOLARE 60X60X3 MM INTERASSE 150 CM ALTEZZA 210 CM (peso 5,32 kg/ml) - C13001.d kg 14,8588 1,47 € 21,84 € 12,33%
mercato ZINCATURA A CALDO PER MONTANTI VERTICALI (peso 5,32 kg/ml - 8 kg/mq) kg 8,0000 1,03 € 8,24 € 4,65%
mercato ANTIRUGGINE PER MONTANTI VERTICALI (peso 5,32 kg/ml - 8 kg/mq) kg 8,0000 0,26 € 2,08 € 1,17%
OPERE COMPIUTE
mercato VERNICIATURA MONTANTI VERTICALI (2,1x4x0,06x1,5) mq 0,7560 10,00 € 7,56 € 4,27%
mercato MINUTERIE (viti, tappi, supporto per pale, piastre di ancoraggio) mq 1,0000 25,00 € 25,00 € 14,11%
NOLEGGI
MANOD'OPERA
mercato ASSEMBLAGGIO - Operaio metalmeccanico di 5° livello h 0,5000 29,00 € 14,50 € 8,18%
BS ASSISTENZA OPERE MURARIE PER ASSEMBLAGGIO IN OFFICINA - Operaio comune h 1,0000 34,72 € 34,72 € 19,60%
TRASPORTI
Totale costi primari 177,18 € 100,00%




Spese generali nella misura del| 12% 11,45€
Utile d'impresa nella misura del| 10% 10,69 €
TOTALE 199,32 €

Si assume quindi con arrotondamento un prezzo unitario di 200,00 €/mq




ANALISI PREZZI

Rif.to prezziari opere edili
Regione Lombardia 2022

Camera Commercio BS 4/21

DEI 2/2021
Spese SG 12,00%
generali
Uile Ul 10,00%
impresa
Incid. SG+UI 23,20%
A.P.00S - Realizzazione nuova copertura impianti
N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
A.P.005 Realizzazione di nuova copertura di impianti esterni esistenti costituita da telaio in carpenteria metallica tubolare (profili quadri
50x50x3 mm e piastre di base 60x140x8 mm) e copertura in pannelli di lamiera grecata coibentata dello spesso re di 30 mm. Compresi
nel prezzo spese generali ed utili d'impresa, approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature, piani di lavoro ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte.
ORIGINE PREZZO RIF.TO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita| Prezzo Importo Inc. %
MATERIALI
OPERE COMPIUTE
R.L. PROFILATI CARPENTERIA METALLICA - Fornitura e posa (1C.22.020.0010.a) kg 110,0000 4,62 € 508,20 € 26,47%
R.L. LAMIERA GRECATA COIBENTATA - Fornitura e posa (1C.11.150.0070.a) mq 7,0000 3340€ 233,80 € 12,18%
R.L. LATTONERIA - Fornitura e posa di converse sv 33 cm (1C.14.050.0020.f) mq 1,4000 39,01 € 54,61 € 2,84%
NOLEGGI
MANOD'OPERA
BS MONTAGGIO STRUTTURA - Fabbro montatore, saldatore h 35,0000 32,09€] 1123,15€ 58,50%
TRASPORTI
Totale costi primari 1919,76 € 100,00%
Spese generali nella misura del| 12% 230,37 €
Utile d'impresa nella misura del (sui totali costi primari + spese generali)| 10% 21591 €
TOTALE 2 366,05 €




Si assume quindi un prezzo unitario di 2,366,05 € a corpo
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