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BIBLIOGRAFIA VOCI ELENCO PREZZI 
 

 
 
 
Il progetto contiene, per quanto concerne la quantificazione economica delle opere da eseguirsi, 

prezzi unitari estrapolati dal Prezzario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche edizione 2022 e 

dal Prezzario DEI – Recupero ristrutturazione manutenzione edizione 1° semestre 2022. 

 

Ai suddetti prezzi non è stato applicato alcun ribasso. 

 

Oltre alle voci derivanti da Prezziario, sono presenti le voci Nr. 76-77-78-79-80 derivanti dalle analisi 

prezzi allegate, e la voce Nr. 91 relativa agli oneri speciali per la sicurezza di cantiere calcolati 

nell’apposito elaborato allegato al progetto (302_Stima dei costi per la sicurezza). 

 

 



ANALISI PREZZI

Spese 
generali  SG 12,00%

Utile 
impresa  UI 10,00%

Incid.   SG+UI 23,20%

A.P.001 - Opere edili per la sostituzione degli oblò esistenti

N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
A.P.001 Lavorazioni volte alla sostituzione degli esistenti serramenti esterni ad oblò con dei nuovi in profilati di alluminio a geometria regolare 

quadrata con dimensioni esterne 100x100 cm. Nel prezzo è compresa la demolizione delle porzioni di muratura per la rettifica delle 
aperture, lo smontaggio dei serramenti esistenti, la fornitura e posa di falsi telai, la riquadratura delle spallette, il trasporto e gli oneri di 
smaltimento delle rimozioni e delle demolizioni e ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

ORIGINE PREZZO RIF.TO Elementi dell’analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Inc. %

MATERIALI

OPERE COMPIUTE
R.L. CONTROTELAIO - Fornitura e posa (1C.22.250.0250.a) m 3,6000      15,26 €        54,94 € 28,28%
R.L. TAGLIO DI STRUTTURA (1C.01.040.0060) m x cm 100,0000        0,79 €        79,00 € 40,67%
R.L. DEMOLIZIONE (1C.01.030.0010.c) mc 0,1500    139,25 €        20,89 € 10,75%
R.L. ONERI SMALTIMENTO - materiale demolito (1C.27.050.0100.e) 100 kg 0,3300        7,99 €          2,64 € 1,36%
R.L. ONERI SMALTIMENTO - finestre esistenti (1C.27.050.0100.e) 100 kg 0,2560        7,99 €          2,05 € 1,05%

NOLEGGI

MANOD'OPERA
BS RIMOZIONE SERRAMENTO ESISTENTE - Operaio comune h 0,5000      34,72 €        17,36 € 8,94%
BS RIQUADRATURA SPALLETTE - Operaio comune h 0,5000      34,72 €        17,36 € 8,94%

TRASPORTI

Totale costi primari      194,23 € 100,00%

Spese generali nella misura del 12%        23,31 € 

Rif.to prezziari opere edili 
Regione Lombardia 2022

Camera Commercio BS 4/21
DEI 2/2021



Utile d'impresa nella misura del  (sui totali costi primari + spese generali) 10%        21,75 € 

TOTALE      239,29 € 

Si assume quindi con arrotondamento un prezzo unitario di 240,00 €/cad



ANALISI PREZZI

Spese 
generali  SG 12,00%

Utile 
impresa  UI 10,00%

Incid.   SG+UI 23,20%

A.P.002 - Rifacimento completo di copertura della palestra

N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
A.P.002 Lavorazioni volte al rifacimento della copertura della palestra, compreso nel prezzo la rimozione, trasporto a discarica ed oneri per lo 

smaltimento degli elementi di copertura esistenti, la fornitura e posa in opera della nuova copertura, ogni accorgimento necessario per 
eseguire le lavorazioni in sicurezza (es. parapetti, castello di risalita ...), tiro in quota e calo a terra ed ogni onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte. Comprese spese generali ed utili di impresa. La copertura sarà composta dai seguenti elementi forniti e posati:
- Nuovo manto costituito da lastra retta in alluminio naturale sp. 7/10 tipo ALUGRAF 600;
- Lucernari continui tipo COVERPLUS PCA in polcarbonato alveolare sp. 20 mm colore opalino diffondente;
- Lastre in policarbonato alveolare grecato sp. 20 mm;
- Lattonerie in alluminio naturale sp. 10/10;
- Converse per aeratori camini;
- Tubi di scarico in alluminio naturale diam. 100 mm;
- Lucernari a cupola fissi in sostituzione degli esistenti;
- Sistema anticaduta permanente composta da n.5 linea vita classe C (con fune inox, tenditore e manichetta antimanomissione) e n.6 
ancoraggi classe A sovracopertura.

ORIGINE PREZZO RIF.TO Elementi dell’analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Inc. %

MATERIALI

OPERE COMPIUTE
mercato PARAPETTI - montaggio e smontaggio compresa piattaforma aerea ml 122,0000       18,00 €      2 196,00 € 2,17%
mercato RIMOZIONE COPERTURA - rimozione, calo a terra, trasporto, smaltimento di elementi in policarbonato mq 850,0000         7,50 €      6 375,00 € 6,31%
mercato RIMOZIONE LATTONERIA - rimozione, calo a terra, trasporto e smaltimento di opere di lattoneria ml 590,0000         5,50 €      3 245,00 € 3,21%
mercato NUOVA COPERTURA - fornitura e posa lastra alluminio sp. 7/10 mq 551,0000       47,00 €    25 897,00 € 25,65%
mercato LUCERNARI - fornitura e posa lucernari continui in polcarbonato sp. 20 mm mq 132,0000       90,00 €    11 880,00 € 11,77%
mercato LASTRE GRECATE - fornitura e posa lastre in policarbonato grecate sp. 20 mm mq 80,0000       36,00 €      2 880,00 € 2,85%
mercato LATTONERIE DI TESTATA LUCERNARI - fornitura e posa lattoneria in allumunio naturale sp. 10/10 mq 49,5000       60,00 €      2 970,00 € 2,94%
mercato CANALI DI GRONDA SV 1250 - fornitura e posa lattoneria in alluminio naturale sp. 10/10 ml 63,0000       43,00 €      2 709,00 € 2,68%

Rif.to prezziari opere edili 
Regione Lombardia 2022

Camera Commercio BS 4/21
DEI 2/2021



mercato CANALI DI GRONDA SV 1000 - fornitura e posa lattoneria in alluminio naturale sp. 10/10 ml 315,0000       42,50 €    13 387,50 € 13,26%
mercato CAPPELLOTTO PERIMETRALE SV 500 - fornitura e posa lattoneria in alluminio naturale sp. 10/10 ml 75,0000       28,00 €      2 100,00 € 2,08%
mercato CAPPELLOTTO DI RACCORDO COPERTURA SV 750 - fornitura e posa lattoneria in alluminio naturale sp. 10/10 ml 22,0000       35,00 €         770,00 € 0,76%
mercato CAPPELLOTTO PERIMETRALE SV 700 - fornitura e posa lattoneria in alluminio naturale sp. 10/10 ml 120,0000       33,00 €      3 960,00 € 3,92%
mercato CONVERSE AERATORI CAMINI - fornitura e posa n 6,0000     180,00 €      1 080,00 € 1,07%
mercato TUBI DI SCARICO - fornitura e posa tubi di scarico in alluminio naturale diam. 100 completi di accessori ml 28,0000       29,50 €         826,00 € 0,82%
mercato LUCERNARI A CUPOLA - fornitura e posa di lucernari a cupola fissi come gli esistenti compresa rimozione n 2,0000  1 650,00 €      3 300,00 € 3,27%
mercato RIMOZIONE GABBIA FARADAY n 1,0000  1 200,00 €      1 200,00 € 1,19%
mercato RIPOSIZIONAMENTO GABBIA FARADAY n 1,0000  1 500,00 €      1 500,00 € 1,49%
mercato SISTEMA ANTICADUTA - fornitura e posa linee vita classe C e ancoraggi classe A n 1,0000  9 000,00 €      9 000,00 € 8,91%

NOLEGGI
mercato CASTELLO RISALITA - nolo, montaggio e smontaggio n 2,0000     600,00 €      1 200,00 € 1,19%
mercato MACCHINARI PER MOVIMENTAZIONE CARICHI - nolo, montaggio e smontaggio n 1,0000  5 000,00 €      4 500,00 € 4,46%

MANOD'OPERA

TRASPORTI

Totale costi primari  100 975,50 € 100,00%

Spese generali nella misura del 12%                -   € 

Utile d'impresa nella misura del  (sui totali costi primari + spese generali) 10%                -   € 

TOTALE  100 975,50 € 

Si assume quindi con arrotondamento un prezzo unitario di 101,000,00 € a corpo



ANALISI PREZZI

Spese 
generali  SG 12,00%

Utile 
impresa  UI 10,00%

Incid.   SG+UI 23,20%

A.P.003 - Fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti a led

N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
A.P.003 Fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti a led del tipo NOVALUX SCHOOL costituiti da kit plafone e corpo lampada . Il 

corpo lampada con dimensioni 1125x295 è composto da sorgente luminosa a LED con potenza reale 56W e flusso luminoso 6832 lm, e 
dovrà essere conforme alla normativa CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, rispettare i requisiti di Rischio 
fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 - Apparecchio certificato in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 
62778:2014. ed essere conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017, al Decreto Ministeriale sviluppo economico 
per conto termico e GSE Decreto Ministeriale 16 Febbraio 2016. Compresi piani di lavoro, tiro in alto e calo in basso dei materiali ed 
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

ORIGINE PREZZO RIF.TO Elementi dell’analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Inc. %

MATERIALI
mercato KIT PLAFONE - scontato del 10% da listino m 1,0000      37,13 €        37,13 € 18,68%
mercato CORPO LAMPADA - scontato del 10% da listino m 1,0000    146,93 €      146,93 € 73,94%

OPERE COMPIUTE

NOLEGGI

MANOD'OPERA
BS MONTAGGIO E ALLACCI - Operaio qualificato elettricista h 0,5000      29,30 €        14,65 € 7,37%

TRASPORTI

Totale costi primari      198,70 € 100,00%

Spese generali nella misura del 12%        23,84 € 

Utile d'impresa nella misura del  (sui totali costi primari + spese generali) 10%        22,25 € 

Rif.to prezziari opere edili 
Regione Lombardia 2022

Camera Commercio BS 4/21
DEI 2/2021



TOTALE      244,80 € 

Si assume quindi con arrotondamento un prezzo unitario di 245,00 €/cad



ANALISI PREZZI

Spese 
generali  SG 12,00%

Utile 
impresa  UI 10,00%

Incid.   SG+UI 23,20%

A.P.004 - Fornitura e posa di schermatura frangisole

N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
A.P.004 Fornitura e posa di schermatura frangisole costituita da traversi in profilati tubolari o ad U e pale frangisole in profili orizzontali di 

alluminio complete di tappi, montanti verticali in alluminio, bulloneria e viteria zincata, tasselli meccanici . Comprese le opere murarie, 
i piani di lavoro, tiro in alto e calo in basso dei materiali ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Comprese spese generali ed 
utili d'impresa

ORIGINE PREZZO RIF.TO Elementi dell’analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Inc. %

MATERIALI
mercato  PALE IN ALLUMINIO LARGHEZZA 22 CM (n.5 al m con peso 1,86 kg/cad) kg 9,3000        6,80 €        63,24 € 35,69%
DEI  TUBOLARE 60X60X3 MM INTERASSE 150 CM ALTEZZA 210 CM (peso 5,32 kg/ml) - C13001.d kg 14,8588        1,47 €        21,84 € 12,33%
mercato  ZINCATURA A CALDO PER MONTANTI VERTICALI (peso 5,32 kg/ml - 8 kg/mq) kg 8,0000        1,03 €          8,24 € 4,65%
mercato  ANTIRUGGINE PER MONTANTI VERTICALI  (peso 5,32 kg/ml - 8 kg/mq) kg 8,0000        0,26 €          2,08 € 1,17%

OPERE COMPIUTE
mercato VERNICIATURA MONTANTI VERTICALI (2,1x4x0,06x1,5) mq 0,7560      10,00 €          7,56 € 4,27%
mercato MINUTERIE (viti, tappi, supporto per pale, piastre di ancoraggio) mq 1,0000      25,00 €        25,00 € 14,11%

NOLEGGI

MANOD'OPERA
mercato ASSEMBLAGGIO - Operaio metalmeccanico  di 5° livello h 0,5000      29,00 €        14,50 € 8,18%
BS ASSISTENZA OPERE MURARIE PER ASSEMBLAGGIO IN OFFICINA - Operaio comune h 1,0000      34,72 €        34,72 € 19,60%

TRASPORTI

Totale costi primari      177,18 € 100,00%

Rif.to prezziari opere edili 
Regione Lombardia 2022

Camera Commercio BS 4/21
DEI 2/2021



Spese generali nella misura del 12%        11,45 € 

Utile d'impresa nella misura del 10%        10,69 € 

TOTALE      199,32 € 

Si assume quindi con arrotondamento un prezzo unitario di 200,00 €/mq



ANALISI PREZZI

Spese 
generali  SG 12,00%

Utile 
impresa  UI 10,00%

Incid.   SG+UI 23,20%

A.P.005 - Realizzazione nuova copertura impianti

N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
A.P.005 Realizzazione di nuova copertura di impianti esterni esistenti costituita da telaio in carpenteria metallica tubolare (profili quadri 

50x50x3 mm e piastre di base 60x140x8 mm) e copertura in pannelli di lamiera grecata coibentata dello spesso re di 30 mm. Compresi 
nel prezzo spese generali ed utili d'impresa, approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature, piani di lavoro ed ogni altro onere 
per dare l'opera finita a regola d'arte. 

ORIGINE PREZZO RIF.TO Elementi dell’analisi U.M. Quantità Prezzo Importo Inc. %

MATERIALI

OPERE COMPIUTE
R.L. PROFILATI CARPENTERIA METALLICA - Fornitura e posa (1C.22.020.0010.a) kg 110,0000        4,62 €      508,20 € 26,47%
R.L. LAMIERA GRECATA COIBENTATA - Fornitura e posa (1C.11.150.0070.a) mq 7,0000      33,40 €      233,80 € 12,18%
R.L. LATTONERIA - Fornitura e posa di converse sv 33 cm (1C.14.050.0020.f) mq 1,4000      39,01 €        54,61 € 2,84%

NOLEGGI

MANOD'OPERA
BS MONTAGGIO STRUTTURA - Fabbro montatore, saldatore h 35,0000      32,09 €   1 123,15 € 58,50%

TRASPORTI

Totale costi primari   1 919,76 € 100,00%

Spese generali nella misura del 12%      230,37 € 

Utile d'impresa nella misura del  (sui totali costi primari + spese generali) 10%      215,91 € 

TOTALE   2 366,05 € 

Rif.to prezziari opere edili 
Regione Lombardia 2022

Camera Commercio BS 4/21
DEI 2/2021



Si assume quindi un prezzo unitario di 2,366,05 € a corpo
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