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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI BORGOSATOLLO B040 

Provincia di Brescia  N. ______ Rep. S.C. 

CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO SITO IN VIA 

LEONARDO DA VINCI N.3. 

L’anno duemilaventidue, addì _______ del mese di 

________________ alle ore __________in BORGOSATOLLO nella 

Residenza comunale, avanti a me dott. GIUSEPPE IAPICCA 

Segretario Comunale del Comune di BORGOSATOLLO, autorizzato a 

rogare il presente contratto ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera 

c, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., sono comparsi i Signori: 

 a) Geom. Fadini Ivan, in qualità di Istruttore del Comune di 

Borgosatollo (Codice Fiscale 00841300171) in forza del decreto 

sindacale prot. _____ del ________, domiciliato per la carica presso 

la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta; 

b) Il Sig. _______________, nato a _____________(BS) il 

______________, in qualità di titolare e firmatario della IMPRESA 

____________________, con sede in ____________________in Via 

_____________n. ___ iscritta presso il Registro delle Imprese di 

_______________N. REA _____________ C.F. ______________, 

P.IVA ________________, che di seguito verrà denominata anche 

“appaltatore”; 
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comparenti della cui identità personale, idoneità e capacità giuridica io 

Segretario sono personalmente certo. 

                                                    PREMESSO 

a) che con deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __/__/2022  

è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dei lavori di 

“ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI 

BORGOSATOLLO SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI N.3”, 

comportante una spesa complessiva di € 367.415,23, di cui € 

344.362,23 per lavori soggetti a ribasso, € 23.053,00 per oneri per la 

sicurezza (OS) non soggetti a ribasso ed €. 132.584,77 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

b) che con determinazione n.____ del ________ del responsabile 

dell’Area Tecnica, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato 

definitivamente alla ditta _____________, con sede in 

________________, in Via _____________n. ___; 

c) i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 

_____________, prot. ________. 

 TUTTO CIO’ PREMESSO  

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. Il Comune concede all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, 
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con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto ed alla 

documentazione tecnica allegata alla del. G.C. n. __ del __/__/2022 

già richiamata in premessa, nonché all’osservanza della disciplina di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, Codice dei 

contratti) e ss.mm.ii. 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro __________,_____ 

(_____________/____) di cui:  

a)  euro ___________,___ (_______________/___) per lavori veri e 

propri; 

c) euro 23.053,00 (ventitremilacinquantatre/00) per oneri della 

sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato a misura; l’importo complessivo dei relativi 

lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 

alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica della quantità o 

della qualità della prestazione. 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 

d'appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto, 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50   e ss.mm.ii (nel seguito, Codice dei 
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contratti) integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare 

e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione 

del cantiere. 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha 

eletto domicilio nel comune di BORGOSATOLLO (BS), all’indirizzo di 

via ROMA n. 13, presso la sede municipale. 

2. Ai sensi dell’articolo 10 del capitolato generale d’appalto, 

l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire 

mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la 

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e 

morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei 

lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo 

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa 

motivata comunicazione. 

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, 

modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere 
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tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la 

quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del 

contratto, come da verbale di consegna del _____________, prot. n. 

_________. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 

150 (CENTOCINQUANTA) lavorativi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penale per i ritardi.  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione 

delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori è applicata una penale dell’1 (uno) per mille 

dell’importo contrattuale. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 

1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa 

dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle 

soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, 

in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva 

della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena 

la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore. 
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Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità 

previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal 

capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per 

regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 

dell’appaltatore le spese per:  

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;  

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;  

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla 

esecuzione piena e perfetta dei lavori;  

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che 

possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione;  

e) le vie di accesso al cantiere;  

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie 

attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione.  
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3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale 

le norme di legge e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da 

eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 

operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 

l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o 

grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 

7. Gli oneri di cui al capitolato generale d’appalto e al regolamento 

generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di 

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e 

gli obblighi che seguono. 
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a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto 

di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni 

contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola 

d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte 

per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 

capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore 

non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate 

per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del 

cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più 

moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 

esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, 

adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, 

la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione 

del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue 

strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli 

e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere 

scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, 

di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative 

comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a 

termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che 

verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti 

impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione 

dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla 

stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o 

armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per 

le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un 

prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 
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e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti 

rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione (), della continuità degli scoli delle 

acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere 

da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei 

punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, 

comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi 

dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per 

conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di 

contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che 

per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e 

manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso 

appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra 

impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente 

appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 

sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori 

che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo 

di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà 

pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale 

addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le 

esigenze e le misure di sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, 

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni 

occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, 

gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 

l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi 

dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, 
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con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre 

ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione 

appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 

sicurezza; 

m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro 

ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente 

capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il 

relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di 

segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle 

disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione 

notturna del cantiere; 

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei 

locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, 

arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, 

macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per 

tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a 

disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 

opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con 

formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i 

modelli avuti in consegna; 

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo 

quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi 

ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da 

parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato 

in base al solo costo del materiale; 

r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a 

prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione 

di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 

sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento 

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 
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qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 

l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato   

od insufficiente rispetto della presente norma; 

s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle 

cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone 

addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 

pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti 

norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone 

sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 

direzione e sorveglianza dei lavori. 

8. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei 

lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante 

(Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri 

eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in 

esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i 

permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 

suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle 

opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e 

degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro 

pubblico in quanto tale. 

 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

2. La contabilità dei lavori  a misura viene effettuata mediante 

misurazione in contraddittorio tra il direttore lavori e la ditta affidataria, 

per redigere il computo delle opere eseguite moltiplicando le quantità 

rilevate per i prezzi ribassati dello sconto contrattuale. 
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3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri 

stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello 

contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. 

 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Se la stazione appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in 

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della 

disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una 

nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi 

prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

Articolo 12. Pagamenti. 

1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle 

condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale 

d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di 

importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell’importo delle rate di 

acconto precedenti, non inferiore al 30% (trenta per cento) 

dell’importo contrattuale. 

2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla 

data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è 
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sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto 

finale è accertato e proposto l’importo del certificato di pagamento del 

saldo, dedotti i S.A.L. precedenti riscossi dall’impresa. 

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su 

richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; 

se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo 

firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 

contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 

4. Il saldo è pagato dopo l’avvenuta approvazione del certificato di 

regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, 

ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

5. I pagamenti sono comunque subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore; 

b) agli adempimenti di cui all’articolo 19 in favore dei 

subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di 

subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo in materia di 

tracciabilità dei pagamenti; 

6. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice 

civile. 

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 

l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché 
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riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 

(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è 

subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente 

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

9. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:  

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il 

seguente: 8176138A83; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: 

C97B20000780001; 

c) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore 

dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-

fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni 

o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico; 

d) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al 

predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;  

e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni 

del Capitolato speciale d’appalto; 

10. le clausole di cui al presente articolo devono essere 

obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 

e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
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interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali 

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 

manutenzione.  

1.Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere 

confermato dal responsabile del procedimento.  

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi 

due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione 

appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre 

predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 

l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua 

emissione, assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti 

oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del 

certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione 

appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

Articolo 14. Risoluzione del contratto. 
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1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:  

a) nei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016;  

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori 

circa i tempi di esecuzione;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori;  

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie 

del personale;  

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura 

tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal 

contratto;  

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto;  

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

scopo dell’opera;  

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase 

esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 
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cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza 

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui 

imputabili.  

Articolo 15. Controversie.  

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono 

devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia, con 

esclusione della competenza arbitrale. 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza.  

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. Il personale che verrà impiegato dall’Appaltatore per l’effettuazione 

dei lavori appaltati con il presente contratto, è obbligato, pena la 

risoluzione del rapporto oggetto del presente contratto, all’osservanza 

delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di 
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comportamento dei dipendenti del Comune di Borgosatollo, approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 29/12/2014, 

entrambi pubblicati sul sito internet istituzionale.  

3. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito 

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori. 

5. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore 

di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.  

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso 

decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 

266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità 

contributiva in data 16/11/2016. 

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
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b) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.);  

c) un proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S) per quanto attiene 

alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui alla lettera b);  

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera 

b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) 

formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se 

non materialmente allegati.  

3.L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della 

sicurezza in fase esecutiva (C.S.E.) gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.  

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle 

affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio -incident 

and injury free-.  

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia 

penale.  

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che 

in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 
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all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 

67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.  

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / 

l’informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della 

stazione appaltante alla posizione numero _______, acquisita 

mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 

97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 

3. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai 

sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231.  

Articolo 19. Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto 

dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, 

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto. 

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita 

cauzione definitiva mediante ____________di Borgosatollo,  in data 

________________ di euro 
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____________(____________/__________) pari al 10% (dieci per 

cento) dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 (venti) per cento, 

cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all'approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

3. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al 

combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione 

appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai 

sensi del presente contratto.  

4.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento 

dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza 

necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 

preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. 

5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, 

cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione 

del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare 

esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 

necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni 

liberatorie o restituzioni.  
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Articolo 21. Obblighi assicurativi.  

1) L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, 

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia 

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2) L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza 

numero ____________ in data _____________ rilasciata dalla 

______________- __________, ai sensi e per gli importi di cui al 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;  

c) l'elenco dei prezzi unitari;  

d) i piani di sicurezza previsti; 

e) il cronoprogramma; 

f) il computo metrico estimativo; 

g) polizze di garanzia; 

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte 

integrante e sostanziale del contratto non sono allegati allo stesso e, 

sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante 

presso la sede municipale in via Roma n. 13 in Borgosatollo. 
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ARTICOLO 23. Programma di esecuzione dei lavori 

L’Appaltatore, entro 15 giorni dalla consegna dei Lavori e comunque 

prima dell’inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un 

completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi 

dell’art. 43, comma 10 del Regolamento. 

ARTICOLO 24. Controlli 

1. L’Amministrazione concedente ha la facoltà in qualsiasi momento di 

accedere al cantiere per controllare il regolare andamento dello 

stesso. 

2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato 

dall’amministrazione concedente, curerà tutti i rapporti con 

l’appaltatore e verificherà la regolare esecuzione del servizio rispetto 

alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ARTICOLO 25. Collaudo 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 

sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso 

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 

entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere 

emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. () 
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2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può 

effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la 

piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel 

presente capitolato o nel contratto. 

 

 

ARTICOLO 26 (Protocollo di legalità)  

La ditta affidataria accetta i contenuti del “Protocollo di legalità” del 

COMUNE (Allegato sub A al Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione 2017-2019, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale N. 28 del 13 febbraio 2017). Si obbliga, durante 

l’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici del COMUNE, approvato (ai sensi del comma 5 

dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., e 

del comma 2 dell’art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013, n. 62) con Deliberazione Giunta Comunale N. 156 del 29 

dicembre 2014. La violazione degli obblighi di comportamento 

comporterà per l’Amministrazione Comunale di Borgosatollo la facoltà 

di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 
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Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento 

fiscale.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria, rogito) sono a totale carico 

dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli 

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 

quello di emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131.  

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

Articolo 29.  Disposizioni finali. 

L’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunali. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii., l’appaltatore, consapevole delle conseguenze 

derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del 

presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro 
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subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti del Comune di Borgosatollo che hanno esercitato nei 

suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 

medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro. 

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di 

averne piena conoscenza. 

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto redatto da 

persona di mia fiducia e composto da n.20 (venti) pagine e parte della 

ventunesima per le sottoscrizioni, del quale è stata data lettura alle 

parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, 

dispensandomi dalla lettura degli atti depositati,  viene firmato a 

margine e in calce dalle parti, mentre viene firmato digitalmente da me 

Ufficiale rogante, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 

235, e dell'art. 6, comma 2, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 

(convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221). 

 

Per il Comune di Borgosatollo – Geom. Ivan Fadini 

_______________________________________ 

Per l’Appaltatore – Sig. ______________ 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale - Dott. Giuseppe Iapicca 


