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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:  Comune di Borgosatollo

C.E.R.
Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: [
8176138A83
Prezziario Provinciale opere edili primo trimestre 2022
Nr. progressivo e Prezzo Prezzo
codice Descrizione dei lavori Q.ta Lungh. Largh. Altez. Prodotti Unitario Totale
Opere strutturali
1 14.1.2.a )
DEMOLIZIONE COMPLETA, eseguita PREVALENTEMENTE A MANO,
di fabbricati isolati fino al piano di spiccato, valutati al m3 vuoto per pieno,
escluso il carico, I'onere di accesso alle discariche e il trasporto delle
macerie alle discariche con struttura portante in mattoni e solai in legno,
ferro o voltini
Demolizione della
controparete esterna da
8 cm oltre all'intonaco e
alla rimozione del
pannello isolante interno 2,00 18,7 0,17 7,5 47,68
Demolizione della
controparete esterna da
8 cm oltre all'intonaco e
alla rimozione del
pannello isolante interno 10 0,17 3,5 5,95
SOMMANO m3 53,63 €35,00 €1.877,05
2 1.5.1.1.w
DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle
discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di
solo intonaco (scrostamento) o rivestimento in piastrelle smaltate
(spessore max. cm 2), compresa rimozione di eventuali tracce di malta o
collante presenti sul sottostante intonaco
Rimozione intonaco
interno 116 75 870,00
Rimozione intonaco
interno 65 3 195,00
SOMMANO m2 1.065,00 €7,82 € 8.328,30
3 1.5.1.1.x DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle
discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di
sovrapprezzo, alla sottovoce precedente, per ogni centimetro in piu’ oltre i
due centimetri
Rimozione intonaco 7,000
interno 116 2 812,02
Rimozione intonaco
interno 65 3 195,00
SOMMANO m2 1.007,02 €1,96 €1.973,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Comune di Borgosatollo

Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: CE—R
8176138A83
Prezziario Provinciale opere edili primo trimestre 2022
4 1.4.1.10.a
TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI
MATERIALI di risulta giacenti in cantiere (peso medio al m3, kg 2.000),
escluso I'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio,
misurati prima del carico, fino ad UNA DISTANZA DI KM 5, compreso: |l
carico effettuato con mezzo meccanico
Controparete isolante e
intonaco 2,00 18,7 0,17 7,5 47,68
Controparete isolante e
intonaco 10 0,17 3,5 5,95
Intonaco 116 0,03 7,5 26,10
SOMMANO m3 79,73 €6,50 € 518,25
o 14.1.11b  ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati (compresa
ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di:
rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione (m3 di
materiale compatto con densita' come da misura sui manufatti fino a kg
2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)
Controparete isolante e
intonaco 2,00 18,7 0,17 7,5 47,68
Controparete isolante e
intonaco 10 0,17 3,5 5,95
Intonaco 116 0,03 7,5 26,10
SOMMANO m3 79,73 €28,00 €2.232,44
6 N.V.A1
Intonaco armato: eseguita con rete e betoncino, su
muratura di qualsiasi genere e materiale secondo il procedimento di
seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalita esecutiva
per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa solo la realizzazione
dell'intonaco:
- allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti
gia smosse;
- pulizia accurata con getto d'acqua e soffiatura;
- sigillatura delle fessurazioni con prodotto tipo Sikatop-122 o equivalente;-
applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete
elettrosaldata zincata di diametro minimo 6 mm e maglia 10x10 cm,
risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali
interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra loro con tondini di
acciaio diametro 8 mm, in ragione di 6 collegamenti per m?;
- applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previo
bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello
spessore di 5 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per
ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a finire
dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte;
compreso risvolto intorno alle aperture spalle architravi, sottobanchine
delle aperture, rotture e ripristini da eseguirsi nelle tramezze per garantire
la continuita dell'intervento.
Intonaco armato su
laterizio 2,00 78,5 7,5 1.177,50
Intonaco armato su
laterizio 2,00 9,9 3,5 69,30
21/09/2022 MV engineering Foglion. 2di 19



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Comune di Borgosatollo

Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: CE—R
8176138A83
Prezziario Provinciale opere edili primo trimestre 2022
Intonaco armato su
laterizio 2,00 3,3 3 19,80
Intonaco armato su
laterizio 2,00 7 3 42,00
SOMMANO m2 1.308,60 €70,00 € 91.602,00
7 N.V.2
Intonaco armato: eseguita con rete e betoncino, su
muratura in c.a. secondo il procedimento di
seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalita esecutiva
per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa solo la realizzazione
dell'intonaco:
- allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti
gia smosse;
- pulizia accurata con getto d'acqua e soffiatura;
- sigillatura delle fessurazioni con prodotto tipo Sikatop-122 o equivalente;-
applicazione sulla faccia esterna della muratura di una rete
elettrosaldata zincata di diametro minimo 10 mm e maglia 15x15 cm,
risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali
interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra loro con tondini di
acciaio diametro 8 mm, in ragione di 9 collegamenti per m? fissati con
resina tipo HIT RE 500 o equivalente;
- applicazione a spruzzo o a pressione previo
bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello
spessore di 6 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per
ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a finire
dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte;
risvolto intorno alle aperture spalle architravi e sottobanchine delle
aperture.
Intonaco armato vano
scale 20,4 7,5 153,00
SOMMANO m2 153,00 €136,91 €20.947,23
8 1511y ) ) o )
DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle
discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di
picchiettature di intonaci
Vano scale incremento
100% per lavorazione
eseguita su calcestruzzo 20,7 7,5 155,25
SOMMANO m2 155,25 €4,89 €759,17
9 N.V.3 ADEGUAMENTO SPALLETTE E ARCHITRAVI porte e finestre:
demolizione di 5 cm di muratura per lato delle aperture, rimozione ed
inserimento di nuovi architravi prefabbricati ad una quota di 5 cm piu alta,
al fine di mantenere inalterate le dimensioni delle aperture, ogni onere
compreso.
24,00 24,00
SOMMANO cad. 24,00 €400,00 € 9.600,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Lavori:

Comune di Borgosatollo

Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG:
8176138A83

Prezziario Provinciale opere edili primo trimestre 2022

CEER.

10

N.V.4

RIMOZIONE LINEA VITA E GANCI, LAMIERA DI COPERTURA, LANA DI
VETRO, abbassamento al piano spiccato, accatastamento e protezione
con telo fino a successivo riposizionamento, ogni onere compreso

1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 €2.700,00

€2.700,00

1"

9.3.1.a

TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi forate e
imbullonate compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi e piastre
acciaio S355

Piatti di controvento

0,1x0,0015x7850x4=4,7

1 Kg/m 4,71 300 1.413,00

SOMMANO kg 1.413,00 €5,25

€7.418,25

12

9.3.1d

TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi per
strutture limitate a parti di edificio, aumento del
4.818,33
€

SOMMANO 15,8 %

€761,30

13

9.3.26.b

Zincatura a caldo di carpenteria leggera
4,71 300 1.413,00

SOMMANO kg 1.413,00 €1,38

€1.949,94

14

N.V.5

COLLEGAMENTI piatti metallici con struttura in calcestruzzo mediante
formazione di foro nella struttura esistente, pulizia del foro, mediante
aspirazione o soffiatura, posa in opera di tassello tipo Hilti HAS M20,
ancorante chimico tipo HIT RE 500 V3 (certificazione C2)

90,00 90,00

SOMMANO cad. 90,00 €15,00

€1.350,00

15

N.V.6

Riposizionamento MANTO DI COPERTURA in lamiera, delle lattonerie e
della lana di vetro precedentemente rimosse, comprensivo di innalzamento
al piano di copertura e di quanto necessario a dare I'opera compiuta.

1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 €6.600,00

€6.600,00

16

N.V.7

Riposizionamento in opera di LINEA VITA ORIZZONTALE e dei gangi,
installata in base alla normativa UNI EN 795 secondo le indicazioni del
produttore. Compresa certificazione del materiale, manuale d' uso e
manutenzione e dichiarazione di corretta posa, compreso: opere di
muratura, lattoneria, impermeabilizzazione, eventuali ripristini del manto
isolante, noleggio dell'attrezzatura necessaria per |'accesso in quota degli
operatori e trasporto dei materiali.

1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 €2.000,00

€ 2.000,00

21/09/2022
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Comune di Borgosatollo

C.E.R.
Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: [
8176138A83
Prezziario Provinciale opere edili primo trimestre 2022
17 93.1.a - C g .
TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi forate e
imbullonate compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi e piastre,
acciaio S275
Nuove catene volta
3,14x0,785=2,47 Kg/m 2,47 110 271,70
Piastre 36,00 36,00
SOMMANO kg 307,70 €5,25 €1.615,43
18 9.3.1.d - C e e .
TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi per
strutture limitate a parti di edificio, aumento del
1.049,26
€
SOMMANO 15,8 % € 165,78
19 N.V.8 Coppella di protezione realizzata con strato isolante in in calcio silicato o
materiale refrattario rivestito con lamiera in acciaio zincato REI 120
110 110,00
SOMMANO m 110,00 €30,00 € 3.300,00
20 93.1b - C e o .
TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi saldate
elettricamente, compresi e compensati nel prezzo gli elettrodi
Controventi verticali
2,54x0,785=2 Kg/m 2,00 32 64,00
Piastre 70,00 70,00
SOMMANO kg 134,00 €5,15 €690,10
21 9.3.1d TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi per
strutture limitate a parti di edificio, aumento del
439,52 €
SOMMANO 15,8 % €69,44
22 9.3.26.6 Zincatura a caldo di carpenteria leggera
64,00 64,00
SOMMANO kg 64,00 €1,38 € 88,32
23 N.V.9
COLLEGAMENTI piastre con struttura in calcestruzzo mediante
formazione di foro nella struttura esistente, pulizia del foro, mediante
aspirazione o soffiatura, posa in opera di tassello tipo Hilti HAS M16 o
equivalente, ancorante chimico tipo HIT RE 500 V3 o equivalente
(certificazione C2)
24,00 24,00
SOMMANO cad. 24,00 €15,00 € 360,00
24 N.V.10
COLLEGAMENTI armatura di chiamata murature mediante formazione di
foro nella struttura esistente, pulizia del foro, mediante aspirazione o
soffiatura, posa in opera di armatura ad aderenza migliorata, ancorante
chimico tipo HIT RE 500 V3 o equivalente (certificazione C2)
Chiamate muratura
armata 21,00 21,00
21/09/2022 MV engineering Foglion. 5di 19



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Comune di Borgosatollo

C.E.R.
Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: [
8176138A83
Prezziario Provinciale opere edili primo trimestre 2022
SOMMANO cad. 21,00 €15,00 € 315,00
25 14.221a  Fomitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
ARMATO compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata
qualita' B450C
2,01x0,785x1,2=1,58 Kg
x 21=39,76 Kg 0,04 0,04
0,28x0,785x2x2x24,75=
21,76 Kg 0,02 0,02
SOMMANO allat 0,06 €1.787,62 € 107,26
26 1.4.221b  Fornitura, lavorazione e posa di ACCIAIO TONDO PER CEMENTO
ARMATO compreso sfrido e legature sovrapprezzo per utilizzo di acciaio
tondo in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C per diametri fino a 12
mm
35,80 €
SOMMANO 65 % € 23,27
27 1.4.3.11.c
MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o alveolato, con malta
M10, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali:
con blocchi cm 20x35x h cm 25 lisci con tasca per alloggiamento armatura
2475 2475
SOMMANO m2 2475 €45,53 €1.126,87
28  N.V.11
Esecuzione di solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituito da
lamiera grecata zincata a caldo tipo a 55/p 600 hi-bond, e da getto di
soletta collaborante in calcestruzzo avente classe ¢c25/30 con cemento
cem i 32,5, in opera a qualunque altezza di imposta, compreso la
saldatura o la chiodatura alle travi portanti in ferro, I'eventuale
puntellazione provvisoria, la posa di scossaline in lamiera per il
contenimento del getto in prossimita di fori e bordi liberi, vibrazione e
livellazione del getto, con la sola esclusione del ferro aggiuntivo e di
ripartizione in barre o reti e delle travi portanti compensate a parte.
15,00 15,00
SOMMANO m2 15,00 €65,00 € 975,00
29 1.4.2.22
Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso sfrido e
legatura:
0,03 0,03
SOMMANO allat 0,03 €2.060,25 €61,81
30 N.V.12 COLLEGAMENTI solaio cordolo mediante formazione di foro nella
struttura esistente, pulizia del foro, mediante aspirazione o soffiatura, posa
in opera di armatura ad aderenza migliorata diametro 8 mm, ancorante
chimico tipo HIT RE 500 V3 (certificazione C2)
67,00 67,00
SOMMANO cad. 67,00 €15,00 € 1.005,00
21/09/2022 MV engineering Foglion. 6di 19
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1.4.2.21.a

Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
ARMATO compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata
qualita' B450C
Cordolo
1,54x0,785x4=4,84
Kg/m 0,00 24,75 0,12
Cordolo
0,5x0,785x0,7x6,67=1,8
3 Kg/m 0,01 24,75 0,21

SOMMANO allat 0,33 €1.787,62

€ 589,91

32

1.4.2.21b

Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
ARMATO compreso sfrido e legature sovrapprezzo per utilizzo di acciaio
tondo in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C per diametri fino a 12
mm

375,40 €
SOMMANO 65 %

€ 244,01

33

1.4.224.c

CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo,
con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori
I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature
dei vani scale e ascensori
cordolo 0,40 24,75 9,90

SOMMANO m2 9,90 €35,00

€ 346,50

34

1.4.29.a

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI
CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, in
opera, per OPERE IN CEMENTO ARMATO in genere, travi, pilastri,
solette, cordoli, murature per vani di scale e di ascensori, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30 (Rck
magg. di 30 N/'mm2) C25/30 (Rck magg. di 30 N/mm2)

0,03 24,75 0,74

SOMMANO m3 0,74 €158,00

€ 116,92

Spogliatoi

35

15.1.2.q

RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto
delle macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali
opere di presidio, di rivestimenti interni in marmo e ceramica, compresa
rimozione di tratti di malta di fissaggio eventualmente presenti sul
sottostante intonaco

Rivestimenti spogliatoi 29,00 2 58,00

SOMMANO m2 58,00 €13,69

€794,02

36

N.V.13

21/09/2022

RIMOZIONE, ADEGUAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO di: luci di
emergenza, sensori antifurto, lampade, rilevatori fumo, idranti, quadri
elettrici, allarmi antincendio, radiatori e ventilconvettori
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Committente:
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Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: [
8176138A83
Prezziario Provinciale opere edili primo trimestre 2022
spogliatoi 1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00 €2.000,00 € 2.000,00
37 1.5.2.6.a
TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non
compatti (peso medio al m3, kg 1.700) ESCLUSO L'ONERE DI ACCESSO
ALLA DISCARICA ED EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO, misurati
prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato
con piccoli mezzi meccanici su MOTOCARRO e AUTOCARRO fino a 1,5
t di portata utile:
Rivestimenti 58,00 0,02 1,16
SOMMANO m3 1,16 €120,00 € 139,20
38 1.4.111b e . . .
ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati (compresa
ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di:
rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione (m3 di
materiale compatto con densita' come da misura sui manufatti fino a kg
2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)
1,16 1,16
SOMMANO m3 1,16 €28,00 €32,48
1.4.3.25.
39 3.25a ARCHITRAVI CON FONDELLO IN COTTO, sezione 8x12 cm, per luci
superioria 1,20 m per luci da 1,00 m
2,00 2,00
SOMMANO cad. 2,00 €18,25 € 36,50
40 N.V.14 RIQUADRATURA di finestre tonde portandole ad una misura quadrata
finita di 100x100 cm, compresa architrave.
9,00 9,00
SOMMANO cad. 9,00 €100,00 € 900,00
41 9.3.23.e
Porte antincendio, a norma UNI-CNVVF 9723, ad un battente standard,
con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati,
munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera d'acciaio zincata,
spessore mm 9/10, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, isolata
internamente con materassino in lana di roccia ad alta densita’,
guarnizione termoespandente posta sul telaio perimetrale; completa di
cerniere con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura,
maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad "U", contro
appigli accidentali; finitura superficiale con polvere epossipoliestere REI
60 cm 80x215
spogliatoi 1,00 1,00
SOMMANO cad. 1,00 €417,90 €417,90
21/09/2022 MV engineering Foglion. 8di 19
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9.3.23.f

Porte antincendio, a norma UNI-CNVVF 9723, ad un battente standard,
con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati,
munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera d'acciaio zincata,
spessore mm 9/10, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, isolata
internamente con materassino in lana di roccia ad alta densita’,
guarnizione termoespandente posta sul telaio perimetrale; completa di
cerniere con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura,
maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad "U", contro
appigli accidentali; finitura superficiale con polvere epossipoliestere REI
60 cm 90x215
spogliatoi 1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 €434,70

€434,70

43

N.V.15

FALSI TELAI IN LEGNO, per finestre e porte finestre, costruiti ad "L", con
zanche di ancoraggio alla muratura: (minimo m 5,00) per serramenti
spessore mm 68/80/92

9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00 €150,00

€ 1.350,00

44

N.V.16

SERRAMENTI IN ALLUMINIO a taglio termico sez.65mm telaio/75mm
anta, verniciati Ral Standard (colore a scelta della DL), per formazione
serramenti a Giuto Aperto, con accessori per una corretta chiusura,
completi di guarnizioni di battuta e cingivento in dutral, aggancio alla
struttura con adeguati fissaggi. Trasmittanza termica media dei serramenti
Uw=1,3 W/mgk. Vetro camera stratificati 4+4.2 bassoemissivo/15Gas
Argon bordo caldo/4+4.2 trasparente. Finestra apribile ad un battente
tramite maniglia standard e kit anta ribalta.

Finestre 100x100 cm
spogliatoi 9,00 1 1 9,00

SOMMANO m2 9,00 €740,00

€6.660,00

45

1.4.3.25b

ARCHITRAVI CON FONDELLO IN COTTO, sezione 8x12 cm, per luci
superioria 1,20 m perlucida 1,25 m

9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00 €21,50

€ 193,50

46

11.3.1.4

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA TRASPIRANTE su pareti e soffitti
nuovi interni intonacati al civile, in tinta unica, a due o piu' mani date a
pennello od a rullo, previa pulitura del fondo, con applicazione di isolante
fissativo diluito ad acqua ad una mano, compresi gli occorrenti ponteggi
fino a 3,50 m di altezza dei locali:

94 3 282,00

81,00 81,00

SOMMANO m2 363,00 €4,44

€1.611,72
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47 11.3.1.17
Applicazione di VERNICE ALL'ACQUA AD ALTA LAVABILITa',
trasparente, lucida o satinata, per finiture murali ESTERNE con ponteggio
escluso dal prezzo, od INTERNE compresi gli occorrenti ponteggi fino a
3,50 m di altezza dei locali, stesa con pennello a due mani:
184,00 184,00
SOMMANO m2 184,00 €7,49 €1.378,16
48 N.V.17 , . . .
Fornitura e posa di zoccolino a pavimento
spogliatoi 114 114,00
SOMMANO m/| 114,00 €15,00 €1.710,00
49  6.3.42b

Solo posa di zoccolino a pavimento: con piastrelle da cm 7,5x15 normali -
h.15

spogliatoi 96,585 96,58

SOMMANO m 96,58

€8,17 € 789,06

Ingresso e piano primo

50 151249 RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per

I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali

opere di presidio, di rivestimenti interni in marmo e ceramica, compresa

rimozione di tratti di malta di fissaggio eventualmente presenti sul

sottostante intonaco

Rivestimenti ingresso e

piano primo 47 2 94,00

SOMMANO m2 94,00 €13,69 € 1.286,86
51 1.5.1.2.

RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per

I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto

delle macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali

opere di presidio, di controsoffittatura in pannelli di gesso

cartongessi 45,00 45,00

SOMMANO m2 45,00 €7,82 € 351,90
52 N.V.18 . -

RIMOZIONE, ADEGUAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO di: luci di

emergenza, sensori antifurto, lampade, rilevatori fumo, idranti, quadri

elettrici, allarmi antincendio, radiatori e ventilconvettori, impianti a parete

compreso locale motopompa

ingresso e piano primo 1,00 1,00

SOMMANO corpo 1,00 €2.000,00 € 2.000,00
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53

1.5.26.a

TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non
compatti (peso medio al m3, kg 1.700) ESCLUSO L'ONERE DI ACCESSO
ALLA DISCARICA ED EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO, misurati
prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato
con piccoli mezzi meccanici su MOTOCARRO e AUTOCARRO finoa 1,5
t di portata utile:

Rivestimenti 94,00 0,02 1,88

SOMMANO m3 1,88

€120,00 € 225,60

54

1.41.11b

ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati (compresa
ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di:
rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione (m3 di
materiale compatto con densita' come da misura sui manufatti fino a kg
2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)

1,88 1,88

SOMMANO m3 1,88

€28,00 € 52,64

55

N.V.19

RIQUADRATURA di finestre tonde portandole ad una misura quadrata
finita di 100x100 cm, compresa architrave.

ingresso e piano primo 9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00

€100,00 € 900,00

56

1.4.3.25b

ARCHITRAVI CON FONDELLO IN COTTO, sezione 8x12 cm, per luci
superioria 1,20 m per lucida 1,25 m

10,00 10,00

SOMMANO cad. 10,00

€21,50 € 215,00

57

9.3.23.p

Porte antincendio, a norma UNI-CNVVF 9723, ad un battente standard,
con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati,
munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera d'acciaio zincata,
spessore mm 9/10, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, isolata
internamente con materassino in lana di roccia ad alta densita’,
guarnizione termoespandente posta sul telaio perimetrale; completa di
cerniere con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura,
maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad "U", contro
appigli accidentali; finitura superficiale con polvere epossipoliestere REI
120 cm 130x215

ingresso e piano primo 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00

€624,75 €1.249,50

58

N.V.20

PORTA USCITA DI SICUREZZA apribile ad un battente tramite
maniglione antipanico a tre punti di chiusura compreso i di kit esterno con
chiave e maniglia. Tamponata con pannello in doppia lamiera di alluminio
con interposto polistirene estruso pressato ed incollato.

Porta esterna 1,00 1,2 2,2 2,64

SOMMANO mq 2,64

€740,00 € 1.953,60
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59

N.V.21

FALSI TELAI IN LEGNO, per finestre e porte finestre, costruiti ad "L", con
zanche di ancoraggio alla muratura: (minimo m 5,00) per serramenti
spessore mm 68/80/92

9,00 9,00
SOMMANO mq 9,00 €150,00 €1.350,00

60

N.V.22

SERRAMENTI IN ALLUMINIO a taglio termico sez.65mm telaio/75mm
anta, verniciati Ral Standard (colore a scelta della DL), per formazione
serramenti a Giuto Aperto, con accessori per una corretta chiusura,
completi di guarnizioni di battuta e cingivento in dutral, aggancio alla
struttura con adeguati fissaggi. Trasmittanza termica media dei serramenti
Uw=1,3 W/mgk. Vetro camera stratificati 4+4.2 bassoemissivo/15Gas
Argon bordo caldo/4+4.2 trasparente. Finestra apribile ad un battente
tramite maniglia standard e kit anta ribalta.

Finestre 100x100 8,00 8,00

Finestre 100x50 1,00 1 0,5 0,50
SOMMANO m2 8,50 €740,00 € 6.290,00

61

1.5.7.2.a

Intonaco rustico eseguito, eventualmente anche a piu' strati, su pareti
picchiettate o scrostate da intonaco esistente tirato a piano a frattazzo fino,
compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali, con
malta bastarda di calce idraulica (intervento singolo non inferiore a 3 m2)
spessore medio 2,5 cm
ingresso 16 3 48,00

piano primo 15 3 45,00
SOMMANO m2 93,00 €16,86 € 1.567,98

62

2.3.19.a

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito
(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate con
viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello
spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti
con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e
delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura,
paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di m
4,00: con orditura metallica della larghezza di mm 30, rivestimento su lato
a vista con una lastra dello spessore di mm 12,5, spessore totale mm
42,5 compresi paraspigoli

3.4 3 10,20
10 2,7 27,00

SOMMANO m2 37,20 €27,86 €1.036,39

63

11.3.1.4

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA TRASPIRANTE su pareti e soffitti
nuovi interni intonacati al civile, in tinta unica, a due o piu' mani date a
pennello od a rullo, previa pulitura del fondo, con applicazione di isolante
fissativo diluito ad acqua ad una mano, compresi gli occorrenti ponteggi
fino a 3,50 m di altezza dei locali:

600,00 600,00

SOMMANO m2 600,00 €4,44 € 2.664,00
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64 N.V.23 Fornitura e posa di zoccolino a pavimento
113 113,00
SOMMANO m/| 113,00 €15,00 € 1.695,00
Platea
65 N.V.24 ) . . . . . .
Rimozione, trasporto, imballaggio, deposito e rimontaggio sedute platea,
compreso ogni onere per la corretta esecuzione e conservazione
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 €3.500,00 € 3.500,00
66 1.5.1.2.a
RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto
delle macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali
opere di presidio, di pavimento in legno
Palco 73,00 73,00
SOMMANO m2 73,00 €6,26 € 456,98
67 1.5.1.2¢ RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, compreso le operazioni necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico di pannelli acustici
Platea 117,00 117,00
SOMMANO m2 117,00 €7,82 €914,94
68 N.V.25 . o
RIMOZIONE, ADEGUAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO di: luci di
emergenza, sensori antifurto, lampade, rilevatori fumo, idranti, quadri
elettrici, allarmi antincendio, ogni impianti a parete e a pavimento
Platea 1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00 €4.000,00 € 4.000,00
69 1.5.1.2.m
RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto
delle macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali
opere di presidio, di controsoffittatura in pannelli mobili + 30% per
rimozione impianti appesi
Platea 242,00 242,00
SOMMANO m2 242,00 €5,00 €1.210,00
70 N.V.26
RIMOZIONE corrimano in acciaio ogni onere compreso
1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00 €50,00 € 50,00
71 N.V.27 . - .
RIMOZIONE, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, compreso il carico, il
trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse,
eventuali opere di presidio, di serramenti in legno o ferro compreso telaio
maestro cassonetto e tapparella
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6,00 6,00

SOMMANO cad. 6,00

€37,00 € 222,00

72

1.5.24.c

TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non
compatti (peso medio al m3, kg 1.700) ESCLUSO L'ONERE DI ACCESSO
ALLA DISCARICA ED EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO, misurati
prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato
con piccoli mezzi meccanici su AUTOCARRO da 6 t a 9 t di portata utile:

Legno palco 73,00 0,02 1,46

Pannello acustico 117,00 0,1 11,70

Controsoffitto 242,00 0,05 12,10

SOMMANO m3 25,26

€40,00 €1.010,40

73

1.41.11b

ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati (compresa
ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di:
rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione (m3 di
materiale compatto con densita' come da misura sui manufatti fino a kg
2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)

Legno palco 1,46 1,46

Pannello acustico 11,70 11,70

Controsoffitto 12,10 12,10

SOMMANO m3 25,26

€28,00 €707,28

74

15.7.2.a

Intonaco rustico eseguito, eventualmente anche a piu' strati, su pareti
picchiettate o scrostate da intonaco esistente tirato a piano a frattazzo fino,
compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali, con
malta bastarda di calce idraulica (intervento singolo non inferiore a 3 m2)
spessore medio 2,5 cm

Palco 24 5,45 130,80

Platea 49,8 7,5 373,50

SOMMANO m2 504,30

€16,86 €8.502,50

75

N.V.28

PORTA USCITA DI SICUREZZA apribile a un battenti tramite maniglione
antipanico a tre punti di chiusura, completo di kit esterno con chiave e
maniglia. Tamponata con pannello in doppia lamiera di alluminio con
interposto polistirene estruso pressato ed incollato

1,2 2,15 2,58

1,13 2,15 2,43

SOMMANO m2 5,01

€740,00 €3.707,40

76

N.V.29

PORTA USCITA DI SICUREZZA apribile a due battenti tramite maniglione
antipanico ad un punto di chiusura su anta principale e a due punti di
chiusura alto/basso su anta secondaria, completo di kit esterno con chiave
e maniglia. Tamponata con pannello in doppia lamiera di alluminio con
interposto polistirene estruso pressato ed incollato

uscite di sicurezza 2,00 1,8 2,15 7,74

SOMMANO m2 7,74

€740,00 €5.727,60
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77 6.3.18.a

PAVIMENTO IN PARQUET PREFINITO A DUE STRATI, in elementi da
65-72 mm di larghezza per 450-600 mm di lunghezza, spessore 10 mm, a
maschio e femmina, verniciati ad alta resistenza, incollati con collante
bicomponente su caldana gia' predisposta: in Rovere - scelta standard
con tarttamento di vernice ignifugante per ottenere una pavimentazione
con classe reazione al fuoco 1, maggiorazione 10%

Palco 90,00 90,00

SOMMANO m2 90,00

€109,00 €9.810,00

78 N.V.30

Fornitura e posa di zoccolino a pavimento

76 76,00

SOMMANO m/I 76,00

€15,00 €1.140,00

79 228b

Controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con pannelli a vista
delle dimensioni di 60x60 cm, su orditura metallica in lamiera di acciaio
zincata e verniciata, di colore bianco, con profili portanti a T con ala da 24
mm: con pannelli in gesso alleggerito di colore bianco, fessurati

Platea 686,00 686,00

SOMMANO m2 686,00

€14,04 €9.631,44

80 11.3.14

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA TRASPIRANTE su pareti e soffitti
nuovi interni intonacati al civile, in tinta unica, a due o piu' mani date a
pennello od a rullo, previa pulitura del fondo, con applicazione di isolante
fissativo diluito ad acqua ad una mano, compresi gli occorrenti ponteggi
fino a 3,50 m di altezza dei locali:

25 545 136,25

90,00 90,00

52 7,5 390,00

SOMMANO m2 616,25

€4,44 €2.736,15

Raccolta acque esterne

81 4.41.a
Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E
CONVERSE PER COMPLUVI IN LASTRA DI ALLUMINO NATURALE, a
sagoma corrente, chiodati con rivetti di alluminio, in opera, compresi i
tiranti di sostegno interni (uno per ogni metro): spessore 8/10 mm ,
sviluppocm 25
21,00 0,4 8,40
SOMMANO m 8,40 €14,54 € 122,14
82 4.4.22 SILICONATURA, sezione media 1 cm2/m, per scossaline, converse per
compluvi, embrici a grembiale per camini:
21,00 0,4 8,40
SOMMANO m2 8,40 €3,51 €29,48
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83 4.4.2f
Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E
CONVERSE PER COMPLUVI IN LASTRA DI ALLUMINO
PREVERNICIATA su un lato, in colori standard ( testa di moro o bianco
grigio), chiodati con rivetti in alluminio, compresi i tiranti di sostegno
interni, uno per ogni metro, in opera: spessore mm 0,8 - sviluppo cm 75
Nuova scossalina di
copertura 103 103,00
SOMMANO m 103,00 €44,74 € 4.608,22
84 446D Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LAMIERA
PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio),
aggraffati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 10 cm
62,5 62,50
SOMMANO m 62,50 €15,08 €942,50
8 44.7a Fornitura e posa in opera di BRACCIALI PER TUBI PLUVIALI: in lamiera
preverniciata in colori standard (testa di moro o bianco grigio)
31,00 31,00
SOMMANO cad. 31,00 €7,27 € 225,37
86 1.4.10.20.b
Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
PREFABBRICATO, compreso scavo, reinterro, rimozione trasporto e
smaltimento pozzetto esistente, chiusino, collegamenti alle tubazioni di
afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo dimensioni interne cm
40x40x40 spessore cm 4
6,00 6,00
SOMMANO cad. 6,00 €48,50 € 291,00
Isolamenti e finitura esterna
87 N.V.31
Fissativo di superficie tipo ROFIX PP 301 HYDRO LF fissativo acrilico
all'acqua
isolamenti e ripristini 0,20 13,4 4 10,72
0,20 5,52 3,5 3,86
0,20 15,6 1,2 3,74
0,20 15,6 1,2 3,74
0,20 21,65 3,15 13,64
0,20 16,17 4 12,94
0,20 18,65 3,5 13,06
0,20 9,9 4 7,92
0,20 18,5 4 14,80
0,20 14,5 3,5 10,15
SOMMANO litro 94,57 €8,10 € 766,02
88 N.V.32 Fissativo di superficie tipo ROFIX PP 301 HYDRO LF o equivalente
fissativo acrilico all'acqua, INCIDENZA MANODOPERA
isolamenti e ripristini 482,00 482,00
SOMMANO mq 482,00 €4,00 € 1.928,00
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89

N.V.33

Ciclo FIRESTOP 036 o equivalente - Facciate principali. Incollaggio
cappotto 40% della superficie - sp.10 mm; rasatura cappotto al 100% -
sp.5 mm, prodotto sistema tipo UNISTAR LIGHT o equivalente. Pannello
isolante FIRESTOP o equivalente 036 sp.14 cm lana di roccia tipo modello
TECHNOFACADE COTTAGE o equivalente - MONO densita; tasselli
avvit. ROCHET o equivalente 120 L.180 mm; rondella MW in lana
minerale per chiusura tassello; rete singola da cappotto da 150 gr/mq P50,
maturazione 7-10 gg

isolamenti e ripristini 13,4 3 40,20

5,52 3,5 19,32

15,6 1,2 18,72

15,6 1,2 18,72

21,65 3,15 68,20

16,17 3 48,51

18,65 3,5 65,27

9,9 3 29,70

SOMMANO mq 308,64

€52,83 € 16.305,45

90

N.V.34

Ciclo FIRESTOP 036 o equivalente - Facciate principali. Incollaggio
cappotto 40% della superficie - sp.10 mm; rasatura cappotto al 100% -
sp.5 mm, prodotto sistema tipo UNISTAR LIGHT o equivalente. Pannello
isolante FIRESTOP 036 o equivalente sp.14 cm lana di roccia tipo modello
TECHNOFACADE COTTAGE - MONO densita o equivalente; tasselli
avvit. ROCHET 120 L.180 mm o equivalente; rondella MW in lana
minerale per chiusura tassello; rete singola da cappotto da 150 gr/mq P50,
maturazione 7-10 gg INCIDENZA MANODOPERA

isolamenti e ripristini 308,64 308,64

SOMMANO mq 308,64

€35,00 € 10.802,40

91

N.V.35

Ciclo FIRESTOP 040 o equivalente - Facciate curve. Incollaggio cappotto
40% della superficie - sp.10 mm; rasatura cappotto al 100% - sp.5 mm,
prodotto sistema tipo UNISTAR LIGHT o equivalente. Pannello isolante
FIRESTOP 040 o equivalente sp.14 cm lana di roccia tipo modello SPEED
- MONO densita o equivalente; tasselli avvit. ROCHET o equivalente120
L.180 mm ; rondella MW in lana minerale per chiusura tassello; rete
singola da cappotto da 150 gr/mq P50, maturazione 7-10 gg

isolamenti e ripristini 18,5 3 55,50

14,5 3,5 50,75

SOMMANO mq 106,25

€59,65 €6.337,81

92

N.V.36

21/09/2022

Ciclo FIRESTOP 040 o equivalente - Facciate curve. Incollaggio cappotto
40% della superficie - sp.10 mm; rasatura cappotto al 100% - sp.5 mm,
prodotto sistema tipo UNISTAR LIGHT o equivalente. Pannello isolante
FIRESTOP 040 o equivalente sp.14 cm lana di roccia tipo modello SPEED
- MONO densita o equivalente; tasselli avvit. ROCHET 120 L.180 mm o
equivalente; rondella MW in lana minerale per chiusura tassello; rete
singola da cappotto da 150 gr/mq P50, maturazione 7-10 gg INCIDENZA
MANODOPERA
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Lavori:

Comune di Borgosatollo

Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG:

8176138A83

Prezziario Provinciale opere edili primo trimestre 2022

CEER.

isolamenti e ripristini 106,25 106,25

SOMMANO mq 106,25

€35,00 €3.718,75

93

N.V.37

Ciclo ZOCCOLATURA con EPS BASE + Profilo di partenza + Intonaco a
spessore - Incollaggio tipo OPTIFLEX 1K o equivalente copertura 40%
della superficie - sp.10 mm; profilo di partenza in pvc + innesto a
gocciolatoio; Pannello isolante EPS P BASE sp.12 cm pannello stampato
alta densita EPS BASE a cellule chiuse; rete speciale di armatura
intonaco RETE RENETICS 3D o equivalente; tasselli avvit. ROCHET 120
o equivalente L.180 mm maglia 40x40; intonaco a spessore RENETICS o
equivalente sp. 15 mm maturazione 15 gg; rasatura finale UNISTAR
LIGHT o equivalente al 100% - sp. 5 mm; rete singola da cappotto da 150
gr/mqg P50, maturazione 7-10 gg

isolamenti e ripristini 13,03 13,03

16,17 16,17

9,9 9,90

Al el al -

18,5 18,50

SOMMANO mq 57,60

€101,43 €5.842,37

94

N.V.38

Ciclo ZOCCOLATURA con EPS BASE + Profilo di partenza + Intonaco a
spessore - Incollaggio tipo OPTIFLEX 1K o equivalente copertura 40%
della superficie - sp.10 mm,; profilo di partenza in pvc + innesto a
gocciolatoio; Pannello isolante EPS P BASE sp.12 cm pannello stampato
alta densita EPS BASE a cellule chiuse; rete speciale di armatura
intonaco RETE RENETICS 3D o equivalente; tasselli avvit. ROCHET 120
o equivalente L.180 mm maglia 40x40; intonaco a spessore RENETICS o
equivalente sp. 15 mm maturazione 15 gg; rasatura finale UNISTAR
LIGHT o equivalente al 100% - sp. 5 mm; rete singola da cappotto da 150
gr/mqg P50, maturazione 7-10 gg INCIDENZA MANODOPERA

isolamenti e ripristini 57,60 57,60

SOMMANO mgq 57,60

€50,00 €2.880,00

95

1511y

DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle
discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di
picchiettature di intonaci

isolamenti e ripristini 90,00 90,00

SOMMANO m2 90,00

€4,89 € 440,10

96

N.V.39

Ciclo di ripristino facciata a basso spessore, rasante di fondo tipo
RENOSTAR o equivalente al 100% - sp 4 mm, rete singola da cappotto da
150 gr/mq P50

isolamenti e ripristini 90,00 90,00

SOMMANO mq 90,00

€7,12 € 640,80

21/09/2022
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Comune di Borgosatollo

C.E.R.

Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: [

8176138A83

Prezziario Provinciale opere edili primo trimestre 2022

97 N.V.40 . S . . .

Ciclo di ripristino facciata a basso spessore, rasante di fondo tipo

RENOSTAR o equivalente al 100% - sp 4 mm, rete singola da cappotto da

150 gr/mq P50 INCIDENZA MANODOPERA

isolamenti e ripristini 90,00 90,00

SOMMANO mq 90,00 €15,60 € 1.404,00
98 N.V.41

Rivestimento colorato universale, Primer Premium o equivalente colorato -

Riv, colorato silicato-silossanico sisi 1.5 mm

Tinteggiatura esterna 890,00 890,00

SOMMANO mq 890,00 €11,26 €10.021,40
99 N.V.42

Rivestimento colorato universale, Primer Premium o equivalente colorato -

Riv, colorato silicato-silossanico sisi 1.5 mm INCIDENZA MANODOPERA

Tinteggiatura esterna 890,00 890,00

SOMMANO mq 890,00 €8,00 €7.120,00
100 1.2.14.c

Nolo di GRU A TORRE ad azionamento elettrico, in condizioni di piena

efficienza, gia' installata in cantiere data a NOLO FERMA (durata minima

del nolo 1 mese): con h. fino a 20 m e sbraccio da m 20

3,00 3,00

SOMMANO mese 3,00 €1.170,00 € 3.510,00
TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO € 344.362,23

Di cui per costi di sicurezza € 23.053,00

RIEPILOGO CATEGORIE
Opere strutturali

Spogliatoi

Ingresso e piano primo

Platea

Raccolta acque esterne
Isolamenti e finitura esterna

21/09/2022
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