


Descrizione dei lavori Q.tà Lungh. Largh. Altez. Prodotti
Prezzo

Unitario

Demolizione della 
controparete esterna da 
8 cm oltre all'intonaco e 
alla rimozione del 
pannello isolante interno 2,00 18,7 0,17 7,5 47,68

Demolizione della 
controparete esterna da 
8 cm oltre all'intonaco e 
alla rimozione del 
pannello isolante interno 10 0,17 3,5 5,95

SOMMANO m3 53,63 €35,00

Rimozione intonaco 
interno 116 7,5 870,00

Rimozione intonaco 
interno 65 3 195,00

SOMMANO m2 1.065,00 €7,82

Rimozione intonaco 
interno 116

7,000
2 812,02

Rimozione intonaco 
interno 65 3 195,00

SOMMANO m2 1.007,02 €1,96

1.5.1.1.x  DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 
l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei 
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle 
discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di  
sovrapprezzo, alla sottovoce precedente, per ogni centimetro in piu' oltre i 
due centimetri

2 1.5.1.1.w
 DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 
l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei 
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle 
discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di  
solo intonaco (scrostamento) o rivestimento in piastrelle smaltate 
(spessore max. cm 2), compresa rimozione di eventuali tracce di malta o 
collante presenti sul sottostante intonaco

€ 1.877,05

€ 1.973,76

3

Prezziario Provinciale opere edili primo trimestre 2022

Nr. progressivo e 
codice

Prezzo
Totale

1 1.4.1.2.a
 DEMOLIZIONE COMPLETA, eseguita PREVALENTEMENTE A MANO, 
di fabbricati isolati fino al piano di spiccato, valutati al m3 vuoto per pieno, 
escluso il carico, l'onere di accesso alle discariche e il trasporto delle 
macerie alle discariche  con struttura portante in mattoni e solai in legno, 
ferro o voltini

Opere strutturali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Comune di Borgosatollo

Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: 
8176138A83

€ 8.328,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Comune di Borgosatollo

Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: 
8176138A83

Controparete isolante e 
intonaco 2,00 18,7 0,17 7,5 47,68

Controparete isolante e 
intonaco 10 0,17 3,5 5,95

Intonaco 116 0,03 7,5 26,10

SOMMANO m3 79,73 €6,50

Controparete isolante e 
intonaco 2,00 18,7 0,17 7,5 47,68

Controparete isolante e 
intonaco 10 0,17 3,5 5,95

Intonaco 116 0,03 7,5 26,10

SOMMANO m3 79,73 €28,00

Intonaco armato su 
laterizio 2,00 78,5 7,5 1.177,50

Intonaco armato su 
laterizio 2,00 9,9 3,5 69,30

6 N.V.1

Intonaco armato: eseguita con rete e betoncino, su
muratura di qualsiasi genere e materiale secondo il procedimento di
seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalità esecutiva
per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa solo la realizzazione
dell'intonaco:
- allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti
già smosse;
- pulizia accurata con getto d'acqua e soffiatura;
- sigillatura delle fessurazioni con prodotto tipo Sikatop-122 o equivalente;- 
applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete
elettrosaldata zincata di diametro minimo 6 mm e maglia 10x10 cm,
risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali
interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra loro con tondini di
acciaio diametro 8 mm, in ragione di 6 collegamenti per m²;
- applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previo
bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello
spessore di 5 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per
ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a finire
dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte;
compreso risvolto intorno alle aperture spalle architravi, sottobanchine 
delle aperture, rotture e ripristini da eseguirsi nelle tramezze per garantire 
la continuità dell'intervento.

€ 2.232,44

5 1.4.1.11.b  ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati (compresa 
ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di:  
rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione (m3 di 
materiale compatto con densita' come da misura sui manufatti fino  a kg 
2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)

€ 518,25

4 1.4.1.10.a
 TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI 
MATERIALI di risulta giacenti in cantiere (peso medio al m3, kg 2.000),  
escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio, 
misurati prima del carico, fino ad UNA DISTANZA DI KM 5, compreso:  il 
carico effettuato con mezzo meccanico
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Comune di Borgosatollo

Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: 
8176138A83

Intonaco armato su 
laterizio 2,00 3,3 3 19,80

Intonaco armato su 
laterizio 2,00 7 3 42,00

SOMMANO m2 1.308,60 €70,00

Intonaco armato vano 
scale 20,4 7,5 153,00

SOMMANO m2 153,00 €136,91

Vano scale incremento 
100% per lavorazione 
eseguita su calcestruzzo 20,7 7,5 155,25

SOMMANO m2 155,25 €4,89

24,00 24,00

SOMMANO cad. 24,00 €400,00 € 9.600,00

9 N.V.3 ADEGUAMENTO SPALLETTE E ARCHITRAVI porte e finestre: 
demolizione di 5 cm di muratura per lato delle aperture, rimozione ed 
inserimento di nuovi architravi prefabbricati ad una quota di 5 cm più alta, 
al fine di mantenere inalterate le dimensioni delle aperture, ogni onere 
compreso.

€ 759,17

8 1.5.1.1.y
 DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 
l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei 
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle 
discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di  
picchiettature di intonaci

€ 20.947,23

7 N.V.2

Intonaco armato: eseguita con rete e betoncino, su
muratura in c.a. secondo il procedimento di
seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalità esecutiva
per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa solo la realizzazione
dell'intonaco:
- allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti
già smosse;
- pulizia accurata con getto d'acqua e soffiatura;
- sigillatura delle fessurazioni con prodotto tipo Sikatop-122 o equivalente;- 
applicazione sulla faccia esterna della muratura di una rete
elettrosaldata zincata di diametro minimo 10 mm e maglia 15x15 cm,
risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali
interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra loro con tondini di
acciaio diametro 8 mm, in ragione di 9 collegamenti per m² fissati con 
resina tipo HIT RE 500 o equivalente;
- applicazione a spruzzo o a pressione  previo
bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello
spessore di 6 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per
ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a finire
dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte;
risvolto intorno alle aperture spalle architravi e sottobanchine delle 
aperture.

€ 91.602,00
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1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 €2.700,00

Piatti di controvento 
0,1x0,0015x7850x4=4,7
1 Kg/m 4,71 300 1.413,00

SOMMANO kg 1.413,00 €5,25

4.818,33 
€

SOMMANO 15,8 %

4,71 300 1.413,00

SOMMANO kg 1.413,00 €1,38

90,00 90,00

SOMMANO cad. 90,00 €15,00

1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 €6.600,00

1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 €2.000,00 € 2.000,00

16 N.V.7
Riposizionamento in opera di LINEA VITA ORIZZONTALE e dei gangi, 
installata in base alla normativa UNI EN 795 secondo le indicazioni del 
produttore. Compresa certificazione del materiale, manuale d' uso e 
manutenzione e dichiarazione di corretta posa, compreso: opere di 
muratura, lattoneria, impermeabilizzazione, eventuali ripristini del manto 
isolante, noleggio dell'attrezzatura necessaria per l'accesso in quota degli 
operatori e trasporto dei materiali.

€ 6.600,00

15 N.V.6

Riposizionamento MANTO DI COPERTURA in lamiera, delle lattonerie e 
della lana di vetro precedentemente rimosse, comprensivo di innalzamento 
al piano di copertura e di quanto necessario a dare l'opera compiuta.

€ 1.350,00

14 N.V.5
COLLEGAMENTI piatti metallici con struttura in calcestruzzo mediante 
formazione di foro nella struttura esistente, pulizia del foro, mediante 
aspirazione o soffiatura, posa in opera di tassello tipo Hilti HAS M20, 
ancorante chimico tipo HIT RE 500 V3 (certificazione C2)

€ 1.949,94

13 9.3.26.b  Zincatura a caldo  di carpenteria leggera

€ 761,30

12 9.3.1.d
 TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi  per 
strutture limitate a parti di edificio, aumento del

€ 7.418,25

11 9.3.1.a  TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi  forate e 
imbullonate compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi e piastre 
acciaio S355

€ 2.700,00

10 N.V.4

RIMOZIONE LINEA VITA E GANCI, LAMIERA DI COPERTURA, LANA DI 
VETRO, abbassamento al piano spiccato, accatastamento e protezione 
con telo fino a successivo riposizionamento, ogni onere compreso
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Nuove catene volta
3,14x0,785=2,47 Kg/m 2,47 110 271,70

Piastre 36,00 36,00

SOMMANO kg 307,70 €5,25

1.049,26 
€

SOMMANO 15,8 %

110 110,00

SOMMANO m 110,00 €30,00

Controventi verticali
2,54x0,785=2 Kg/m 2,00 32 64,00

Piastre 70,00 70,00

SOMMANO kg 134,00 €5,15

439,52 €

SOMMANO 15,8 %

64,00 64,00

SOMMANO kg 64,00 €1,38

24,00 24,00

SOMMANO cad. 24,00 €15,00

Chiamate muratura 
armata 21,00 21,00

24 N.V.10
COLLEGAMENTI armatura di chiamata murature mediante formazione di 
foro nella struttura esistente, pulizia del foro, mediante aspirazione o 
soffiatura, posa in opera di armatura ad aderenza migliorata, ancorante 
chimico tipo HIT RE 500 V3 o equivalente (certificazione C2)

€ 360,00

23 N.V.9
COLLEGAMENTI piastre con struttura in calcestruzzo mediante 
formazione di foro nella struttura esistente, pulizia del foro, mediante 
aspirazione o soffiatura, posa in opera di tassello tipo Hilti HAS M16 o 
equivalente, ancorante chimico tipo HIT RE 500 V3 o equivalente 
(certificazione C2)

€ 88,32

22 9.3.26.b
 Zincatura a caldo  di carpenteria leggera

€ 69,44

21 9.3.1.d  TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi  per 
strutture limitate a parti di edificio, aumento del

€ 690,10

20 9.3.1.b  TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi  saldate 
elettricamente, compresi e compensati nel prezzo gli elettrodi

€ 3.300,00

19 N.V.8 Coppella di protezione realizzata con strato isolante in in calcio silicato o 
materiale refrattario rivestito con lamiera in acciaio zincato REI 120

€ 165,78

18 9.3.1.d
 TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi  per 
strutture limitate a parti di edificio, aumento del

€ 1.615,43

17 9.3.1.a
 TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi  forate e 
imbullonate compresi e compensati nel prezzo i bulloni, dadi e piastre, 
acciaio S275
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SOMMANO cad. 21,00 €15,00

2,01x0,785x1,2=1,58 Kg 
x 21=39,76 Kg 0,04 0,04

0,28x0,785x2x2x24,75=
21,76 Kg 0,02 0,02

SOMMANO alla t 0,06 €1.787,62

35,80 €

SOMMANO 65 %

24,75 24,75

SOMMANO m2 24,75 €45,53

15,00 15,00

SOMMANO m2 15,00 €65,00

0,03 0,03

SOMMANO alla t 0,03 €2.060,25

67,00 67,00

SOMMANO cad. 67,00 €15,00 € 1.005,00

30 N.V.12
COLLEGAMENTI solaio cordolo mediante formazione di foro nella 
struttura esistente, pulizia del foro, mediante aspirazione o soffiatura, posa 
in opera di armatura ad aderenza migliorata diametro 8 mm, ancorante 
chimico tipo HIT RE 500 V3 (certificazione C2) 

€ 61,81

29 1.4.2.22
 Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso sfrido e 
legatura:

€ 975,00

28 N.V.11
Esecuzione di solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituito da 
lamiera grecata zincata a caldo tipo a 55/p 600 hi-bond, e da getto di 
soletta collaborante in calcestruzzo avente classe c25/30 con cemento 
cem i 32,5, in opera a qualunque altezza di imposta, compreso la 
saldatura o la chiodatura alle travi portanti in ferro, l'eventuale 
puntellazione provvisoria, la posa di scossaline in lamiera per il 
contenimento del getto in prossimità di fori e bordi liberi, vibrazione e 
livellazione del getto, con la sola esclusione del ferro aggiuntivo e di 
ripartizione in barre o reti e delle travi portanti compensate a parte.

€ 1.126,87

27 1.4.3.11.c

 MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o alveolato, con malta 
M10, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali:  
con blocchi cm 20x35x h cm 25 lisci con tasca per alloggiamento armatura

€ 23,27

26 1.4.2.21.b  Fornitura, lavorazione e posa di ACCIAIO TONDO PER CEMENTO 
ARMATO compreso sfrido e legature  sovrapprezzo per utilizzo di acciaio 
tondo in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C per diametri fino a 12 
mm

€ 107,26

25 1.4.2.21.a  Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO 
ARMATO compreso sfrido e legature  in barre ad aderenza migliorata 
qualita' B450C

€ 315,00
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Cordolo
1,54x0,785x4=4,84 
Kg/m 0,00 24,75 0,12

Cordolo
0,5x0,785x0,7x6,67=1,8
3 Kg/m 0,01 24,75 0,21

SOMMANO alla t 0,33 €1.787,62

375,40 €

SOMMANO 65 %

cordolo 0,40 24,75 9,90

SOMMANO m2 9,90 €35,00

0,03 24,75 0,74

SOMMANO m3 0,74 €158,00

Rivestimenti spogliatoi 29,00 2 58,00

SOMMANO m2 58,00 €13,69

36 N.V.13
RIMOZIONE, ADEGUAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO di: luci di 
emergenza, sensori antifurto, lampade, rilevatori fumo, idranti, quadri 
elettrici, allarmi antincendio, radiatori e ventilconvettori

€ 794,02

35 1.5.1.2.q
 RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 
l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto 
delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali 
opere di presidio, di  rivestimenti interni in marmo e ceramica, compresa 
rimozione di tratti di malta di fissaggio eventualmente presenti sul 
sottostante intonaco

€ 116,92

34 1.4.2.9.a
 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI 
CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, 
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, in 
opera, per OPERE IN CEMENTO ARMATO in genere, travi, pilastri, 
solette, cordoli, murature per vani di scale e di ascensori, gettato con 
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30 (Rck 
magg. di 30 N/mm2)  C25/30 (Rck magg. di 30 N/mm2)

Spogliatoi

€ 346,50

33 1.4.2.24.c
 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, 
con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori 
l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue 
dimensioni effettive  per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature 
dei vani scale e ascensori

€ 244,01

32 1.4.2.21.b
 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO 
ARMATO compreso sfrido e legature  sovrapprezzo per utilizzo di acciaio 
tondo in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C per diametri fino a 12 
mm

€ 589,91

31 1.4.2.21.a
 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO 
ARMATO compreso sfrido e legature  in barre ad aderenza migliorata 
qualita' B450C
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spogliatoi 1,00 1,00

SOMMANO corpo 1,00 €2.000,00

Rivestimenti 58,00 0,02 1,16

SOMMANO m3 1,16 €120,00

1,16 1,16

SOMMANO m3 1,16 €28,00

2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 €18,25

9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00 €100,00

spogliatoi 1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 €417,90 € 417,90

41 9.3.23.e

 Porte antincendio, a norma UNI-CNVVF 9723, ad un battente standard, 
con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati, 
munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera d'acciaio zincata, 
spessore mm 9/10, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, isolata 
internamente con materassino in lana di roccia ad alta densita', 
guarnizione termoespandente posta sul telaio perimetrale; completa di 
cerniere  con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura, 
maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad  "U", contro 
appigli accidentali; finitura superficiale con polvere epossipoliestere  REI 
60  cm 80x215

€ 900,00

40 N.V.14
RIQUADRATURA di finestre tonde portandole ad una misura quadrata 
finita di 100x100 cm, compresa architrave.

€ 36,50

39 1.4.3.25.a
 ARCHITRAVI CON FONDELLO IN COTTO, sezione 8x12 cm, per luci 
superiori a 1,20 m  per luci da 1,00 m

€ 32,48

38 1.4.1.11.b
 ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati (compresa 
ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di:  
rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione (m3 di 
materiale compatto con densita' come da misura sui manufatti fino  a kg 
2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)

€ 139,20

37 1.5.2.6.a

 TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non 
compatti (peso medio al m3, kg 1.700) ESCLUSO L'ONERE DI ACCESSO 
ALLA DISCARICA ED EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO, misurati 
prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato 
con piccoli mezzi meccanici su   MOTOCARRO e AUTOCARRO fino a 1,5 
t di portata utile:

€ 2.000,00
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spogliatoi 1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 €434,70

9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00 €150,00

Finestre 100x100 cm 
spogliatoi 9,00 1 1 9,00

SOMMANO m2 9,00 €740,00

9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00 €21,50

94 3 282,00

81,00 81,00

SOMMANO m2 363,00 €4,44 € 1.611,72

46 11.3.1.4
 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA TRASPIRANTE su pareti e soffitti 
nuovi interni intonacati al civile, in tinta unica, a due o piu' mani date a 
pennello od a rullo, previa pulitura del fondo, con applicazione di isolante 
fissativo diluito ad acqua ad una mano, compresi gli occorrenti ponteggi 
fino a 3,50 m di altezza dei locali:

€ 193,50

45 1.4.3.25.b
 ARCHITRAVI CON FONDELLO IN COTTO, sezione 8x12 cm, per luci 
superiori a 1,20 m  per luci da 1,25 m

€ 6.660,00

44 N.V.16
SERRAMENTI IN ALLUMINIO a taglio termico sez.65mm telaio/75mm 
anta, verniciati Ral Standard (colore a scelta della DL), per formazione 
serramenti a Giuto Aperto, con accessori per una corretta chiusura, 
completi di guarnizioni di battuta e cingivento in dutral, aggancio alla 
struttura con adeguati fissaggi. Trasmittanza termica media dei serramenti 
Uw=1,3 W/mqk. Vetro camera stratificati 4+4.2 bassoemissivo/15Gas 
Argon bordo caldo/4+4.2 trasparente. Finestra apribile ad un battente 
tramite maniglia standard e kit anta ribalta.

€ 1.350,00

43 N.V.15  FALSI TELAI IN LEGNO, per finestre e porte finestre, costruiti ad "L", con 
zanche di ancoraggio alla muratura: (minimo m 5,00)  per serramenti 
spessore mm 68/80/92

€ 434,70

42 9.3.23.f

 Porte antincendio, a norma UNI-CNVVF 9723, ad un battente standard, 
con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati, 
munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera d'acciaio zincata, 
spessore mm 9/10, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, isolata 
internamente con materassino in lana di roccia ad alta densita', 
guarnizione termoespandente posta sul telaio perimetrale; completa di 
cerniere  con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura, 
maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad  "U", contro 
appigli accidentali; finitura superficiale con polvere epossipoliestere  REI 
60  cm 90x215
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Comune di Borgosatollo

Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: 
8176138A83

184,00 184,00

SOMMANO m2 184,00 €7,49

spogliatoi 114 114,00

SOMMANO m/l 114,00 €15,00

spogliatoi 96,585 96,58

SOMMANO m 96,58 €8,17

Rivestimenti ingresso e 
piano primo 47 2 94,00

SOMMANO m2 94,00 €13,69

cartongessi 45,00 45,00

SOMMANO m2 45,00 €7,82

 ingresso e piano primo 1,00 1,00

SOMMANO corpo 1,00 €2.000,00 € 2.000,00

52 N.V.18
RIMOZIONE, ADEGUAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO di: luci di 
emergenza, sensori antifurto, lampade, rilevatori fumo, idranti, quadri 
elettrici, allarmi antincendio, radiatori e ventilconvettori, impianti a parete 
compreso locale motopompa

€ 351,90

51 1.5.1.2.t
 RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 
l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto 
delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali 
opere di presidio, di  controsoffittatura in pannelli di gesso

€ 1.286,86

50 1.5.1.2.q  RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 
l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto 
delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali 
opere di presidio, di  rivestimenti interni in marmo e ceramica, compresa 
rimozione di tratti di malta di fissaggio eventualmente presenti sul 
sottostante intonaco

€ 789,06

49 6.3.42.b  Solo posa di zoccolino a pavimento:  con piastrelle da cm 7,5x15 normali - 
h.15

Ingresso e piano primo

€ 1.710,00

48 N.V.17
Fornitura e posa di zoccolino a pavimento

€ 1.378,16

47 11.3.1.17

 Applicazione di VERNICE ALL'ACQUA AD ALTA LAVABILITa', 
trasparente, lucida o satinata, per finiture murali ESTERNE con ponteggio 
escluso dal prezzo, od INTERNE compresi gli occorrenti ponteggi fino a 
3,50 m di altezza dei locali, stesa con pennello a due mani:
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Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: 
8176138A83

Rivestimenti 94,00 0,02 1,88

SOMMANO m3 1,88 €120,00

1,88 1,88

SOMMANO m3 1,88 €28,00

 ingresso e piano primo 9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00 €100,00

10,00 10,00

SOMMANO cad. 10,00 €21,50

 ingresso e piano primo 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 €624,75

Porta esterna 1,00 1,2 2,2 2,64

SOMMANO mq 2,64 €740,00 € 1.953,60

58 N.V.20
PORTA USCITA DI SICUREZZA apribile ad un battente tramite 
maniglione antipanico a tre punti di chiusura compreso i di kit esterno con 
chiave e maniglia. Tamponata con pannello in doppia lamiera di alluminio 
con interposto polistirene estruso pressato ed incollato. 

€ 1.249,50

57 9.3.23.p

 Porte antincendio, a norma UNI-CNVVF 9723, ad un battente standard, 
con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati, 
munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera d'acciaio zincata, 
spessore mm 9/10, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, isolata 
internamente con materassino in lana di roccia ad alta densita', 
guarnizione termoespandente posta sul telaio perimetrale; completa di 
cerniere  con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura, 
maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad  "U", contro 
appigli accidentali; finitura superficiale con polvere epossipoliestere  REI 
120 cm 130x215

€ 215,00

56 1.4.3.25.b
 ARCHITRAVI CON FONDELLO IN COTTO, sezione 8x12 cm, per luci 
superiori a 1,20 m  per luci da 1,25 m

€ 900,00

55 N.V.19
RIQUADRATURA di finestre tonde portandole ad una misura quadrata 
finita di 100x100 cm, compresa architrave.

€ 52,64

54 1.4.1.11.b
 ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati (compresa 
ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di:  
rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione (m3 di 
materiale compatto con densita' come da misura sui manufatti fino  a kg 
2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)

€ 225,60

53 1.5.2.6.a
 TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non 
compatti (peso medio al m3, kg 1.700) ESCLUSO L'ONERE DI ACCESSO 
ALLA DISCARICA ED EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO, misurati 
prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato 
con piccoli mezzi meccanici su   MOTOCARRO e AUTOCARRO fino a 1,5 
t di portata utile:
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Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: 
8176138A83

9,00 9,00

SOMMANO mq 9,00 €150,00

Finestre 100x100 8,00 8,00

Finestre 100x50 1,00 1 0,5 0,50

SOMMANO m2 8,50 €740,00

 ingresso 16 3 48,00

piano primo 15 3 45,00

SOMMANO m2 93,00 €16,86

3,4 3 10,20

10 2,7 27,00

SOMMANO m2 37,20 €27,86

600,00 600,00

SOMMANO m2 600,00 €4,44 € 2.664,00

63 11.3.1.4
 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA TRASPIRANTE su pareti e soffitti 
nuovi interni intonacati al civile, in tinta unica, a due o piu' mani date a 
pennello od a rullo, previa pulitura del fondo, con applicazione di isolante 
fissativo diluito ad acqua ad una mano, compresi gli occorrenti ponteggi 
fino a 3,50 m di altezza dei locali:

€ 1.036,39

62 2.3.19.a

 Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito 
(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate con 
viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello 
spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti 
con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e 
delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, 
paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di m 
4,00:  con orditura metallica della larghezza di mm 30, rivestimento su lato 
a vista con una lastra  dello spessore di mm 12,5, spessore totale mm 
42,5 compresi paraspigoli

€ 1.567,98

61 1.5.7.2.a
 Intonaco rustico eseguito, eventualmente anche a piu' strati, su pareti 
picchiettate o scrostate da intonaco esistente tirato a piano a frattazzo fino, 
compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali, con 
malta bastarda di calce idraulica (intervento singolo non inferiore a 3 m2)  
spessore medio 2,5 cm

€ 6.290,00

60 N.V.22
SERRAMENTI IN ALLUMINIO a taglio termico sez.65mm telaio/75mm 
anta, verniciati Ral Standard (colore a scelta della DL), per formazione 
serramenti a Giuto Aperto, con accessori per una corretta chiusura, 
completi di guarnizioni di battuta e cingivento in dutral, aggancio alla 
struttura con adeguati fissaggi. Trasmittanza termica media dei serramenti 
Uw=1,3 W/mqk. Vetro camera stratificati 4+4.2 bassoemissivo/15Gas 
Argon bordo caldo/4+4.2 trasparente. Finestra apribile ad un battente 
tramite maniglia standard e kit anta ribalta.

€ 1.350,00

59 N.V.21
 FALSI TELAI IN LEGNO, per finestre e porte finestre, costruiti ad "L", con 
zanche di ancoraggio alla muratura: (minimo m 5,00)  per serramenti 
spessore mm 68/80/92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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113 113,00

SOMMANO m/l 113,00 €15,00

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 €3.500,00

Palco 73,00 73,00

SOMMANO m2 73,00 €6,26

Platea 117,00 117,00

SOMMANO m2 117,00 €7,82

Platea 1,00 1,00

SOMMANO corpo 1,00 €4.000,00

Platea 242,00 242,00

SOMMANO m2 242,00 €5,00

1,00 1,00

SOMMANO corpo 1,00 €50,00

71 N.V.27
 RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 
l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, compreso il carico, il 
trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, 
eventuali opere di presidio, di  serramenti in legno o ferro compreso telaio 
maestro cassonetto e tapparella

€ 50,00

70 N.V.26
RIMOZIONE corrimano in acciaio ogni onere compreso

€ 1.210,00

69 1.5.1.2.m
 RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 
l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto 
delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali 
opere di presidio, di  controsoffittatura in pannelli mobili + 30% per 
rimozione impianti appesi

€ 4.000,00

68 N.V.25
RIMOZIONE, ADEGUAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO di: luci di 
emergenza, sensori antifurto, lampade, rilevatori fumo, idranti, quadri 
elettrici, allarmi antincendio, ogni impianti a parete e a pavimento

€ 914,94

67 1.5.1.2.t  RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, il carico, il trasporto delle 
macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di 
presidio,  compreso  le operazioni necessarie per l'abbassamento dei 
materiali fino al piano di carico di pannelli acustici

€ 456,98

66 1.5.1.2.a

 RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 
l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto 
delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali 
opere di presidio, di  pavimento in legno

€ 3.500,00

65 N.V.24
Rimozione, trasporto, imballaggio, deposito e rimontaggio sedute platea, 
compreso ogni onere per la corretta esecuzione e conservazione

€ 1.695,00

64 N.V.23 Fornitura e posa di zoccolino a pavimento

Platea
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8176138A83

6,00 6,00

SOMMANO cad. 6,00 €37,00

Legno palco 73,00 0,02 1,46

Pannello acustico 117,00 0,1 11,70

Controsoffitto 242,00 0,05 12,10

SOMMANO m3 25,26 €40,00

Legno palco 1,46 1,46

Pannello acustico 11,70 11,70

Controsoffitto 12,10 12,10

SOMMANO m3 25,26 €28,00

Palco 24 5,45 130,80

Platea 49,8 7,5 373,50

SOMMANO m2 504,30 €16,86

1,2 2,15 2,58

1,13 2,15 2,43

SOMMANO m2 5,01 €740,00

uscite di sicurezza 2,00 1,8 2,15 7,74

SOMMANO m2 7,74 €740,00 € 5.727,60

76 N.V.29
PORTA USCITA DI SICUREZZA apribile a due battenti tramite maniglione 
antipanico ad un punto di chiusura su anta principale e a due punti di 
chiusura alto/basso su anta secondaria, completo di kit esterno con chiave 
e maniglia. Tamponata con pannello in doppia lamiera di alluminio con 
interposto polistirene estruso pressato ed incollato

€ 3.707,40

75 N.V.28 PORTA USCITA DI SICUREZZA apribile a un battenti tramite maniglione 
antipanico a tre punti di chiusura, completo di kit esterno con chiave e 
maniglia. Tamponata con pannello in doppia lamiera di alluminio con 
interposto polistirene estruso pressato ed incollato

€ 8.502,50

74 1.5.7.2.a
 Intonaco rustico eseguito, eventualmente anche a piu' strati, su pareti 
picchiettate o scrostate da intonaco esistente tirato a piano a frattazzo fino, 
compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali, con 
malta bastarda di calce idraulica (intervento singolo non inferiore a 3 m2)  
spessore medio 2,5 cm

€ 707,28

73 1.4.1.11.b
 ACCESSO agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati (compresa 
ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di:  
rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzione e demolizione (m3 di 
materiale compatto con densita' come da misura sui manufatti fino  a kg 
2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04)

€ 1.010,40

72 1.5.2.4.c

 TRASPORTO agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non 
compatti (peso medio al m3, kg 1.700) ESCLUSO L'ONERE DI ACCESSO 
ALLA DISCARICA ED EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO, misurati 
prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato 
con piccoli mezzi meccanici su   AUTOCARRO da 6 t a 9 t di portata utile:

€ 222,00
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8176138A83

Palco 90,00 90,00

SOMMANO m2 90,00 €109,00

76 76,00

SOMMANO m/l 76,00 €15,00

Platea 686,00 686,00

SOMMANO m2 686,00 €14,04

25 5,45 136,25

90,00 90,00

52 7,5 390,00

SOMMANO m2 616,25 €4,44

21,00 0,4 8,40

SOMMANO m 8,40 €14,54

21,00 0,4 8,40

SOMMANO m2 8,40 €3,51 € 29,48

82 4.4.22  SILICONATURA, sezione media 1 cm2/m, per scossaline, converse per 
compluvi, embrici a grembiale per camini:

€ 122,14

81 4.4.1.a
 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E 
CONVERSE PER COMPLUVI IN LASTRA DI ALLUMINO NATURALE, a 
sagoma corrente, chiodati con rivetti di alluminio, in opera, compresi i 
tiranti di sostegno interni (uno per ogni metro):  spessore 8/10 mm , 
sviluppo cm   25

€ 2.736,15

Raccolta acque esterne

80 11.3.1.4
 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA TRASPIRANTE su pareti e soffitti 
nuovi interni intonacati al civile, in tinta unica, a due o piu' mani date a 
pennello od a rullo, previa pulitura del fondo, con applicazione di isolante 
fissativo diluito ad acqua ad una mano, compresi gli occorrenti ponteggi 
fino a 3,50 m di altezza dei locali:

€ 9.631,44

79 2.2.8.b
Controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con pannelli a vista 
delle dimensioni di 60x60 cm, su orditura metallica in lamiera di acciaio 
zincata e verniciata, di colore bianco, con profili portanti a T con ala da 24 
mm:   con pannelli in gesso alleggerito di colore bianco, fessurati 

€ 1.140,00

78 N.V.30
Fornitura e posa di zoccolino a pavimento

€ 9.810,00

77 6.3.18.a
 PAVIMENTO IN PARQUET PREFINITO A DUE STRATI, in elementi da 
65-72 mm di larghezza per 450-600 mm di lunghezza, spessore 10 mm, a 
maschio e femmina, verniciati ad alta resistenza, incollati con collante 
bicomponente su caldana gia' predisposta:  in Rovere - scelta standard 
con tarttamento di vernice ignifugante per ottenere una pavimentazione 
con classe reazione al fuoco 1, maggiorazione 10%
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Nuova scossalina di 
copertura 103 103,00

SOMMANO m 103,00 €44,74

62,5 62,50

SOMMANO m 62,50 €15,08

31,00 31,00

SOMMANO cad. 31,00 €7,27

6,00 6,00

SOMMANO cad. 6,00 €48,50

isolamenti e ripristini 0,20 13,4 4 10,72

0,20 5,52 3,5 3,86

0,20 15,6 1,2 3,74

0,20 15,6 1,2 3,74

0,20 21,65 3,15 13,64

0,20 16,17 4 12,94

0,20 18,65 3,5 13,06

0,20 9,9 4 7,92

0,20 18,5 4 14,80

0,20 14,5 3,5 10,15

SOMMANO litro 94,57 €8,10

isolamenti e ripristini 482,00 482,00

SOMMANO mq 482,00 €4,00 € 1.928,00

88 N.V.32
Fissativo di superficie tipo ROFIX PP 301 HYDRO LF o equivalente 
fissativo acrilico all'acqua, INCIDENZA MANODOPERA

€ 766,02

87 N.V.31
Fissativo di superficie tipo ROFIX PP 301 HYDRO LF fissativo acrilico 
all'acqua

€ 291,00

Isolamenti e finitura esterna

86 1.4.10.20.b

 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO 
PREFABBRICATO, compreso scavo, reinterro, rimozione trasporto e 
smaltimento pozzetto esistente, chiusino, collegamenti alle tubazioni di 
afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo  dimensioni interne cm 
40x40x40 spessore cm 4

€ 225,37

85 4.4.7.a
 Fornitura e posa in opera di BRACCIALI PER TUBI PLUVIALI:  in lamiera 
preverniciata in colori standard (testa di moro o bianco grigio)

€ 942,50

84 4.4.6.b  Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LAMIERA 
PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio), 
aggraffati, spessore 6/10 mm:  tondi diametro 10 cm

€ 4.608,22

83 4.4.2.f
 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E 
CONVERSE PER COMPLUVI IN LASTRA DI ALLUMINO 
PREVERNICIATA su un lato, in colori standard ( testa di moro o bianco 
grigio), chiodati con rivetti in alluminio, compresi i  tiranti di sostegno 
interni, uno per ogni metro, in opera:  spessore mm  0,8 - sviluppo cm 75
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isolamenti e ripristini 13,4 3 40,20

5,52 3,5 19,32

15,6 1,2 18,72

15,6 1,2 18,72

21,65 3,15 68,20

16,17 3 48,51

18,65 3,5 65,27

9,9 3 29,70

SOMMANO mq 308,64 €52,83

isolamenti e ripristini 308,64 308,64

SOMMANO mq 308,64 €35,00

isolamenti e ripristini 18,5 3 55,50

14,5 3,5 50,75

SOMMANO mq 106,25 €59,65

92 N.V.36
Ciclo FIRESTOP 040 o equivalente - Facciate curve. Incollaggio cappotto 
40% della superficie - sp.10 mm; rasatura cappotto al 100% - sp.5 mm, 
prodotto sistema tipo UNISTAR LIGHT o equivalente. Pannello isolante 
FIRESTOP 040 o equivalente sp.14 cm lana di roccia tipo modello SPEED 
- MONO densità o equivalente; tasselli avvit. ROCHET 120 L.180 mm o 
equivalente; rondella MW in lana minerale per chiusura tassello; rete 
singola da cappotto da 150 gr/mq P50, maturazione 7-10 gg INCIDENZA 
MANODOPERA

€ 6.337,81

91 N.V.35

Ciclo FIRESTOP 040 o equivalente - Facciate curve. Incollaggio cappotto 
40% della superficie - sp.10 mm; rasatura cappotto al 100% - sp.5 mm, 
prodotto sistema tipo UNISTAR LIGHT o equivalente. Pannello isolante 
FIRESTOP 040 o equivalente sp.14 cm lana di roccia tipo modello SPEED 
- MONO densità o equivalente; tasselli avvit. ROCHET o equivalente120 
L.180 mm ; rondella MW in lana minerale per chiusura tassello; rete 
singola da cappotto da 150 gr/mq P50, maturazione 7-10 gg 

€ 10.802,40

90 N.V.34
Ciclo FIRESTOP 036 o equivalente - Facciate principali. Incollaggio 
cappotto 40% della superficie - sp.10 mm; rasatura cappotto al 100% - 
sp.5 mm, prodotto sistema tipo UNISTAR LIGHT o equivalente. Pannello 
isolante FIRESTOP 036 o equivalente sp.14 cm lana di roccia tipo modello 
TECHNOFACADE COTTAGE - MONO densità o equivalente; tasselli 
avvit. ROCHET 120 L.180 mm o equivalente; rondella MW in lana 
minerale per chiusura tassello; rete singola da cappotto da 150 gr/mq P50, 
maturazione 7-10 gg INCIDENZA MANODOPERA

€ 16.305,45

89 N.V.33
Ciclo FIRESTOP 036 o equivalente - Facciate principali. Incollaggio 
cappotto 40% della superficie - sp.10 mm; rasatura cappotto al 100% - 
sp.5 mm, prodotto sistema tipo UNISTAR LIGHT o equivalente. Pannello 
isolante FIRESTOP o equivalente 036 sp.14 cm lana di roccia tipo modello 
TECHNOFACADE COTTAGE o equivalente - MONO densità; tasselli 
avvit. ROCHET o equivalente 120 L.180 mm; rondella MW in lana 
minerale per chiusura tassello; rete singola da cappotto da 150 gr/mq P50, 
maturazione 7-10 gg 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Comune di Borgosatollo

Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: 
8176138A83

isolamenti e ripristini 106,25 106,25

SOMMANO mq 106,25 €35,00

isolamenti e ripristini 13,03 1 13,03

16,17 1 16,17

9,9 1 9,90

18,5 1 18,50

SOMMANO mq 57,60 €101,43

isolamenti e ripristini 57,60 57,60

SOMMANO mq 57,60 €50,00

isolamenti e ripristini 90,00 90,00

SOMMANO m2 90,00 €4,89

isolamenti e ripristini 90,00 90,00

SOMMANO mq 90,00 €7,12 € 640,80

96 N.V.39
Ciclo di ripristino facciata a basso spessore, rasante di fondo tipo 
RENOSTAR o equivalente al 100% - sp 4 mm, rete singola da cappotto da 
150 gr/mq P50

€ 440,10

95 1.5.1.1.y
 DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 
l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei 
materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle 
discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di  
picchiettature di intonaci

€ 2.880,00

94 N.V.38

Ciclo ZOCCOLATURA con EPS BASE + Profilo di partenza + Intonaco a 
spessore - Incollaggio tipo OPTIFLEX 1K o equivalente copertura 40% 
della superficie - sp.10 mm; profilo di partenza in pvc + innesto a 
gocciolatoio; Pannello isolante EPS P BASE sp.12 cm pannello stampato 
alta densità EPS BASE  a cellule chiuse; rete speciale di armatura 
intonaco RETE RENETICS 3D o equivalente; tasselli avvit. ROCHET 120 
o equivalente L.180 mm maglia 40x40; intonaco a spessore RENETICS o 
equivalente sp. 15 mm maturazione 15 gg; rasatura finale UNISTAR 
LIGHT o equivalente al 100% - sp. 5 mm; rete singola da cappotto da 150 
gr/mq P50, maturazione 7-10 gg INCIDENZA MANODOPERA

€ 5.842,37

93 N.V.37

Ciclo ZOCCOLATURA con EPS BASE + Profilo di partenza + Intonaco a 
spessore - Incollaggio tipo OPTIFLEX 1K o equivalente copertura 40% 
della superficie - sp.10 mm; profilo di partenza in pvc + innesto a 
gocciolatoio; Pannello isolante EPS P BASE sp.12 cm pannello stampato 
alta densità EPS BASE  a cellule chiuse; rete speciale di armatura 
intonaco RETE RENETICS 3D o equivalente; tasselli avvit. ROCHET 120 
o equivalente L.180 mm maglia 40x40; intonaco a spessore RENETICS o 
equivalente sp. 15 mm maturazione 15 gg; rasatura finale UNISTAR 
LIGHT o equivalente al 100% - sp. 5 mm; rete singola da cappotto da 150 
gr/mq P50, maturazione 7-10 gg 

€ 3.718,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Comune di Borgosatollo

Lavori: Adeguamento sismico del teatro comunale sito in via Leonardo Da Vinci n.3 - CIG: 
8176138A83

isolamenti e ripristini 90,00 90,00

SOMMANO mq 90,00 €15,60

Tinteggiatura esterna 890,00 890,00

SOMMANO mq 890,00 €11,26

Tinteggiatura esterna 890,00 890,00

SOMMANO mq 890,00 €8,00

3,00 3,00

SOMMANO mese 3,00 €1.170,00 € 3.510,00

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO € 344.362,23

Di cui per costi di sicurezza € 23.053,00

100 1.2.14.c
 Nolo di GRU A TORRE ad azionamento elettrico, in condizioni di piena 
efficienza, gia' installata in cantiere  data a NOLO FERMA (durata minima 
del nolo 1 mese): con h. fino a 20 m e sbraccio da m 20

€ 7.120,00

99 N.V.42
Rivestimento colorato universale, Primer Premium o equivalente colorato - 
Riv, colorato silicato-silossanico sisi 1.5 mm INCIDENZA MANODOPERA

€ 10.021,40

98 N.V.41
Rivestimento colorato universale, Primer Premium o equivalente colorato - 
Riv, colorato silicato-silossanico sisi 1.5 mm

€ 1.404,00

97 N.V.40
Ciclo di ripristino facciata a basso spessore, rasante di fondo tipo 
RENOSTAR o equivalente al 100% - sp 4 mm, rete singola da cappotto da 
150 gr/mq P50 INCIDENZA MANODOPERA

Opere strutturali
Spogliatoi
Ingresso e piano primo
Platea
Raccolta acque esterne
Isolamenti e finitura esterna

RIEPILOGO CATEGORIE

 21/09/2022  MV engineering Foglio n.  19 di  19


