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· Puntellamento solaio
· Demolizione strato di finitura e massetto del

pavimento nell'immediata area di intervento
(2x255x50cm)

· Scarifica intonaco (eccedere 50cm rispetto
all'ingombro del nuovo setto)

· Taglio e demolizione muratura in laterizio
· Taglio e demolizione porzione impalcato

corrispondente all'ingombro nuovi setti
(150x25cm)
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· Ricostituzione intonaco e finitura
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