

Comune di Botticino  
Piazza A. Moro e Martiri della Libertà, 1  
25082 Botticino (BS)



PROGETTO/Project

Lavori di adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina - Caduti delle Cave

Cat. Progetto Esecutivo

Ref. Arch. Adele Pellegrino CIG 82337544BF CUP G23H19000590005

PROGETTISTI/Designers

CAPOGRUPPO RTP



**ProgettoB20 srl** - Società di Ingegneria  
Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982  
www.progettob20.it  
**Direttore Tecnico:** Ing. Pietro Brianza

**Sede legale:**  
25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d  
t. +39 030 383398  
REA BS - 585894



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE GENERALE, CSP  
INTEGRAZIONE PREST. SPECIALISTICHE  
Pietro Brianza Ingegnere

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
Marco Bigni Ingegnere

PROGETTAZIONE STRUTTURALE  
Giovanna Riina Ingegnere

COLLABORATORI:  
Michele Rossini Dott., Federica Garattini Grafico

MANDANTE RTP

COMPONENTE GEOLOGICA

**Daniela Chiarini geologo**  
25128 BRESCIA - via G. Randaccio, 21

ELABORATO/Document

Elenco elaborati

		ORDER	CATEGORY	SECTION	NUMBER
Scale -		W20-174	P.E.	GEN	EE
Rev.	N	SUBJECT	DATE	D	C
	00	Emissione ai fini della verifica	10/06/2022	G.R.	P.B.
	01	Emissione post verbale di contraddittorio	11/07/2022	G.R.	P.B.
	02	Emissione aggiornamento prezzi	31/08/2022	G.R.	P.B.
	03	Emissione aggiornamento spese professionali	17/10/2022	G.R.	P.B.

File Rif: 01 Doc EE - Elenco Elaborati di progetto



## ELENCO ELABORATI

Codice Elaborato		Titolo Elaborato	Scala	Rev. Elab.	Data rev.
SEZ	NUM				
<b>ALLEGATI GENERALI</b>					
GEN	EE	Elenco elaborati	-	03	17/10/2022
GEN	A	Relazione tecnico-illustrativa + AUTORIZZAZIONE SISIMICA	-	01	11/07/2022
STR	B	Relazione tecnica strutture	-	01	11/07/2022
STR	C	Fascicolo dei calcoli	-	01	11/07/2022
STR	C.1	Fascicolo dei calcoli - Verifica statica murature e elementi membranali solai Stato di Fatto	-	01	11/07/2022
STR	C.2	Fascicolo dei calcoli - Verifica statica murature Stato di Progetto	-	01	11/07/2022
STR	D	Relazione materiali	-	01	11/07/2022
STR	E	Relazione geologica e geotecnica	-	01	11/07/2022
STR	F	Indagini diagnostiche strutture	-	01	11/07/2022
MAN	G	Piano di manutenzione	-	01	11/07/2022
CME	H	Elenco prezzi unitari e analisi prezzi	-	02	31/08/2022
CME	I	Computo metrico estimativo	-	02	31/08/2022
CME	L	Stima incidenza manodopera e stima incidenza sicurezza	-	02	31/08/2022
GEN	M	Cronoprogramma	-	01	11/07/2022
SIC	N	Piano di sicurezza e coordinamento	-	02	31/08/2022
GEN	O	Capitolato Speciale d'Appalto	-	02	31/08/2022
GEN	P	Schema di contratto	-	02	31/08/2022
GEN	Q	Quadro economico	-	03	17/10/2022
<b>ELABORATI GRAFICI</b>					
		<b>STATO DI FATTO:</b>			
RIL	001	Planimetria generale	200	01	11/07/2022
RIL	002	Pianta di rilievo: Piano interrato	100	01	11/07/2022
RIL	003	Pianta di rilievo: Piano terra	100	01	11/07/2022



**Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina – Caduti delle Cave**  
Progetto Esecutivo

<b>RIL</b>	<b>004</b>	Pianta di rilievo: Piano primo	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>RIL</b>	<b>005</b>	Prospetti e sezioni di rilievo	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>RIL</b>	<b>006</b>	Rilievo materico - Piano interrato	<b>200 - 100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>RIL</b>	<b>007</b>	Rilievo materico - Piano terra	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>ARCHITETTONICO:</b>					
<b>ARC</b>	<b>001</b>	Pianta di progetto: Piano interrato	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>ARC</b>	<b>002</b>	Pianta di progetto: Piano terra	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>ARC</b>	<b>003</b>	Pianta di progetto: Piano primo	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>ARC</b>	<b>004</b>	Prospetti e sezioni di progetto	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>ARC</b>	<b>005</b>	Stato di confronto	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>ARC</b>	<b>006-A</b>	Ripristini dotazioni impiantistiche	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>ARC</b>	<b>006-B</b>	Ripristini dotazioni impiantistiche	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>ARC</b>	<b>006-C</b>	Ripristini dotazioni impiantistiche	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>ARC</b>	<b>007</b>	Dettagli costruttivi	<b>50 - 20</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>ARC</b>	<b>008</b>	Dettaglio fasi di lavorazione	<b>-</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>STRUTTURE:</b>					
<b>STR</b>	<b>001</b>	Pianta fondazioni	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>STR</b>	<b>002</b>	Pianta primo impalcato	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>STR</b>	<b>003</b>	Pianta secondo impalcato	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>STR</b>	<b>004</b>	Particolari costruttivi nuovi setti	<b>50 - 20</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>STR</b>	<b>005</b>	Particolari costruttivi rinforzi strutture esistenti	<b>50 - 20</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>STR</b>	<b>006</b>	Setti - Fasi operative	<b>50</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>
<b>SICUREZZA:</b>					
<b>SIC</b>	<b>001</b>	Layout di cantiere	<b>100</b>	<b>01</b>	<b>11/07/2022</b>

Botticino (BS), 17 ottobre 2022

Il Direttore Tecnico

*Pietro Brianza Ingegnere*