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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 ISOLANTE FISSATIVO
11.03.01.02.c SOMMANO m² 2´416,07 2,48 5´991,85 3´595,11 60,00

2 PITTURAZIONE PARETI INTERNE LAVABILE
11.03.01.05.b SOMMANO m² 2´416,07 6,09 14´713,87 8´975,46 61,00

3 SOVRAPPREZZO TINTEGGIATURA PER TINTE FORTI
11.03.01.13.a SOMMANO m² 2´416,07 1,79 4´324,77 2´638,11 61,00

4 SOVRAPPREZZO TINTEGGIATURA PER BICOLORE
11.03.01.13.b SOMMANO m² 2´416,07 2,15 5´194,55 3´168,68 61,00

5 DEMOLIZIONE STRUTTURA IN FERRO
1C.01.020.00 SOMMANO kg 102,80 1,35 138,78 78,13 56,30
50
6 DEMOLIZIONE MURATURA - oltre i 5,01 m³
1C.01.030.00 SOMMANO m³ 7,15 98,08 701,27 414,20 59,06
20.a
7 DEMOLIZIONE CA - esclusi oneri smaltimento - oltre i 5,01 m³
1C.01.030.00 SOMMANO m³ 15,25 159,70 2´435,43 1´779,07 73,05
40.a
8 TAGLIO PAVIMENTAZIONI E SOLETTE IN CLS
1C.01.040.00 SOMMANO m x cm 5´024,50 0,83 4´170,34 2´863,97 68,67
60
9 TAGLIO STRUTTURE IN LATERIZIO
1C.01.040.00 SOMMANO m² 32,71 193,48 6´328,73 4´246,74 67,10
70
10 TAGLIO STRUTTURE IN CLS CON  DISCHI DIAMANTATI - DA
1C.01.040.00 UN LATO
80.a SOMMANO m² 2,57 321,65 826,64 547,62 66,25

11 PERFORAZIONI SU CLS - diametro fino a 20 mm
1C.01.040.01 SOMMANO m 231,50 34,46 7´977,49 6´125,49 76,78
20.a
12 PERFORAZIONI SU CLS - diametro da 21 a 35 mm
1C.01.040.01 SOMMANO m 81,40 46,98 3´824,17 2´959,70 77,39
20.b
13 FORMAZIONE FORO VENTILAZIONE - Ø 160
1C.01.040.02 SOMMANO cad 8,00 128,34 1´026,72 662,40 64,52
00.b
14 RIMOZIONE GUAINA BITUMINOSA - Esclusi oneri smaltimento
1C.01.060.00 SOMMANO m² 156,82 4,44 696,28 525,35 75,45
70.a
15 RIMOZIONE INTONACO - compresa pulizia e lavaggio, esclusi
1C.01.090.00 oneri smaltimento
20.b SOMMANO m² 500,83 10,19 5´103,46 3´951,55 77,43

16 RIMOZIONE PIASTRELLE
1C.01.100.00 SOMMANO m² 29,27 10,38 303,82 194,94 64,16
10.a
17 DEMOLIZIONE PAVIMENTI INTERNI - PVC, linoleum, gomma
1C.01.100.00 ecc.
10.b SOMMANO m² 81,40 5,95 484,33 380,95 78,66

18 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - spessore
1C.01.100.00 fino a 4 cm.
20.a SOMMANO m² 135,92 7,76 1´054,74 646,98 61,34

19 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - per ogni cm
1C.01.100.00 in più da 4,1 a 7,0 cm
20.b SOMMANO m² x cm 407,76 1,62 660,57 395,53 59,88

20 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - per ogni cm
1C.01.100.00 in più da 7,1 cm
20.c SOMMANO m² x cm 1´087,36 1,34 1´457,06 956,88 65,67

21 DISFACIMENTO MASSELLI AUTOBLOCCANTI - DEPOSITO
1C.01.110.00 SOMMANO m² 110,02 8,89 978,08 449,98 46,01
20.b
22 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI ESTERNI - in lastre di pietra
1C.01.110.00 naturale
30.b SOMMANO m² 73,98 10,96 810,82 493,45 60,86

COMMITTENTE: Comune di Botticino

A   R I P O R T A R E 69´203,77 46´050,29
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23 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI ESTERNI - spessore
1C.01.110.01 fino a 8 cm
00.a SOMMANO m² 279,06 7,56 2´109,70 1´001,82 47,49

24 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI ESTERNI - per ogni
1C.01.110.01 cm in più da 8,1 a 18 cm
00.b SOMMANO m² x cm 558,12 1,02 569,28 228,83 40,20

25 RIMOZIONE RIVESTIMENTI IN CERAMICA
1C.01.120.00 SOMMANO m² 8,20 9,50 77,90 59,70 76,63
10.a
26 RIMOZIONE PAVIMENTI IN LINOLEUM
1C.01.120.00 SOMMANO m² 17,25 4,95 85,39 66,76 78,18
10.c
27 RIMOZIONE ZOCCOLINI
1C.01.120.00 SOMMANO m 45,60 0,61 27,82 21,43 77,05
20.b
28 RIMOZIONE LASTRE PIETRA NATURALE - zoccolature e
1C.01.130.00 rivestimenti
10.a SOMMANO m² 11,25 21,98 247,28 190,13 76,89

29 RIMOZIONE LASTRE PIETRA NATURALE - pedate, alzate,
1C.01.130.00 frontali di scale, soglie
10.b SOMMANO m 11,60 9,90 114,84 90,02 78,38

30 RIMOZIONE SERRAMENTI IN FERRO
1C.01.150.00 SOMMANO m² 45,65 21,59 985,58 779,25 79,06
10.a
31 RIMOZIONE GRATE BOCCHE DI LUPO - carico e trasporto a
1C.01.150.00 discarica
30.b SOMMANO m² 1,44 7,76 11,17 8,70 77,84

32 CONFINAMENTO AMBIENTI PER BONIFICA CON TELI IN
1C.01.800.00 POLIETILENE
50 SOMMANO m² 29,77 10,47 311,69 65,20 20,92

33 DECONTAMINAZIONE FINALE AMBIENTI
1C.01.800.01 SOMMANO m² 29,77 4,83 143,79 44,06 30,64
30
34 RIMOZIONE ELEMENTI IN CEMENTO-AMIANTO
1C.01.800.02 SOMMANO m² 4,00 55,14 220,56 148,60 67,37
50
35 SCAVO A MACCHINA - DEPOSITO IN CANTIERE
1C.02.100.00 SOMMANO m³ 133,86 18,81 2´517,91 1´220,80 48,48
60.c
36 SCAVO A MACCHINA - AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO
1C.02.100.00 SOMMANO m³ 30,74 37,52 1´153,36 481,70 41,76
60.d
37 SCAVO A MANO - fino a 0,80 m
1C.02.150.00 SOMMANO m³ 121,20 65,63 7´954,36 6´287,86 79,05
10.a
38 SCAVO A MANO - tra 0,81 e 2.00 m
1C.02.150.00 SOMMANO m³ 33,46 115,51 3´864,96 3´055,23 79,05
10.c
39 SCAVO A MANO - tra 2.00 e 3.00 m
1C.02.150.00 SOMMANO m³ 25,49 141,11 3´596,89 2´843,41 79,05
10.e
40 ARMATURA PARETE DI SCAVO
1C.02.300.00 SOMMANO m² 181,60 19,45 3´532,12 2´480,66 70,23
10.a
41 REINTERRO CON MEZZI MECCANICI
1C.02.350.00 SOMMANO m³ 133,86 2,94 393,55 218,19 55,44
10.a
42 REINTERRO A MANO
1C.02.350.00 SOMMANO m³ 180,15 26,58 4´788,39 3´784,95 79,04
20.a
43 MICROPALI PER FONDAZIONI - diametro 176-200 mm
1C.03.150.00 SOMMANO m 480,00 96,14 46´147,20 13´440,00 29,12
10.e
44 ARMATURA DI MICROPALI - Acciaio S355
1C.03.150.00 SOMMANO kg 8´832,00 1,91 16´869,12 2´914,56 17,28
40
45 MAGRONE: C12/15
1C.04.010.00 SOMMANO m³ 108,73 129,69 14´101,19 2´004,98 14,22

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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ProgettoB20 srl - società di ingegneria
25128 Brescia - Via Bredina 2C/D - 030 383398 pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 179´027,82 87´487,13

10.a
46 CLS C25/30 PER FONDAZIONI
1C.04.030.00 SOMMANO m³ 73,95 196,04 14´497,16 1´908,65 13,17
40.a
47 CLS C25/30 PER MURI- XC1 e XC2
1C.04.030.00 SOMMANO m³ 25,20 217,56 5´482,51 995,40 18,16
50.a
48 CLS C30/37 PER MURI - XC1/2/3 - XA1
1C.04.030.00 SOMMANO m³ 33,91 233,78 7´927,48 1´339,45 16,90
50.c
49 CASSEFORME FONDAZIONI
1C.04.400.00 SOMMANO m² 95,80 26,53 2´541,57 1´363,23 53,64
20.a
50 CASSEFORME MURATURE
1C.04.400.00 SOMMANO m² 361,78 29,68 10´737,63 6´063,43 56,47
20.b
51 ACCIAIO B450C
1C.04.450.00 SOMMANO kg 21´124,80 2,24 47´319,55 12´674,88 26,79
10.a
52 RETE ELETTROSALDATA
1C.04.450.00 SOMMANO kg 1´509,90 2,20 3´321,78 694,55 20,91
20
53 INGHISAGGI ARMATURA
1C.04.600.00 SOMMANO dm³ 111,66 20,34 2´271,16 207,69 9,14
10.c
54 VESPAIO CON CASSERI A PERDERE: h 20 cm
1C.05.500.00 SOMMANO m² 100,67 41,15 4´142,57 670,46 16,18
20.a
55 MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO spessore 13 cm
1C.06.050.03 SOMMANO m² 3,39 45,65 154,75 46,75 30,21
00.b
56 MURATURA IN BLOCCHI CLS - sp. 20 cm
1C.06.180.00 SOMMANO m² 5,18 40,04 207,41 73,66 35,51
50.d
57 INTONACO CIVILE PER ESTERNI
1C.07.120.00 SOMMANO m² 141,69 24,32 3´445,90 2´424,32 70,35
40
58 INTONACO COMPLETO PER INTERNI AD ESECUZIONE
1C.07.220.00 MANUALE
10 SOMMANO m² 333,60 24,04 8´019,74 4´483,58 55,91

59 RASATURA A CIVILE FINE SU SUPERFICI INTERNE
1C.07.230.00 SOMMANO m² 506,94 8,95 4´537,11 3´117,68 68,72
10
60 RASATURA ESTERNI
1C.07.280.00 SOMMANO m² 141,69 10,95 1´551,51 871,39 56,16
20
61 SOVRAPPREZZO RASATURE - RETE FIBRA DI VETRO
1C.07.450.00 SOMMANO m² 475,29 4,04 1´920,17 960,09 50,00
20.a
62 INTONACO DEUMIDIFICANTE
1C.07.740.00 SOMMANO m² 33,83 59,55 2´014,58 350,48 17,40
10
63 SOTTOFONDO ALLEGGERITO - sp. 5 cm
1C.08.100.00 SOMMANO m² 100,67 17,60 1´771,79 743,95 41,99
10
64 MASSETTO PER PAVIMENTO - spessore cm 5
1C.08.100.00 SOMMANO m² 100,67 20,21 2´034,54 858,72 42,21
20
65 MASSETTO/SOTTOFONDO - per ogni cm in più
1C.08.100.00 SOMMANO m² x cm 503,35 3,49 1´756,69 679,52 38,68
60
66 STRATO SEPARATORE - spessore fino a 3 mm
1C.08.450.00 SOMMANO m² 100,67 2,04 205,37 97,65 47,55
10.a
67 ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - spessore 30 mm
1C.10.200.00 SOMMANO m² 100,67 16,53 1´664,08 223,49 13,43
90.a
68 ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - per ogni 10 mm in più
1C.10.200.00 SOMMANO m² x cm 906,03 4,36 3´950,29 117,78 2,98
90.b
69 POZZETTO 45X45
1C.12.610.00 SOMMANO cad 15,00 40,34 605,10 245,25 40,53
10.c
70 POZZETTO SENZA FONDO 45X45 h = 50 cm

COMMITTENTE: Comune di Botticino

A   R I P O R T A R E 311´108,26 128´699,18
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1C.12.610.00 SOMMANO cad 4,00 16,94 67,76 17,64 26,03
20.c
71 ANELLO DI PROLUNGA 45X45 h= 30 cm
1C.12.610.00 SOMMANO cad 4,00 13,50 54,00 14,24 26,37
20.d
72 POZZETTO SENZA FONDO 80X80 h = 57 cm
1C.12.610.00 SOMMANO cad 1,00 77,64 77,64 9,65 12,43
20.g
73 PRIMER BITUMINOSO
1C.13.050.00 SOMMANO m² 178,95 1,95 348,95 157,48 45,13
10
74 TELO IN POLIETILENE - sp 0,3 mm
1C.13.100.00 SOMMANO m² 100,67 4,95 498,32 91,61 18,38
20
75 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE (HDPE)
1C.13.300.00 SOMMANO m² 178,95 5,87 1´050,44 399,06 37,99
30.a
76 PAVIMENTO QUARZITE CONTORNO IRREGOLARE
1C.16.050.00 SOMMANO m² 34,92 58,00 2´025,36 847,86 41,86
80
77 PAVIMENTO IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI COLORATI - sp.
1C.16.100.00 80 mm
20.b SOMMANO m² 55,01 25,74 1´415,96 500,59 35,35

78 PEDATE GRADINI IN MARMO: - Botticino Classico
1C.17.500.00 SOMMANO m² 3,06 221,25 677,03 209,27 30,91
50.c
79 ALZATE GRADINI IN MARMO: - Botticino Classico
1C.17.500.00 SOMMANO m 6,75 27,89 188,26 72,50 38,51
60.c
80 PAVIMENTO INDUSTRIALE - SP. 10 CM
1C.18.020.00 SOMMANO m² 17,00 30,07 511,19 226,95 44,40
10.b
81 PAVIMENTO IN GRES ROSSO: - 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm
1C.18.200.00 SOMMANO m² 2,00 28,52 57,04 28,68 50,28
10.a
82 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - 20 x 20 cm, colori
1C.18.200.00 chiari
30.g SOMMANO m² 25,27 31,76 802,58 362,37 45,15

83 SOVRAPPREZZO PAVIMENTO PER POSA FUGATA
1C.18.200.00 SOMMANO m² 27,27 5,37 146,44 57,27 39,11
70
84 SOVRAPPREZZO PAVIMENTO R 12
1C.18.200.01 SOMMANO m² 21,27 1,84 39,14 0,00
00
85 PAVIMENTO LINOLEUM QUADROTTI
1C.18.550.00 SOMMANO m² 98,65 40,05 3´950,93 1´214,38 30,74
30
86 SOVRAPPREZZO LINOLEUM: POSA A DAMA
1C.18.550.00 SOMMANO m² 98,65 7,05 695,48 549,48 79,01
50.a
87 ZOCCOLINO IN PLASTICA h=10cm
1C.18.600.00 SOMMANO m 55,05 5,30 291,77 102,39 35,09
40.b
88 RIVESTIMENTO IN GRES: - 20 x 20 cm, colori chiari
1C.19.050.00 SOMMANO m² 8,20 35,75 293,15 143,99 49,12
40.C
89 VELETTA CONTROSOFFITTO IN LASTRE SP. 15 mm
1C.20.050.00 SOMMANO m² 26,95 38,65 1´041,62 662,43 63,60
40.a
90 CARPENTERIA METALLICA - profilati laminati a caldo S275JR
1C.22.020.00 SOMMANO kg 154,20 4,69 723,20 283,73 39,23
10.c
91 GRIGLIATO ZINCATO  , - spessore 3 mm
1C.22.060.00 SOMMANO kg 37,20 7,07 263,00 31,99 12,16
10.b
92 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 SOMMANO kg 154,20 1,91 294,52 0,00
10.a
93 PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD 1 ANTA
1C.22.250.00 SOMMANO m² 3,78 335,97 1´269,97 151,28 11,91
70
94 SOVRAPPREZZO PORTE INTERNE PER VERNICIATURE CON
1C.22.250.01 COLORI SPECIALI

COMMITTENTE: Comune di Botticino

A   R I P O R T A R E 327´892,01 134´834,02
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30.c SOMMANO m² 3,78 25,23 95,37 0,00

95 STUCCATURE SUPERFICI INTERNE
1C.24.100.00 SOMMANO m² 1´232,11 2,17 2´673,68 1´774,24 66,36
10
96 PITTURAZIONE A DUE RIPRESE SU SUPERIFICI ESTERNE -
1C.24.140.00 ai silicati di potassio
10.e SOMMANO m² 141,69 5,40 765,13 359,89 47,04

97 PULIZIA DI PAVIMENTI E SUPERFICI ORIZZONTALI IN
1C.24.770.00 GENERE
10.a SOMMANO m² 850,00 0,62 527,00 416,50 79,03

98 PULIZIA DI RIVESTIMENTI E SERRAMENTI
1C.24.770.00 SOMMANO m² 332,23 0,78 259,14 205,98 79,49
10.b
99 PROTEZIONE DI PAVIMENTI
1C.24.770.00 SOMMANO m² 850,00 1,11 943,50 663,00 70,27
20
100 CONFERIMENTO - TERRE E ROCCE DA SCAVO
1C.27.050.01 SOMMANO 100 kg 553,32 3,80 2´102,62 0,00
00.a
101 CONFERIMENTO - RIFIUTI INERTI
1C.27.050.01 SOMMANO 100 kg 1´583,78 3,38 5´353,18 0,00
00.d
102 CONFERIMENTO - RIFIUTI NON PERICOLOSI
1C.27.050.01 SOMMANO 100 kg 10,24 8,10 82,94 0,00
00.e
103 CONFERIMENTO - GUAINA BITUMINOSA
1C.27.050.01 SOMMANO 100 kg 10,80 18,67 201,64 0,00
00.k
104 ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
1C.27.100.00 SOMMANO 100 kg 10,00 77,48 774,80 0,00
10.d
105 ONERI PER SMALTIMENTO:- teli di confinamento
1C.27.100.00 SOMMANO 100 kg 0,42 295,16 123,97 0,00
10.e
106 RIMOZIONE CORDOLI CLS
1U.04.020.02 SOMMANO m 52,00 7,33 381,16 228,80 60,03
50
107 RIMOZIONE CHIUSINI IN GHISA
1U.04.050.00 SOMMANO cad 15,00 29,67 445,05 348,30 78,26
20.a
108 CORDOLI IN CLS: - sezione 12/15 x 25 cm
1U.04.145.00 SOMMANO m 83,30 23,00 1´915,90 490,64 25,61
10.a
109 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 440x440
1U.04.160.00 SOMMANO cad 15,00 172,12 2´581,80 155,55 6,02
60.b
110 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 450x450
1U.04.180.00 SOMMANO cad 4,00 143,63 574,52 41,48 7,22
40.a
111 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 750x750
1U.04.180.00 SOMMANO cad 1,00 427,72 427,72 29,78 6,96
40.d
112 SOLA POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI
1U.04.310.03 SOMMANO m² 55,01 10,18 560,00 338,31 60,41
00
113 FORMAZIONE PRATO
1U.06.180.00 SOMMANO 100 m² 12,50 173,09 2´163,63 1´414,63 65,38
40.a
114 OPERAIO EDILE - 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 48,00 32,81 1´574,88 1´245,12 79,06
015
115 MEMBRANA BITUMINOSA - spessore 4 mm
MC.13.150.0 SOMMANO m² 178,95 5,28 944,86 0,00
010.b
116 PUNTELLATURA
NC.10.500.0 SOMMANO m² 317,65 51,61 16´393,92 3´062,15 18,68
020
117 RIMOZIONI E PREPARAZIONI
W20- SOMMANO a corpo 1,00 13´800,00 13´800,00 6´129,76 44,42
174.001.NP
118 RINFORZO CON RETI UNIDIREZIONALI PBO
W20- SOMMANO m 61,28 130,00 7´966,40 2´049,82 25,73

COMMITTENTE: Comune di Botticino

A   R I P O R T A R E 391´524,82 153´787,97
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R I P O R T O 391´524,82 153´787,97

174.002.NP
119 RINFORZO MURATURE CON FIBRE DI VETRO - 2 LATI
W20- SOMMANO m2 28,47 182,50 5´195,78 989,33 19,04
174.003.NP
120 INTONACO ANTIRIBALTAMENTO
W20- SOMMANO m2 450,00 80,00 36´000,00 3´343,50 9,29
174.004.NP
121 OPERE DI PRESIDIO IN ACCIAIO
W20- SOMMANO kg 5´411,51 8,00 43´292,08 16´992,14 39,25
174.005.NP
122 SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO CON RETE A VISTA
W20- SOMMANO m2 300,00 52,00 15´600,00 6´219,00 39,87
174.006.NP
123 SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO CON INTONACO
W20- SOMMANO m2 120,00 88,00 10´560,00 1´468,80 13,91
174.007.NP
124 SISTEMA DI CONTROSOFFITTO IN PANNELLI IN FIBRA
W20- MINERALE 600X600X40
174.008.NP SOMMANO m2 515,00 97,00 49´955,00 9´635,65 19,29

125 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI IN AMBIENTI CONFINATI
W20- SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 2´144,42 42,89
174.011.NP
126 RIMONTAGGIO ANTELLO PIANO INTERRATO
W20- SOMMANO a corpo 2,00 191,00 382,00 276,62 72,41
174.013.NP
127 RIMONTAGGIO SERRAMENTI ESTERNI VETRATI
W20- SOMMANO m2 10,08 108,00 1´088,64 793,40 72,88
174.014.NP
128 RIMONTAGGIO PORTE
W20- SOMMANO m2 8,82 60,00 529,20 395,75 74,78
174.015.NP
129 ASSISTENZA PER SPOSTAMENTO ARREDI INTERNI
W20- SOMMANO a corpo 1,00 6´315,00 6´315,00 3´340,80 52,90
174.016.NP
130 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - FINESTRE 145X210
W20- SOMMANO cadauno 4,00 2´097,00 8´388,00 1´669,60 19,90
174.017.NP
131 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PORTA-FINESTRA
W20- 145X275
174.018.NP SOMMANO cadauno 2,00 3´024,00 6´048,00 1´601,04 26,47

132 SPOSTAMENTO PLUVIALE PATIO INTERNO
W20- SOMMANO a corpo 1,00 940,00 940,00 551,18 58,64
174.020.NP
133 RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA
W20- SOMMANO a corpo 1,00 1´860,00 1´860,00 1´095,71 58,91
174.021.NP
134 SOSTITUZIONE VETROCAMERA
W20- SOMMANO m2 21,10 220,00 4´642,00 1´389,01 29,92
174.022.NP
135 OPERE IMPIANTISTICHE
W20- SOMMANO a corpo 1,00 22´183,80 22´183,80 5´545,95 25,00
174.023.NP
136 Assistenza per la esecuzione di impianti
W20- SOMMANO a corpo 1,00 4´245,68 4´245,68 3´184,26 75,00
174.024.NP

Parziale LAVORI A CORPO euro 613´750,00 214´424,13 34,94

T O T A L E   euro 613´750,00 214´424,13 34,94

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Botticino

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 613´750,00 214´424,13 34,94

C:001 Ambito A - Strutturale euro 613´750,00 214´424,13 34,94

C:001.001      Rimozioni, tagli e demolizioni euro 107´432,77 56´019,97 52,14

C:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 107´432,77 56´019,97 52,14

C:001.002      Opere strutturali euro 337´929,79 92´900,14 27,49

C:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 274´913,47 76´545,58 27,84
C:001.002.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 63´016,32 16´354,56 25,95

C:001.003      Opere Edili euro 66´336,01 21´267,26 32,06

C:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 66´336,01 21´267,26 32,06

C:001.004      Finiture euro 75´621,95 35´506,55 46,95

C:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 75´621,95 35´506,55 46,95

C:001.005      Opere impiantistiche euro 22´183,80 5´545,95 25,00

C:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 22´183,80 5´545,95 25,00

C:001.006      Assistenze euro 4´245,68 3´184,26 75,00

C:001.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´245,68 3´184,26 75,00

TOTALE  euro 613´750,00 214´424,13 34,94

     Botticino (BS), 31/08/2022

Il Tecnico
ProgettoB20 srl - Società di Ingegneria

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Botticino  ['04A W20-174 CME PEsec MAN E SIC_aggiornamento prezzi.dcf'   (\\192.168.1.110\work\WK-01 Work\W20-174 Botticino - Adeguamento scuole\06A PEsecutivo\6-5 Computo\)  v.1/143]

A   R I P O R T A R E 



OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Botticino
Provincia di Brescia
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA
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Botticino (BS), 31/08/2022

Lavori di adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino 
Mattina - Caduti delle cave

Comune di Botticino

IL TECNICO
ProgettoB20 srl - Società di Ingegneria 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 ISOLANTE FISSATIVO
11.03.01.02.c SOMMANO m² 2´416,07 2,48 5´991,85 119,84 2,00

2 PITTURAZIONE PARETI INTERNE LAVABILE
11.03.01.05.b SOMMANO m² 2´416,07 6,09 14´713,87 220,71 1,50

3 SOVRAPPREZZO TINTEGGIATURA PER TINTE FORTI
11.03.01.13.a SOMMANO m² 2´416,07 1,79 4´324,77 77,85 1,80

4 SOVRAPPREZZO TINTEGGIATURA PER BICOLORE
11.03.01.13.b SOMMANO m² 2´416,07 2,15 5´194,55 98,70 1,90

5 DEMOLIZIONE STRUTTURA IN FERRO
1C.01.020.00 SOMMANO kg 102,80 1,35 138,78 3,05 2,20
50
6 DEMOLIZIONE MURATURA - oltre i 5,01 m³
1C.01.030.00 SOMMANO m³ 7,15 98,08 701,27 12,62 1,80
20.a
7 DEMOLIZIONE CA - esclusi oneri smaltimento - oltre i 5,01 m³
1C.01.030.00 SOMMANO m³ 15,25 159,70 2´435,43 46,27 1,90
40.a
8 TAGLIO PAVIMENTAZIONI E SOLETTE IN CLS
1C.01.040.00 SOMMANO m x cm 5´024,50 0,83 4´170,34 75,07 1,80
60
9 TAGLIO STRUTTURE IN LATERIZIO
1C.01.040.00 SOMMANO m² 32,71 193,48 6´328,73 94,93 1,50
70
10 TAGLIO STRUTTURE IN CLS CON  DISCHI DIAMANTATI - DA
1C.01.040.00 UN LATO
80.a SOMMANO m² 2,57 321,65 826,64 12,40 1,50

11 PERFORAZIONI SU CLS - diametro fino a 20 mm
1C.01.040.01 SOMMANO m 231,50 34,46 7´977,49 151,57 1,90
20.a
12 PERFORAZIONI SU CLS - diametro da 21 a 35 mm
1C.01.040.01 SOMMANO m 81,40 46,98 3´824,17 72,66 1,90
20.b
13 FORMAZIONE FORO VENTILAZIONE - Ø 160
1C.01.040.02 SOMMANO cad 8,00 128,34 1´026,72 20,53 2,00
00.b
14 RIMOZIONE GUAINA BITUMINOSA - Esclusi oneri smaltimento
1C.01.060.00 SOMMANO m² 156,82 4,44 696,28 10,44 1,50
70.a
15 RIMOZIONE INTONACO - compresa pulizia e lavaggio, esclusi
1C.01.090.00 oneri smaltimento
20.b SOMMANO m² 500,83 10,19 5´103,46 91,86 1,80

16 RIMOZIONE PIASTRELLE
1C.01.100.00 SOMMANO m² 29,27 10,38 303,82 4,56 1,50
10.a
17 DEMOLIZIONE PAVIMENTI INTERNI - PVC, linoleum, gomma
1C.01.100.00 ecc.
10.b SOMMANO m² 81,40 5,95 484,33 8,72 1,80

18 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - spessore
1C.01.100.00 fino a 4 cm.
20.a SOMMANO m² 135,92 7,76 1´054,74 21,09 2,00

19 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - per ogni cm
1C.01.100.00 in più da 4,1 a 7,0 cm
20.b SOMMANO m² x cm 407,76 1,62 660,57 12,55 1,90

20 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - per ogni cm
1C.01.100.00 in più da 7,1 cm
20.c SOMMANO m² x cm 1´087,36 1,34 1´457,06 29,14 2,00

21 DISFACIMENTO MASSELLI AUTOBLOCCANTI - DEPOSITO
1C.01.110.00 SOMMANO m² 110,02 8,89 978,08 21,52 2,20
20.b
22 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI ESTERNI - in lastre di pietra
1C.01.110.00 naturale
30.b SOMMANO m² 73,98 10,96 810,82 17,84 2,20

COMMITTENTE: Comune di Botticino

A   R I P O R T A R E 69´203,77 1´223,92
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R I P O R T O 69´203,77 1´223,92

23 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI ESTERNI - spessore
1C.01.110.01 fino a 8 cm
00.a SOMMANO m² 279,06 7,56 2´109,70 46,42 2,20

24 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI ESTERNI - per ogni
1C.01.110.01 cm in più da 8,1 a 18 cm
00.b SOMMANO m² x cm 558,12 1,02 569,28 12,52 2,20

25 RIMOZIONE RIVESTIMENTI IN CERAMICA
1C.01.120.00 SOMMANO m² 8,20 9,50 77,90 1,71 2,20
10.a
26 RIMOZIONE PAVIMENTI IN LINOLEUM
1C.01.120.00 SOMMANO m² 17,25 4,95 85,39 1,28 1,50
10.c
27 RIMOZIONE ZOCCOLINI
1C.01.120.00 SOMMANO m 45,60 0,61 27,82 0,42 1,50
20.b
28 RIMOZIONE LASTRE PIETRA NATURALE - zoccolature e
1C.01.130.00 rivestimenti
10.a SOMMANO m² 11,25 21,98 247,28 4,95 2,00

29 RIMOZIONE LASTRE PIETRA NATURALE - pedate, alzate,
1C.01.130.00 frontali di scale, soglie
10.b SOMMANO m 11,60 9,90 114,84 2,30 2,00

30 RIMOZIONE SERRAMENTI IN FERRO
1C.01.150.00 SOMMANO m² 45,65 21,59 985,58 19,71 2,00
10.a
31 RIMOZIONE GRATE BOCCHE DI LUPO - carico e trasporto a
1C.01.150.00 discarica
30.b SOMMANO m² 1,44 7,76 11,17 0,22 2,00

32 CONFINAMENTO AMBIENTI PER BONIFICA CON TELI IN
1C.01.800.00 POLIETILENE
50 SOMMANO m² 29,77 10,47 311,69 7,79 2,50

33 DECONTAMINAZIONE FINALE AMBIENTI
1C.01.800.01 SOMMANO m² 29,77 4,83 143,79 3,74 2,60
30
34 RIMOZIONE ELEMENTI IN CEMENTO-AMIANTO
1C.01.800.02 SOMMANO m² 4,00 55,14 220,56 6,18 2,80
50
35 SCAVO A MACCHINA - DEPOSITO IN CANTIERE
1C.02.100.00 SOMMANO m³ 133,86 18,81 2´517,91 50,36 2,00
60.c
36 SCAVO A MACCHINA - AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO
1C.02.100.00 SOMMANO m³ 30,74 37,52 1´153,36 25,37 2,20
60.d
37 SCAVO A MANO - fino a 0,80 m
1C.02.150.00 SOMMANO m³ 121,20 65,63 7´954,36 175,00 2,20
10.a
38 SCAVO A MANO - tra 0,81 e 2.00 m
1C.02.150.00 SOMMANO m³ 33,46 115,51 3´864,96 85,03 2,20
10.c
39 SCAVO A MANO - tra 2.00 e 3.00 m
1C.02.150.00 SOMMANO m³ 25,49 141,11 3´596,89 79,13 2,20
10.e
40 ARMATURA PARETE DI SCAVO
1C.02.300.00 SOMMANO m² 181,60 19,45 3´532,12 67,11 1,90
10.a
41 REINTERRO CON MEZZI MECCANICI
1C.02.350.00 SOMMANO m³ 133,86 2,94 393,55 8,26 2,10
10.a
42 REINTERRO A MANO
1C.02.350.00 SOMMANO m³ 180,15 26,58 4´788,39 57,46 1,20
20.a
43 MICROPALI PER FONDAZIONI - diametro 176-200 mm
1C.03.150.00 SOMMANO m 480,00 96,14 46´147,20 922,94 2,00
10.e
44 ARMATURA DI MICROPALI - Acciaio S355
1C.03.150.00 SOMMANO kg 8´832,00 1,91 16´869,12 253,04 1,50
40
45 MAGRONE: C12/15
1C.04.010.00 SOMMANO m³ 108,73 129,69 14´101,19 310,23 2,20

COMMITTENTE: Comune di Botticino

A   R I P O R T A R E 179´027,82 3´365,09
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10.a
46 CLS C25/30 PER FONDAZIONI
1C.04.030.00 SOMMANO m³ 73,95 196,04 14´497,16 289,94 2,00
40.a
47 CLS C25/30 PER MURI- XC1 e XC2
1C.04.030.00 SOMMANO m³ 25,20 217,56 5´482,51 82,24 1,50
50.a
48 CLS C30/37 PER MURI - XC1/2/3 - XA1
1C.04.030.00 SOMMANO m³ 33,91 233,78 7´927,48 158,55 2,00
50.c
49 CASSEFORME FONDAZIONI
1C.04.400.00 SOMMANO m² 95,80 26,53 2´541,57 50,83 2,00
20.a
50 CASSEFORME MURATURE
1C.04.400.00 SOMMANO m² 361,78 29,68 10´737,63 214,75 2,00
20.b
51 ACCIAIO B450C
1C.04.450.00 SOMMANO kg 21´124,80 2,24 47´319,55 946,39 2,00
10.a
52 RETE ELETTROSALDATA
1C.04.450.00 SOMMANO kg 1´509,90 2,20 3´321,78 66,44 2,00
20
53 INGHISAGGI ARMATURA
1C.04.600.00 SOMMANO dm³ 111,66 20,34 2´271,16 56,78 2,50
10.c
54 VESPAIO CON CASSERI A PERDERE: h 20 cm
1C.05.500.00 SOMMANO m² 100,67 41,15 4´142,57 103,56 2,50
20.a
55 MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO spessore 13 cm
1C.06.050.03 SOMMANO m² 3,39 45,65 154,75 2,79 1,80
00.b
56 MURATURA IN BLOCCHI CLS - sp. 20 cm
1C.06.180.00 SOMMANO m² 5,18 40,04 207,41 5,19 2,50
50.d
57 INTONACO CIVILE PER ESTERNI
1C.07.120.00 SOMMANO m² 141,69 24,32 3´445,90 72,36 2,10
40
58 INTONACO COMPLETO PER INTERNI AD ESECUZIONE
1C.07.220.00 MANUALE
10 SOMMANO m² 333,60 24,04 8´019,74 200,49 2,50

59 RASATURA A CIVILE FINE SU SUPERFICI INTERNE
1C.07.230.00 SOMMANO m² 506,94 8,95 4´537,11 90,74 2,00
10
60 RASATURA ESTERNI
1C.07.280.00 SOMMANO m² 141,69 10,95 1´551,51 23,27 1,50
20
61 SOVRAPPREZZO RASATURE - RETE FIBRA DI VETRO
1C.07.450.00 SOMMANO m² 475,29 4,04 1´920,17 38,40 2,00
20.a
62 INTONACO DEUMIDIFICANTE
1C.07.740.00 SOMMANO m² 33,83 59,55 2´014,58 40,29 2,00
10
63 SOTTOFONDO ALLEGGERITO - sp. 5 cm
1C.08.100.00 SOMMANO m² 100,67 17,60 1´771,79 37,21 2,10
10
64 MASSETTO PER PAVIMENTO - spessore cm 5
1C.08.100.00 SOMMANO m² 100,67 20,21 2´034,54 30,52 1,50
20
65 MASSETTO/SOTTOFONDO - per ogni cm in più
1C.08.100.00 SOMMANO m² x cm 503,35 3,49 1´756,69 26,35 1,50
60
66 STRATO SEPARATORE - spessore fino a 3 mm
1C.08.450.00 SOMMANO m² 100,67 2,04 205,37 2,05 1,00
10.a
67 ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - spessore 30 mm
1C.10.200.00 SOMMANO m² 100,67 16,53 1´664,08 41,60 2,50
90.a
68 ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - per ogni 10 mm in più
1C.10.200.00 SOMMANO m² x cm 906,03 4,36 3´950,29 98,76 2,50
90.b
69 POZZETTO 45X45
1C.12.610.00 SOMMANO cad 15,00 40,34 605,10 13,31 2,20
10.c
70 POZZETTO SENZA FONDO 45X45 h = 50 cm

COMMITTENTE: Comune di Botticino

A   R I P O R T A R E 311´108,26 6´057,90
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1C.12.610.00 SOMMANO cad 4,00 16,94 67,76 1,69 2,50
20.c
71 ANELLO DI PROLUNGA 45X45 h= 30 cm
1C.12.610.00 SOMMANO cad 4,00 13,50 54,00 1,19 2,20
20.d
72 POZZETTO SENZA FONDO 80X80 h = 57 cm
1C.12.610.00 SOMMANO cad 1,00 77,64 77,64 1,71 2,20
20.g
73 PRIMER BITUMINOSO
1C.13.050.00 SOMMANO m² 178,95 1,95 348,95 6,98 2,00
10
74 TELO IN POLIETILENE - sp 0,3 mm
1C.13.100.00 SOMMANO m² 100,67 4,95 498,32 7,47 1,50
20
75 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE (HDPE)
1C.13.300.00 SOMMANO m² 178,95 5,87 1´050,44 26,26 2,50
30.a
76 PAVIMENTO QUARZITE CONTORNO IRREGOLARE
1C.16.050.00 SOMMANO m² 34,92 58,00 2´025,36 38,48 1,90
80
77 PAVIMENTO IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI COLORATI - sp.
1C.16.100.00 80 mm
20.b SOMMANO m² 55,01 25,74 1´415,96 35,40 2,50

78 PEDATE GRADINI IN MARMO: - Botticino Classico
1C.17.500.00 SOMMANO m² 3,06 221,25 677,03 16,93 2,50
50.c
79 ALZATE GRADINI IN MARMO: - Botticino Classico
1C.17.500.00 SOMMANO m 6,75 27,89 188,26 3,95 2,10
60.c
80 PAVIMENTO INDUSTRIALE - SP. 10 CM
1C.18.020.00 SOMMANO m² 17,00 30,07 511,19 12,78 2,50
10.b
81 PAVIMENTO IN GRES ROSSO: - 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm
1C.18.200.00 SOMMANO m² 2,00 28,52 57,04 1,43 2,50
10.a
82 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - 20 x 20 cm, colori
1C.18.200.00 chiari
30.g SOMMANO m² 25,27 31,76 802,58 20,06 2,50

83 SOVRAPPREZZO PAVIMENTO PER POSA FUGATA
1C.18.200.00 SOMMANO m² 27,27 5,37 146,44 3,08 2,10
70
84 SOVRAPPREZZO PAVIMENTO R 12
1C.18.200.01 SOMMANO m² 21,27 1,84 39,14 0,82 2,10
00
85 PAVIMENTO LINOLEUM QUADROTTI
1C.18.550.00 SOMMANO m² 98,65 40,05 3´950,93 79,02 2,00
30
86 SOVRAPPREZZO LINOLEUM: POSA A DAMA
1C.18.550.00 SOMMANO m² 98,65 7,05 695,48 10,43 1,50
50.a
87 ZOCCOLINO IN PLASTICA h=10cm
1C.18.600.00 SOMMANO m 55,05 5,30 291,77 6,42 2,20
40.b
88 RIVESTIMENTO IN GRES: - 20 x 20 cm, colori chiari
1C.19.050.00 SOMMANO m² 8,20 35,75 293,15 5,86 2,00
40.C
89 VELETTA CONTROSOFFITTO IN LASTRE SP. 15 mm
1C.20.050.00 SOMMANO m² 26,95 38,65 1´041,62 15,62 1,50
40.a
90 CARPENTERIA METALLICA - profilati laminati a caldo S275JR
1C.22.020.00 SOMMANO kg 154,20 4,69 723,20 13,74 1,90
10.c
91 GRIGLIATO ZINCATO  , - spessore 3 mm
1C.22.060.00 SOMMANO kg 37,20 7,07 263,00 5,26 2,00
10.b
92 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 SOMMANO kg 154,20 1,91 294,52 5,89 2,00
10.a
93 PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD 1 ANTA
1C.22.250.00 SOMMANO m² 3,78 335,97 1´269,97 22,86 1,80
70
94 SOVRAPPREZZO PORTE INTERNE PER VERNICIATURE CON
1C.22.250.01 COLORI SPECIALI

COMMITTENTE: Comune di Botticino

A   R I P O R T A R E 327´892,01 6´401,23
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30.c SOMMANO m² 3,78 25,23 95,37 1,43 1,50

95 STUCCATURE SUPERFICI INTERNE
1C.24.100.00 SOMMANO m² 1´232,11 2,17 2´673,68 58,82 2,20
10
96 PITTURAZIONE A DUE RIPRESE SU SUPERIFICI ESTERNE -
1C.24.140.00 ai silicati di potassio
10.e SOMMANO m² 141,69 5,40 765,13 13,77 1,80

97 PULIZIA DI PAVIMENTI E SUPERFICI ORIZZONTALI IN
1C.24.770.00 GENERE
10.a SOMMANO m² 850,00 0,62 527,00 10,54 2,00

98 PULIZIA DI RIVESTIMENTI E SERRAMENTI
1C.24.770.00 SOMMANO m² 332,23 0,78 259,14 4,92 1,90
10.b
99 PROTEZIONE DI PAVIMENTI
1C.24.770.00 SOMMANO m² 850,00 1,11 943,50 16,98 1,80
20
100 CONFERIMENTO - TERRE E ROCCE DA SCAVO
1C.27.050.01 SOMMANO 100 kg 553,32 3,80 2´102,62 21,03 1,00
00.a
101 CONFERIMENTO - RIFIUTI INERTI
1C.27.050.01 SOMMANO 100 kg 1´583,78 3,38 5´353,18 53,53 1,00
00.d
102 CONFERIMENTO - RIFIUTI NON PERICOLOSI
1C.27.050.01 SOMMANO 100 kg 10,24 8,10 82,94 0,83 1,00
00.e
103 CONFERIMENTO - GUAINA BITUMINOSA
1C.27.050.01 SOMMANO 100 kg 10,80 18,67 201,64 3,23 1,60
00.k
104 ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
1C.27.100.00 SOMMANO 100 kg 10,00 77,48 774,80 12,40 1,60
10.d
105 ONERI PER SMALTIMENTO:- teli di confinamento
1C.27.100.00 SOMMANO 100 kg 0,42 295,16 123,97 2,36 1,90
10.e
106 RIMOZIONE CORDOLI CLS
1U.04.020.02 SOMMANO m 52,00 7,33 381,16 6,86 1,80
50
107 RIMOZIONE CHIUSINI IN GHISA
1U.04.050.00 SOMMANO cad 15,00 29,67 445,05 8,01 1,80
20.a
108 CORDOLI IN CLS: - sezione 12/15 x 25 cm
1U.04.145.00 SOMMANO m 83,30 23,00 1´915,90 42,15 2,20
10.a
109 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 440x440
1U.04.160.00 SOMMANO cad 15,00 172,12 2´581,80 38,73 1,50
60.b
110 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 450x450
1U.04.180.00 SOMMANO cad 4,00 143,63 574,52 10,92 1,90
40.a
111 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 750x750
1U.04.180.00 SOMMANO cad 1,00 427,72 427,72 8,13 1,90
40.d
112 SOLA POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI
1U.04.310.03 SOMMANO m² 55,01 10,18 560,00 8,40 1,50
00
113 FORMAZIONE PRATO
1U.06.180.00 SOMMANO 100 m² 12,50 173,09 2´163,63 43,27 2,00
40.a
114 OPERAIO EDILE - 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 48,00 32,81 1´574,88 23,62 1,50
015
115 MEMBRANA BITUMINOSA - spessore 4 mm
MC.13.150.0 SOMMANO m² 178,95 5,28 944,86 0,00
010.b
116 PUNTELLATURA
NC.10.500.0 SOMMANO m² 317,65 51,61 16´393,92 327,88 2,00
020
117 RIMOZIONI E PREPARAZIONI
W20- SOMMANO a corpo 1,00 13´800,00 13´800,00 276,00 2,00
174.001.NP
118 RINFORZO CON RETI UNIDIREZIONALI PBO
W20- SOMMANO m 61,28 130,00 7´966,40 167,29 2,10

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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174.002.NP
119 RINFORZO MURATURE CON FIBRE DI VETRO - 2 LATI
W20- SOMMANO m2 28,47 182,50 5´195,78 109,11 2,10
174.003.NP
120 INTONACO ANTIRIBALTAMENTO
W20- SOMMANO m2 450,00 80,00 36´000,00 756,00 2,10
174.004.NP
121 OPERE DI PRESIDIO IN ACCIAIO
W20- SOMMANO kg 5´411,51 8,00 43´292,08 1´082,30 2,50
174.005.NP
122 SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO CON RETE A VISTA
W20- SOMMANO m2 300,00 52,00 15´600,00 312,00 2,00
174.006.NP
123 SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO CON INTONACO
W20- SOMMANO m2 120,00 88,00 10´560,00 211,20 2,00
174.007.NP
124 SISTEMA DI CONTROSOFFITTO IN PANNELLI IN FIBRA
W20- MINERALE 600X600X40
174.008.NP SOMMANO m2 515,00 97,00 49´955,00 999,10 2,00

125 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI IN AMBIENTI CONFINATI
W20- SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 75,00 1,50
174.011.NP
126 RIMONTAGGIO ANTELLO PIANO INTERRATO
W20- SOMMANO a corpo 2,00 191,00 382,00 6,88 1,80
174.013.NP
127 RIMONTAGGIO SERRAMENTI ESTERNI VETRATI
W20- SOMMANO m2 10,08 108,00 1´088,64 19,60 1,80
174.014.NP
128 RIMONTAGGIO PORTE
W20- SOMMANO m2 8,82 60,00 529,20 9,53 1,80
174.015.NP
129 ASSISTENZA PER SPOSTAMENTO ARREDI INTERNI
W20- SOMMANO a corpo 1,00 6´315,00 6´315,00 113,67 1,80
174.016.NP
130 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - FINESTRE 145X210
W20- SOMMANO cadauno 4,00 2´097,00 8´388,00 167,76 2,00
174.017.NP
131 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PORTA-FINESTRA
W20- 145X275
174.018.NP SOMMANO cadauno 2,00 3´024,00 6´048,00 120,96 2,00

132 SPOSTAMENTO PLUVIALE PATIO INTERNO
W20- SOMMANO a corpo 1,00 940,00 940,00 23,50 2,50
174.020.NP
133 RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA
W20- SOMMANO a corpo 1,00 1´860,00 1´860,00 74,40 4,00
174.021.NP
134 SOSTITUZIONE VETROCAMERA
W20- SOMMANO m2 21,10 220,00 4´642,00 69,63 1,50
174.022.NP
135 OPERE IMPIANTISTICHE
W20- SOMMANO a corpo 1,00 22´183,80 22´183,80 465,86 2,10
174.023.NP
136 Assistenza per la esecuzione di impianti
W20- SOMMANO a corpo 1,00 4´245,68 4´245,68 106,14 2,50
174.024.NP

Parziale LAVORI A CORPO euro 613´750,00 12´284,97 2,00

T O T A L E   euro 613´750,00 12´284,97 2,00

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 613´750,00 12´284,97 2,00

C:001 Ambito A - Strutturale euro 613´750,00 12´284,97 2,00

C:001.001      Rimozioni, tagli e demolizioni euro 107´432,77 1´986,97 1,85

C:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 107´432,77 1´986,97 1,85

C:001.002      Opere strutturali euro 337´929,79 6´888,37 2,04

C:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 274´913,47 5´712,39 2,08
C:001.002.002           OS21 - Opere strutturali speciali euro 63´016,32 1´175,98 1,87

C:001.003      Opere Edili euro 66´336,01 1´432,55 2,16

C:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 66´336,01 1´432,55 2,16

C:001.004      Finiture euro 75´621,95 1´405,08 1,86

C:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 75´621,95 1´405,08 1,86

C:001.005      Opere impiantistiche euro 22´183,80 465,86 2,10

C:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 22´183,80 465,86 2,10

C:001.006      Assistenze euro 4´245,68 106,14 2,50

C:001.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´245,68 106,14 2,50

TOTALE  euro 613´750,00 12´284,97 2,00

     Botticino (BS), 31/08/2022

Il Tecnico
ProgettoB20 srl - Società di Ingegneria
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