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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 ISOLANTE FISSATIVO

11.03.01.02.c SOMMANO m2 2°416,07 2,48 5991,85 3'595,11| 60,00

2 PITTURAZIONE PARETI INTERNE LAVABILE

11.03.01.05.b SOMMANO m2 2°416,07 6,09 14°713,87 8°975,46| 61,00

3 SOVRAPPREZZO TINTEGGIATURA PER TINTE FORTI

11.03.01.13.a SOMMANO m2 2°416,07 1,79 4°324,77 2638,11| 61,00

4 SOVRAPPREZZO TINTEGGIATURA PER BICOLORE

11.03.01.13.b SOMMANO m?2 2°416,07 2,15 5°194,55 3°168,68| 61,00

5 DEMOLIZIONE STRUTTURA IN FERRO

1C.01.020.00 SOMMANO kg 102,80 1,35 138,78 78,13 56,30

50

6 DEMOLIZIONE MURATURA - oltre i 5,01 m3

1C.01.030.00 SOMMANO m3 7,15 98,08 701,27 414,20 59,06

20.a

7 DEMOLIZIONE CA - esclusi oneri smaltimento - oltre i 5,01 m3

1C.01.030.00 SOMMANO m3 15,25 159,70 2°435,43 1°779,07| 73,05

40.a

8 TAGLIO PAVIMENTAZIONI E SOLETTE IN CLS

1C.01.040.00 SOMMANO m x cm 5°024,50 0,83 4°170,34 2°863,97| 68,67

60

9 TAGLIO STRUTTURE IN LATERIZIO

1C.01.040.00 SOMMANO m?2 32,71 193,48 6°328,73 4°246,74| 67,10

70

10 TAGLIO STRUTTURE IN CLS CON DISCHI DIAMANTATI - DA

1C.01.040.00 /UN LATO

80.a SOMMANO m?2 2,57 321,65 826,64 547,62| 66,25

11 PERFORAZIONI SU CLS - diametro fino a 20 mm

1C.01.040.01 SOMMANO m 231,50 34,46 7°977,49 6°125,49| 76,78

20.a

12 PERFORAZIONI SU CLS - diametro da 21 a 35 mm

1C.01.040.01 SOMMANO m 81,40 46,98 3'824,17 2°959,70| 77,39

20.b

13 FORMAZIONE FORO VENTILAZIONE - @ 160

1C.01.040.02 SOMMANO cad 8,00 128,34 1°026,72 662,40/ 64,52

00.b

14 RIMOZIONE GUAINA BITUMINOSA - Esclusi oneri smaltimento

1C.01.060.00 SOMMANO m2 156,82 4,44 696,28 525,35/ 75,45

70.a

15 RIMOZIONE INTONACO - compresa pulizia e lavaggio, esclusi

1C.01.090.00 |oneri smaltimento

20.b SOMMANO m2 500,83 10,19 5103,46 3'951,55| 77,43

16 RIMOZIONE PIASTRELLE

1C.01.100.00 SOMMANO m2 29,27 10,38 303,82 194,94| 64,16

10.a

17 DEMOLIZIONE PAVIMENTI INTERNI - PVC, linoleum, gomma

1C.01.100.00 |ecc.

10.b SOMMANO m2 81,40 5,95 484,33 380,95 78,66

18 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - spessore

1C.01.100.00 [fino a 4 cm.

20.a SOMMANO m2 135,92 7,76 1°054,74 646,98 61,34

19 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - per ogni cm

1C.01.100.00 |in piu da 4,1 a 7,0 cm

20.b SOMMANO m2 x cm 407,76 1,62 660,57 395,53| 59,88

20 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - per ogni cm

1C.01.100.00 |in piu da 7,1 cm

20.c SOMMANO m2 x cm 1°087,36 1,34 1°457,06 956,88/ 65,67

21 DISFACIMENTO MASSELLI AUTOBLOCCANTI - DEPOSITO

1C.01.110.00 SOMMANQO m?2 110,02 8,89 978,08 449,98 46,01

20.b

22 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI ESTERNI - in lastre di pietra

1C.01.110.00 |naturale

30.b SOMMANO m?2 73,98 10,96 810,82 493,45/ 60,86

A RIPORTARE 69°203,77 46°050,29

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 69°203,77 46°050,29

23 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI ESTERNI - spessore

1C.01.110.01 |fino a 8 cm

00.a SOMMANO m2 279,06 7,56 2109,70 1°001,82| 47,49

24 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI ESTERNI - per ogni

1C.01.110.01 |cm in piu da 8,1 a 18 cm

00.b SOMMANO m2 x cm 558,12 1,02 569,28 228,83| 40,20

25 RIMOZIONE RIVESTIMENTI IN CERAMICA

1C.01.120.00 SOMMANO m2 8,20 9,50 77,90 59,70 76,63

10.a

26 RIMOZIONE PAVIMENTI IN LINOLEUM

1C.01.120.00 SOMMANQ m2 17,25 4,95 85,39 66,76/ 78,18

10.c

27 RIMOZIONE ZOCCOLINI

1C.01.120.00 SOMMANO m 45,60 0,61 27,82 21,43| 77,05

20.b

28 RIMOZIONE LASTRE PIETRA NATURALE - zoccolature e

1C.01.130.00 |rivestimenti

10.a SOMMANQ m2 11,25 21,98 247,28 190,13/ 76,89

29 RIMOZIONE LASTRE PIETRA NATURALE - pedate, alzate,

1C.01.130.00 frontali di scale, soglie

10.b SOMMANO m 11,60 9,90 114,84 90,02| 78,38

30 RIMOZIONE SERRAMENTI IN FERRO

1C.01.150.00 SOMMANQ m2 45,65 21,59 985,58 779,25 79,06

10.a

31 RIMOZIONE GRATE BOCCHE DI LUPO - carico e trasporto a

1C.01.150.00 |discarica

30.b SOMMANQ m2 1,44 7,76 11,17 8,70/ 77,84

32 CONFINAMENTO AMBIENTI PER BONIFICA CON TELI IN

1C.01.800.00 |POLIETILENE

50 SOMMANO m2 29,77 10,47 311,69 65,20 20,92

33 DECONTAMINAZIONE FINALE AMBIENTI

1C.01.800.01 SOMMANO m2 29,77 4,83 143,79 44,06/ 30,64

30

34 RIMOZIONE ELEMENTI IN CEMENTO-AMIANTO

1C.01.800.02 SOMMANOQO m2 4,00 55,14 220,56 148,60/ 67,37

50

35 SCAVO A MACCHINA - DEPOSITO IN CANTIERE

1C.02.100.00 SOMMANO m3 133,86 18,81 2'517,91 1'220,80| 48,48

60.c

36 SCAVO A MACCHINA - AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO

1C.02.100.00 SOMMANO m3 30,74 37,52 17153,36 481,70 41,76

60.d

37 SCAVO A MANO - fino a 0,80 m

1C.02.150.00 SOMMANO m3 121,20 65,63 7°954,36 6°287,86| 79,05

10.a

38 SCAVO A MANO -tra 0,81 € 2.00 m

1C.02.150.00 SOMMANO m3 33,46 115,51 3'864,96 3°055,23| 79,05

10.c

39 SCAVO A MANO -tra2.00 e 3.00 m

1C.02.150.00 SOMMANQO m3 25,49 141,11 3'596,89 2°843,41| 79,05

10.e

40 ARMATURA PARETE DI SCAVO

1C.02.300.00 SOMMANQO m2 181,60 19,45 3'532,12 2°480,66| 70,23

10.a

41 REINTERRO CON MEZZI MECCANICI

1C.02.350.00 SOMMANQO m3 133,86 2,94 393,55 218,19 55,44

10.a

42 REINTERRO A MANO

1C.02.350.00 SOMMANQO m3 180,15 26,58 4'788,39 3'784,95| 79,04

20.a

43 MICROPALI PER FONDAZIONI - diametro 176-200 mm

1C.03.150.00 SOMMANO m 480,00 96,14 46°147,20 137440,00 29,12

10.e

44 ARMATURA DI MICROPALI - Acciaio S355

1C.03.150.00 SOMMANO kg 8°832,00 1,91 16°869,12 2°914,56| 17,28

40

45 MAGRONE: C12/15

1C.04.010.00 SOMMANQO m3 108,73 129,69 14°101,19 2°004,98| 14,22

A RIPORTARE 179°027,82 87°487,13

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
O/O

RIPORTO

179°027,82

87°487,13

10.a

46
1C.04.030.00
40.a

47
1C.04.030.00
50.a

48
1C.04.030.00
50.c

49
1C.04.400.00
20.a

50
1C.04.400.00
20.b

51
1C.04.450.00
10.a

52
1C.04.450.00
20

53
1C.04.600.00
10.c

54
1C.05.500.00
20.a

55
1C.06.050.03
00.b

56
1C.06.180.00
50.d

57
1C.07.120.00
40

58
1C.07.220.00
10

59
1C.07.230.00
10

60
1C.07.280.00
20

61
1C.07.450.00
20.a

62
1C.07.740.00
10

63
1C.08.100.00
10

64
1C.08.100.00
20

65
1C.08.100.00
60

66
1C.08.450.00
10.a

67
1C.10.200.00
90.a

68
1C.10.200.00
90.b

69
1C.12.610.00
10.c

70

CLS C25/30 PER FONDAZIONI
SOMMANO m?

CLS C25/30 PER MURI- XC1 e XC2
SOMMANOQO m?

CLS C30/37 PER MURI - XC1/2/3 - XA1
SOMMANO m?

CASSEFORME FONDAZIONI
SOMMANO m2

CASSEFORME MURATURE
SOMMANO m2

ACCIAIO B450C
SOMMANO kg

RETE ELETTROSALDATA
SOMMANO kg

INGHISAGGI ARMATURA
SOMMANO dm?

VESPAIO CON CASSERI A PERDERE: h 20 cm
SOMMANO m2

MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO spessore 13 cm
SOMMANO m2

MURATURA IN BLOCCHI CLS - sp. 20 cm
SOMMANO m2

INTONACO CIVILE PER ESTERNI
SOMMANO m2

INTONACO COMPLETO PER
MANUALE

INTERNI AD ESECUZIONE
SOMMANO m2

RASATURA A CIVILE FINE SU SUPERFICI INTERNE
SOMMANO m2

RASATURA ESTERNI
SOMMANO m2

SOVRAPPREZZO RASATURE - RETE FIBRA DI VETRO
SOMMANO m2

INTONACO DEUMIDIFICANTE
SOMMANO m2

SOTTOFONDO ALLEGGERITO -sp. 5 cm
SOMMANO m2

MASSETTO PER PAVIMENTO - spessore cm 5
SOMMANO m?2

MASSETTO/SOTTOFONDO - per ogni cm in piu
SOMMANO m? x cm

STRATO SEPARATORE - spessore finoa 3 mm
SOMMANO m?2

ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - spessore 30 mm
SOMMANO m?2

ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - per ogni 10 mm in piu
SOMMANO m2 x cm

POZZETTO 45X45
SOMMANO cad

POZZETTO SENZA FONDO 45X45 h = 50 cm

73,95

25,20

33,91

95,80

361,78

217124,80

-

’509,90

111,66

100,67

3,39

5,18

141,69

333,60

506,94

141,69

475,29

33,83

100,67

100,67

503,35

100,67

100,67

906,03

15,00

196,04 147497,16

217,56 57482,51
233,78 7'927,48
26,53 2'541,57
29,68 10°737,63
2,24 47°319,55
2,20 3'321,78
20,34 2'271,16
41,15 4°142,57
45,65 154,75
40,04 207,41

24,32 37445,90

24,04 8°019,74

8,95 4'537,11
10,95 1°551,51
4,04 17920,17
59,55 2°014,58
17,60 17771,79
20,21 2°034,54
3,49 17756,69
2,04 205,37
16,53 1664,08
4,36 3'950,29

40,34 605,10

17908,65

995,40

1°339,45

17363,23

6°063,43

12°674,88

694,55

207,69

670,46

46,75

73,66

2°424,32

4°483,58

3117,68

871,39

960,09

350,48

743,95

858,72

679,52

97,65

223,49

117,78

245,25

13,17

18,16

16,90

53,64

56,47

26,79

20,91

9,14

16,18

30,21

35,51

70,35

55,91

68,72

56,16

50,00

17,40

41,99

42,21

38,68

47,55

13,43

2,98

40,53

A RIPORTARE

3117108,26

1287699,18

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3117108,26 128'699,18

1C.12.610.00 SOMMANO cad 4,00 16,94 67,76 17,64 26,03

20.c

71 ANELLO DI PROLUNGA 45X45 h= 30 cm

1C.12.610.00 SOMMANO cad 4,00 13,50 54,00 14,24 26,37

20.d

72 POZZETTO SENZA FONDO 80X80 h =57 cm

1C.12.610.00 SOMMANO cad 1,00 77,64 77,64 9,65 12,43

20.9

73 PRIMER BITUMINOSO

1C.13.050.00 SOMMANQO m? 178,95 1,95 348,95 157,48 45,13

10

74 TELO IN POLIETILENE - sp 0,3 mm

1C.13.100.00 SOMMANO m?2 100,67 4,95 498,32 91,61| 18,38

20

75 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE (HDPE)

1C.13.300.00 SOMMANO m?2 178,95 5,87 1°050,44 399,06 37,99

30.a

76 PAVIMENTO QUARZITE CONTORNO IRREGOLARE

1C.16.050.00 SOMMANO m?2 34,92 58,00 2°025,36 847,86/ 41,86

80

77 PAVIMENTO IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI COLORATI - sp.

1C.16.100.00 80 mm

20.b SOMMANO m?2 55,01 25,74 1°415,96 500,59 35,35

78 PEDATE GRADINI IN MARMO: - Botticino Classico

1C.17.500.00 SOMMANO m?2 3,06 221,25 677,03 209,27/ 30,91

50.c

79 ALZATE GRADINI IN MARMO: - Botticino Classico

1C.17.500.00 SOMMANO m 6,75 27,89 188,26 72,50| 38,51

60.c

80 PAVIMENTO INDUSTRIALE - SP. 10 CM

1C.18.020.00 SOMMANO m2 17,00 30,07 511,19 226,95 44,40

10.b

81 PAVIMENTO IN GRES ROSSO: - 7,5 x 15 cm, spessore 8 + 9 mm

1C.18.200.00 SOMMANQO m? 2,00 28,52 57,04 28,68/ 50,28

10.a

82 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - 20 x 20 cm, colori

1C.18.200.00 |chiari

30.g SOMMANQO m? 25,27 31,76 802,58 362,37 45,15

83 SOVRAPPREZZO PAVIMENTO PER POSA FUGATA

1C.18.200.00 SOMMANQO m? 27,27 5,37 146,44 57,27| 39,11

70

84 SOVRAPPREZZO PAVIMENTOR 12

1C.18.200.01 SOMMANQO m? 21,27 1,84 39,14 0,00

00

85 PAVIMENTO LINOLEUM QUADROTTI

1C.18.550.00 SOMMANQO m? 98,65 40,05 3'950,93 17214,38| 30,74

30

86 SOVRAPPREZZO LINOLEUM: POSA A DAMA

1C.18.550.00 SOMMANQO m? 98,65 7,05 695,48 549,48 79,01

50.a

87 ZOCCOLINO IN PLASTICA h=10cm

1C.18.600.00 SOMMANO m 55,05 5,30 291,77 102,39| 35,09

40.b

88 RIVESTIMENTO IN GRES: - 20 x 20 cm, colori chiari

1C.19.050.00 SOMMANO m?2 8,20 35,75 293,15 143,99| 49,12

40.C

89 VELETTA CONTROSOFFITTO IN LASTRE SP. 15 mm

1C.20.050.00 SOMMANO m?2 26,95 38,65 1°041,62 662,43 63,60

40.a

90 CARPENTERIA METALLICA - profilati laminati a caldo S275JR

1C.22.020.00 SOMMANO kg 154,20 4,69 723,20 283,73/ 39,23

10.c

91 GRIGLIATO ZINCATO , - spessore 3 mm

1C.22.060.00 SOMMANO kg 37,20 7,07 263,00 31,99 12,16

10.b

92 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

1C.22.100.00 SOMMANO kg 154,20 1,91 294,52 0,00

10.a

93 PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD 1 ANTA

1C.22.250.00 SOMMANO m?2 3,78 335,97 1°269,97 151,28| 11,91

70

94 SOVRAPPREZZO PORTE INTERNE PER VERNICIATURE CON

1C.22.250.01 |COLORI SPECIALI

A RIPORTARE 327°892,01 134°834,02

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
O/O

RIPORTO

327°892,01

134'834,02

30.c

95
1C.24.100.00
10

96
1C.24.140.00
10.e

97
1C.24.770.00
10.a

98
1C.24.770.00
10.b

99
1C.24.770.00
20

100
1C.27.050.01
00.a

101
1C.27.050.01
00.d

102
1C.27.050.01
00.e

103
1C.27.050.01
00.k

104
1C.27.100.00
10.d

105
1C.27.100.00
10.e

106
1U.04.020.02
50

107
1U.04.050.00
20.a

108
1U.04.145.00
10.a

109
1U.04.160.00
60.b

110
1U.04.180.00
40.a

111
1U.04.180.00
40.d

112
1U.04.310.03
00

113
1U.06.180.00
40.a

114
MA.00.005.0
015

115
MC.13.150.0
010.b

116
NC.10.500.0
020

117

W20-
174.001.NP
118

W20-

SOMMANO m2

STUCCATURE SUPERFICI INTERNE
SOMMANQO m2

PITTURAZIONE A DUE RIPRESE SU SUPERIFICI ESTERNE -
ai silicati di potassio
SOMMANO m2

PULIZIA DI
GENERE

PAVIMENTI E SUPERFICI ORIZZONTALI IN

SOMMANO m2

PULIZIA DI RIVESTIMENTI E SERRAMENTI
SOMMANO m2

PROTEZIONE DI PAVIMENTI
SOMMANO m2

CONFERIMENTO - TERRE E ROCCE DA SCAVO
SOMMANO 100 kg

CONFERIMENTO - RIFIUTI INERTI
SOMMANO 100 kg

CONFERIMENTO - RIFIUTI NON PERICOLOSI
SOMMANO 100 kg

CONFERIMENTO - GUAINA BITUMINOSA
SOMMANO 100 kg

ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
SOMMANO 100 kg

ONERI PER SMALTIMENTO:- teli di confinamento
SOMMANO 100 kg

RIMOZIONE CORDOLI CLS
SOMMANO m

RIMOZIONE CHIUSINI IN GHISA
SOMMANO cad

CORDOLI IN CLS: - sezione 12/15x 25 cm
SOMMANO m

CHIUSINI'IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 440x440
SOMMANO cad

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 450x450
SOMMANO cad

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 750x750
SOMMANO cad

SOLA POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI
SOMMANO m2

FORMAZIONE PRATO
SOMMANO 100 m?

OPERAIO EDILE - 1° livello
SOMMANO ora

MEMBRANA BITUMINOSA - spessore 4 mm
SOMMANO m?2

PUNTELLATURA
SOMMANO m2

RIMOZIONI E PREPARAZIONI
SOMMANO a corpo

RINFORZO CON RETI UNIDIREZIONALI PBO
SOMMANO m

3,78

17232,11

141,69

850,00

332,23

850,00

553,32

1°583,78

10,24

10,80

10,00

0,42

52,00

15,00

83,30

15,00

4,00

1,00

55,01

12,50

48,00

178,95

317,65

1,00

61,28

25,23 95,37

2,17 2'673,68

5,40 765,13

0,62 527,00

0,78 259,14
943,50
3,80 2'102,62
3,38 5°353,18
8,10 82,94
18,67 201,64
77,48 774,80
295,16 123,97
7,33 381,16
29,67 445,05
23,00 1°915,90
172,12 2'581,80
143,63 574,52
427,72 427,72
10,18 560,00
173,09 2°163,63
32,81 1°574,88
5,28 944,86
51,61 16393,92
137800,00 13800,00

130,00 7'966,40

0,00

17774,24

359,89

416,50

205,98

663,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,80

348,30

490,64

155,55

41,48

29,78

338,31

1°414,63

1245,12

0,00

3°062,15

6°129,76

2°049,82

66,36

47,04

79,03

79,49

70,27

60,03

78,26

25,61

6,02

7,22

6,96

60,41

65,38

79,06

18,68

44,42

25,73

A RIPORTARE

391°524,82

153787,97

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 391'524,82 153'787,97
174.002.NP

119 RINFORZO MURATURE CON FIBRE DI VETRO - 2 LATI

W20- SOMMANQO m2 28,47 182,50 57195,78 989,33/ 19,04

174.003.NP

120 INTONACO ANTIRIBALTAMENTO

W20- SOMMANO m2 450,00 80,00 36°000,00 3°343,50, 9,29

174.004.NP

121 OPERE DI PRESIDIO IN ACCIAIO

W20- SOMMANO kg 5'411,51 8,00 43°292,08 16°992,14| 39,25

174.005.NP

122 SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO CON RETE A VISTA

W20- SOMMANO m2 300,00 52,00 15°600,00 6°219,00| 39,87

174.006.NP

123 SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO CON INTONACO

W20- SOMMANO m2 120,00 88,00 10°560,00 1°468,80| 13,91

174.007.NP

124 SISTEMA DI CONTROSOFFITTO IN PANNELLI IN FIBRA

W20- MINERALE 600X600X40

174.008.NP SOMMANO m2 515,00 97,00 49°955,00 9'635,65 19,29

125 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI IN AMBIENTI CONFINATI

W20- SOMMANO a corpo 1,00 5°000,00 5°000,00 2°144,42 42,89

174.011.NP

126 RIMONTAGGIO ANTELLO PIANO INTERRATO

W20- SOMMANO a corpo 2,00 191,00 382,00 276,62 72,41

174.013.NP

127 RIMONTAGGIO SERRAMENTI ESTERNI VETRATI

W20- SOMMANO m2 10,08 108,00 1°088,64 793,40 72,88

174.014.NP

128 RIMONTAGGIO PORTE

W20- SOMMANO m2 8,82 60,00 529,20 395,75 74,78

174.015.NP

129 ASSISTENZA PER SPOSTAMENTO ARREDI INTERNI

W20- SOMMANO a corpo 1,00 6°315,00 6°315,00 37340,80 52,90

174.016.NP

130 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - FINESTRE 145X210

W20- SOMMANO cadauno 4,00 2°097,00 8°388,00 17669,60 19,90

174.017.NP

131 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PORTA-FINESTRA

W20- 145X275

174.018.NP SOMMANO cadauno 2,00 3°024,00 6°048,00 1°601,04| 26,47

132 SPOSTAMENTO PLUVIALE PATIO INTERNO

W20- SOMMANO a corpo 1,00 940,00 940,00 551,18/ 58,64

174.020.NP

133 RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA

W20- SOMMANO a corpo 1,00 17860,00 17860,00 1°095,71| 58,91

174.021.NP

134 SOSTITUZIONE VETROCAMERA

W20- SOMMANQO m2 21,10 220,00 4'642,00 17389,01 29,92

174.022.NP

135 OPERE IMPIANTISTICHE

W20- SOMMANO a corpo 1,000 22°183,80 22°183,80 5'545,95 25,00

174.023.NP

136 Assistenza per la esecuzione di impianti

W20- SOMMANO a corpo 1,00 4°245,68 4°245,68 37184,26 75,00

174.024 NP

Parziale LAVORI A CORPO euro 613°750,00 214°424,13) 34,94
TOTALE euro 613°750,00 214°424,13) 34,94
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA SOI\/IMEINDISEIT_:%iZIONI TOTALE Manodopera %

RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 6137750,00 214°424,13| 34,94

C:001 Ambito A - Strutturale euro 6137750,00 214°424,13) 34,94

C:001.001 Rimozioni, tagli e demolizioni euro 107°432,77 56°019,97| 52,14

C:001.001.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 107°432,77 56°019,97 52,14

C:001.002 Opere strutturali euro 3377929,79 92°900,14| 27,49

C:001.002.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 274°913,47 76°545,58 27,84

C:001.002.002 0OS21 - Opere strutturali speciali euro 63°016,32 16°354,56 25,95

C:001.003 Opere Edili euro 66°336,01 21°267,26 32,06

C:001.003.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 66°336,01 21°267,26 32,06

C:001.004 Finiture euro 75621,95 35°506,55 46,95

C:001.004.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 75'621,95 35'506,55 46,95

C:001.005 Opere impiantistiche euro 22°183,80 5545,95| 25,00

C:001.005.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 22°183,80 5'545,95 25,00

C:001.006 Assistenze euro 4°245,68 37184,26| 75,00

C:001.006.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 4°245,68 37184,26 75,00

TOTALE euro 6137750,00 214°424,13) 34,94

Botticino (BS), 31/08/2022

Il Tecnico
ProgettoB20 srl - Societa di Ingegneria

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Botticino ['04A W20-174 CME PEsec MAN E SIC_aggiornamento prezzi.dcf (\192.168.1.110\work\WK-01 Work\W\




Comune di Botticino
Provincia di Brescia

OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

Lavori di adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino
Mattina - Caduti delle cave

Comune di Botticino

Botticino (BS), 31/08/2022

IL TECNICO
ProgettoB20 srl - Societa di Ingegneria

pag. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 ISOLANTE FISSATIVO

11.03.01.02.c SOMMANO m2 2°416,07 2,48 5991,85 119,84/ 2,00

2 PITTURAZIONE PARETI INTERNE LAVABILE

11.03.01.05.b SOMMANO m2 2°416,07 6,09 14°713,87 220,71| 1,50

3 SOVRAPPREZZO TINTEGGIATURA PER TINTE FORTI

11.03.01.13.a SOMMANO m2 2°416,07 1,79 4°324,77 77,85 1,80

4 SOVRAPPREZZO TINTEGGIATURA PER BICOLORE

11.03.01.13.b SOMMANO m?2 2°416,07 2,15 5°194,55 98,70, 1,90

5 DEMOLIZIONE STRUTTURA IN FERRO

1C.01.020.00 SOMMANO kg 102,80 1,35 138,78 3,05 2,20

50

6 DEMOLIZIONE MURATURA - oltre i 5,01 m3

1C.01.030.00 SOMMANO m3 7,15 98,08 701,27 12,62 1,80

20.a

7 DEMOLIZIONE CA - esclusi oneri smaltimento - oltre i 5,01 m3

1C.01.030.00 SOMMANO m3 15,25 159,70 2°435,43 46,27) 1,90

40.a

8 TAGLIO PAVIMENTAZIONI E SOLETTE IN CLS

1C.01.040.00 SOMMANO m x cm 5°024,50 0,83 4°170,34 75,07/ 1,80

60

9 TAGLIO STRUTTURE IN LATERIZIO

1C.01.040.00 SOMMANO m?2 32,71 193,48 6°328,73 94,93 1,50

70

10 TAGLIO STRUTTURE IN CLS CON DISCHI DIAMANTATI - DA

1C.01.040.00 /UN LATO

80.a SOMMANO m?2 2,57 321,65 826,64 12,400 1,50

11 PERFORAZIONI SU CLS - diametro fino a 20 mm

1C.01.040.01 SOMMANO m 231,50 34,46 7°977,49 151,57/ 1,90

20.a

12 PERFORAZIONI SU CLS - diametro da 21 a 35 mm

1C.01.040.01 SOMMANO m 81,40 46,98 3'824,17 72,66/ 1,90

20.b

13 FORMAZIONE FORO VENTILAZIONE - @ 160

1C.01.040.02 SOMMANO cad 8,00 128,34 1°026,72 20,53/ 2,00

00.b

14 RIMOZIONE GUAINA BITUMINOSA - Esclusi oneri smaltimento

1C.01.060.00 SOMMANO m2 156,82 4,44 696,28 10,44/ 1,50

70.a

15 RIMOZIONE INTONACO - compresa pulizia e lavaggio, esclusi

1C.01.090.00 |oneri smaltimento

20.b SOMMANO m2 500,83 10,19 5103,46 91,86/ 1,80

16 RIMOZIONE PIASTRELLE

1C.01.100.00 SOMMANO m2 29,27 10,38 303,82 456, 1,50

10.a

17 DEMOLIZIONE PAVIMENTI INTERNI - PVC, linoleum, gomma

1C.01.100.00 |ecc.

10.b SOMMANO m2 81,40 5,95 484,33 8,72 1,80

18 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - spessore

1C.01.100.00 [fino a 4 cm.

20.a SOMMANO m2 135,92 7,76 1°054,74 21,09 2,00

19 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - per ogni cm

1C.01.100.00 |in piu da 4,1 a 7,0 cm

20.b SOMMANO m2 x cm 407,76 1,62 660,57 12,55/ 1,90

20 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI INTERNI - per ogni cm

1C.01.100.00 |in piu da 7,1 cm

20.c SOMMANO m2 x cm 1°087,36 1,34 1°457,06 29,14/ 2,00

21 DISFACIMENTO MASSELLI AUTOBLOCCANTI - DEPOSITO

1C.01.110.00 SOMMANQO m?2 110,02 8,89 978,08 21,52 2,20

20.b

22 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI ESTERNI - in lastre di pietra

1C.01.110.00 |naturale

30.b SOMMANO m?2 73,98 10,96 810,82 17,84/ 2,20

A RIPORTARE 69°203,77 17223,92

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 69°203,77 17223,92

23 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI ESTERNI - spessore

1C.01.110.01 |fino a 8 cm

00.a SOMMANO m2 279,06 7,56 2109,70 46,42) 2,20

24 DEMOLIZIONE MASSETTI/SOTTOFONDI ESTERNI - per ogni

1C.01.110.01 |cm in piu da 8,1 a 18 cm

00.b SOMMANO m2 x cm 558,12 1,02 569,28 12,52/ 2,20

25 RIMOZIONE RIVESTIMENTI IN CERAMICA

1C.01.120.00 SOMMANO m2 8,20 9,50 77,90 1,71, 2,20

10.a

26 RIMOZIONE PAVIMENTI IN LINOLEUM

1C.01.120.00 SOMMANQ m2 17,25 4,95 85,39 1,28 1,50

10.c

27 RIMOZIONE ZOCCOLINI

1C.01.120.00 SOMMANO m 45,60 0,61 27,82 0,42/ 1,50

20.b

28 RIMOZIONE LASTRE PIETRA NATURALE - zoccolature e

1C.01.130.00 |rivestimenti

10.a SOMMANQ m2 11,25 21,98 247,28 495 2,00

29 RIMOZIONE LASTRE PIETRA NATURALE - pedate, alzate,

1C.01.130.00 frontali di scale, soglie

10.b SOMMANO m 11,60 9,90 114,84 2,30/ 2,00

30 RIMOZIONE SERRAMENTI IN FERRO

1C.01.150.00 SOMMANQ m2 45,65 21,59 985,58 19,71, 2,00

10.a

31 RIMOZIONE GRATE BOCCHE DI LUPO - carico e trasporto a

1C.01.150.00 |discarica

30.b SOMMANQ m2 1,44 7,76 11,17 0,22/ 2,00

32 CONFINAMENTO AMBIENTI PER BONIFICA CON TELI IN

1C.01.800.00 |POLIETILENE

50 SOMMANO m2 29,77 10,47 311,69 7,79 2,50

33 DECONTAMINAZIONE FINALE AMBIENTI

1C.01.800.01 SOMMANO m2 29,77 4,83 143,79 3,74, 2,60

30

34 RIMOZIONE ELEMENTI IN CEMENTO-AMIANTO

1C.01.800.02 SOMMANOQO m2 4,00 55,14 220,56 6,18 2,80

50

35 SCAVO A MACCHINA - DEPOSITO IN CANTIERE

1C.02.100.00 SOMMANO m3 133,86 18,81 2'517,91 50,36/ 2,00

60.c

36 SCAVO A MACCHINA - AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO

1C.02.100.00 SOMMANO m3 30,74 37,52 17153,36 25,37 2,20

60.d

37 SCAVO A MANO - fino a 0,80 m

1C.02.150.00 SOMMANO m3 121,20 65,63 7°954,36 175,000 2,20

10.a

38 SCAVO A MANO -tra 0,81 € 2.00 m

1C.02.150.00 SOMMANO m3 33,46 115,51 3'864,96 85,03 2,20

10.c

39 SCAVO A MANO -tra2.00 e 3.00 m

1C.02.150.00 SOMMANQO m3 25,49 141,11 3'596,89 79,13 2,20

10.e

40 ARMATURA PARETE DI SCAVO

1C.02.300.00 SOMMANQO m2 181,60 19,45 3'532,12 67,11 1,90

10.a

41 REINTERRO CON MEZZI MECCANICI

1C.02.350.00 SOMMANQO m3 133,86 2,94 393,55 8,26/ 2,10

10.a

42 REINTERRO A MANO

1C.02.350.00 SOMMANQO m3 180,15 26,58 4'788,39 57,46/ 1,20

20.a

43 MICROPALI PER FONDAZIONI - diametro 176-200 mm

1C.03.150.00 SOMMANO m 480,00 96,14 46°147,20 922,94 2,00

10.e

44 ARMATURA DI MICROPALI - Acciaio S355

1C.03.150.00 SOMMANO kg 8°832,00 1,91 16°869,12 253,04 1,50

40

45 MAGRONE: C12/15

1C.04.010.00 SOMMANQO m3 108,73 129,69 14°101,19 310,23 2,20

A RIPORTARE 179°027,82 3°365,09

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
O/O

RIPORTO

179°027,82

3365,09

10.a

46
1C.04.030.00
40.a

47
1C.04.030.00
50.a

48
1C.04.030.00
50.c

49
1C.04.400.00
20.a

50
1C.04.400.00
20.b

51
1C.04.450.00
10.a

52
1C.04.450.00
20

53
1C.04.600.00
10.c

54
1C.05.500.00
20.a

55
1C.06.050.03
00.b

56
1C.06.180.00
50.d

57
1C.07.120.00
40

58
1C.07.220.00
10

59
1C.07.230.00
10

60
1C.07.280.00
20

61
1C.07.450.00
20.a

62
1C.07.740.00
10

63
1C.08.100.00
10

64
1C.08.100.00
20

65
1C.08.100.00
60

66
1C.08.450.00
10.a

67
1C.10.200.00
90.a

68
1C.10.200.00
90.b

69
1C.12.610.00
10.c

70

CLS C25/30 PER FONDAZIONI
SOMMANO m?

CLS C25/30 PER MURI- XC1 e XC2
SOMMANOQO m?

CLS C30/37 PER MURI - XC1/2/3 - XA1
SOMMANO m?

CASSEFORME FONDAZIONI
SOMMANO m2

CASSEFORME MURATURE
SOMMANO m2

ACCIAIO B450C
SOMMANO kg

RETE ELETTROSALDATA
SOMMANO kg

INGHISAGGI ARMATURA
SOMMANO dm?

VESPAIO CON CASSERI A PERDERE: h 20 cm
SOMMANO m2

MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO spessore 13 cm
SOMMANO m2

MURATURA IN BLOCCHI CLS - sp. 20 cm
SOMMANO m2

INTONACO CIVILE PER ESTERNI
SOMMANO m2

INTONACO COMPLETO PER
MANUALE

INTERNI AD ESECUZIONE
SOMMANO m2

RASATURA A CIVILE FINE SU SUPERFICI INTERNE
SOMMANO m2

RASATURA ESTERNI
SOMMANO m2

SOVRAPPREZZO RASATURE - RETE FIBRA DI VETRO
SOMMANO m2

INTONACO DEUMIDIFICANTE
SOMMANO m2

SOTTOFONDO ALLEGGERITO -sp. 5 cm
SOMMANO m2

MASSETTO PER PAVIMENTO - spessore cm 5
SOMMANO m?2

MASSETTO/SOTTOFONDO - per ogni cm in piu
SOMMANO m? x cm

STRATO SEPARATORE - spessore finoa 3 mm
SOMMANO m?2

ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - spessore 30 mm
SOMMANO m?2

ISOLAMENTO TERMICO IN EPS - per ogni 10 mm in piu
SOMMANO m2 x cm

POZZETTO 45X45
SOMMANO cad

POZZETTO SENZA FONDO 45X45 h = 50 cm

73,95

25,20

33,91

95,80

361,78

217124,80

-

’509,90

111,66

100,67

3,39

5,18

141,69

333,60

506,94

141,69

475,29

33,83

100,67

100,67

503,35

100,67

100,67

906,03

15,00

196,04 147497,16

217,56 57482,51
233,78 7'927,48
26,53 2'541,57
29,68 10°737,63
2,24 47°319,55
2,20 3'321,78
20,34 2'271,16
41,15 4°142,57
45,65 154,75
40,04 207,41

24,32 37445,90

24,04 8°019,74

8,95 4'537,11
10,95 1°551,51
4,04 17920,17
59,55 2°014,58
17,60 17771,79
20,21 2°034,54
3,49 17756,69
2,04 205,37
16,53 1664,08
4,36 3'950,29

40,34 605,10

289,94

82,24

158,55

50,83

214,75

946,39

66,44

56,78

103,56

2,79

5,19

72,36

200,49

90,74

23,27

38,40

40,29

37,21

30,52

26,35

2,05

41,60

98,76

13,31

2,00

1,50

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

2,50

1,80

2,50

2,10

2,50

2,00

1,50

2,00

2,00

2,10

1,50

1,50

1,00

2,50

2,50

2,20

A RIPORTARE

3117108,26

6°057,90

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3117108,26 6°057,90

1C.12.610.00 SOMMANO cad 4,00 16,94 67,76 1,69 2,50

20.c

71 ANELLO DI PROLUNGA 45X45 h= 30 cm

1C.12.610.00 SOMMANO cad 4,00 13,50 54,00 1,19 2,20

20.d

72 POZZETTO SENZA FONDO 80X80 h =57 cm

1C.12.610.00 SOMMANO cad 1,00 77,64 77,64 1,71 2,20

20.9

73 PRIMER BITUMINOSO

1C.13.050.00 SOMMANQO m? 178,95 1,95 348,95 6,98 2,00

10

74 TELO IN POLIETILENE - sp 0,3 mm

1C.13.100.00 SOMMANO m?2 100,67 4,95 498,32 7,47/ 1,50

20

75 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE (HDPE)

1C.13.300.00 SOMMANO m?2 178,95 5,87 1°050,44 26,26/ 2,50

30.a

76 PAVIMENTO QUARZITE CONTORNO IRREGOLARE

1C.16.050.00 SOMMANO m?2 34,92 58,00 2°025,36 38,48 1,90

80

77 PAVIMENTO IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI COLORATI - sp.

1C.16.100.00 80 mm

20.b SOMMANO m?2 55,01 25,74 1°415,96 35,40, 2,50

78 PEDATE GRADINI IN MARMO: - Botticino Classico

1C.17.500.00 SOMMANO m?2 3,06 221,25 677,03 16,93 2,50

50.c

79 ALZATE GRADINI IN MARMO: - Botticino Classico

1C.17.500.00 SOMMANO m 6,75 27,89 188,26 3,95/ 2,10

60.c

80 PAVIMENTO INDUSTRIALE - SP. 10 CM

1C.18.020.00 SOMMANO m2 17,00 30,07 511,19 12,78/ 2,50

10.b

81 PAVIMENTO IN GRES ROSSO: - 7,5 x 15 cm, spessore 8 + 9 mm

1C.18.200.00 SOMMANQO m? 2,00 28,52 57,04 1,43 2,50

10.a

82 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - 20 x 20 cm, colori

1C.18.200.00 |chiari

30.g SOMMANQO m? 25,27 31,76 802,58 20,06/ 2,50

83 SOVRAPPREZZO PAVIMENTO PER POSA FUGATA

1C.18.200.00 SOMMANQO m? 27,27 5,37 146,44 3,08 2,10

70

84 SOVRAPPREZZO PAVIMENTOR 12

1C.18.200.01 SOMMANQO m? 21,27 1,84 39,14 0,82| 2,10

00

85 PAVIMENTO LINOLEUM QUADROTTI

1C.18.550.00 SOMMANQO m? 98,65 40,05 3'950,93 79,02/ 2,00

30

86 SOVRAPPREZZO LINOLEUM: POSA A DAMA

1C.18.550.00 SOMMANQO m? 98,65 7,05 695,48 10,43/ 1,50

50.a

87 ZOCCOLINO IN PLASTICA h=10cm

1C.18.600.00 SOMMANO m 55,05 5,30 291,77 6,42 2,20

40.b

88 RIVESTIMENTO IN GRES: - 20 x 20 cm, colori chiari

1C.19.050.00 SOMMANO m?2 8,20 35,75 293,15 5,86/ 2,00

40.C

89 VELETTA CONTROSOFFITTO IN LASTRE SP. 15 mm

1C.20.050.00 SOMMANO m?2 26,95 38,65 1°041,62 15,62/ 1,50

40.a

90 CARPENTERIA METALLICA - profilati laminati a caldo S275JR

1C.22.020.00 SOMMANO kg 154,20 4,69 723,20 13,74/ 1,90

10.c

91 GRIGLIATO ZINCATO , - spessore 3 mm

1C.22.060.00 SOMMANO kg 37,20 7,07 263,00 5,26/ 2,00

10.b

92 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

1C.22.100.00 SOMMANO kg 154,20 1,91 294,52 5,89/ 2,00

10.a

93 PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD 1 ANTA

1C.22.250.00 SOMMANO m?2 3,78 335,97 1°269,97 22,86/ 1,80

70

94 SOVRAPPREZZO PORTE INTERNE PER VERNICIATURE CON

1C.22.250.01 |COLORI SPECIALI

A RIPORTARE 327°892,01 6°401,23

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
O/O

RIPORTO

327°892,01

6°401,23

30.c

95
1C.24.100.00
10

96
1C.24.140.00
10.e

97
1C.24.770.00
10.a

98
1C.24.770.00
10.b

99
1C.24.770.00
20

100
1C.27.050.01
00.a

101
1C.27.050.01
00.d

102
1C.27.050.01
00.e

103
1C.27.050.01
00.k

104
1C.27.100.00
10.d

105
1C.27.100.00
10.e

106
1U.04.020.02
50

107
1U.04.050.00
20.a

108
1U.04.145.00
10.a

109
1U.04.160.00
60.b

110
1U.04.180.00
40.a

111
1U.04.180.00
40.d

112
1U.04.310.03
00

113
1U.06.180.00
40.a

114
MA.00.005.0
015

115
MC.13.150.0
010.b

116
NC.10.500.0
020

117

W20-
174.001.NP
118

W20-

SOMMANO m2

STUCCATURE SUPERFICI INTERNE
SOMMANQO m2

PITTURAZIONE A DUE RIPRESE SU SUPERIFICI ESTERNE -
ai silicati di potassio
SOMMANO m2

PULIZIA DI
GENERE

PAVIMENTI E SUPERFICI ORIZZONTALI IN

SOMMANO m2

PULIZIA DI RIVESTIMENTI E SERRAMENTI
SOMMANO m2

PROTEZIONE DI PAVIMENTI
SOMMANO m2

CONFERIMENTO - TERRE E ROCCE DA SCAVO
SOMMANO 100 kg

CONFERIMENTO - RIFIUTI INERTI
SOMMANO 100 kg

CONFERIMENTO - RIFIUTI NON PERICOLOSI
SOMMANO 100 kg

CONFERIMENTO - GUAINA BITUMINOSA
SOMMANO 100 kg

ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
SOMMANO 100 kg

ONERI PER SMALTIMENTO:- teli di confinamento
SOMMANO 100 kg

RIMOZIONE CORDOLI CLS
SOMMANO m

RIMOZIONE CHIUSINI IN GHISA
SOMMANO cad

CORDOLI IN CLS: - sezione 12/15x 25 cm
SOMMANO m

CHIUSINI'IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 440x440
SOMMANO cad

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 450x450
SOMMANO cad

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE C250 - luce 750x750
SOMMANO cad

SOLA POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI
SOMMANO m2

FORMAZIONE PRATO
SOMMANO 100 m?

OPERAIO EDILE - 1° livello
SOMMANO ora

MEMBRANA BITUMINOSA - spessore 4 mm
SOMMANO m?2

PUNTELLATURA
SOMMANO m2

RIMOZIONI E PREPARAZIONI
SOMMANO a corpo

RINFORZO CON RETI UNIDIREZIONALI PBO
SOMMANO m

3,78

17232,11

141,69

850,00

332,23

850,00

553,32

1°583,78

10,24

10,80

10,00

0,42

52,00

15,00

83,30

15,00

4,00

1,00

55,01

12,50

48,00

178,95

317,65

1,00

61,28

25,23 95,37

2,17 2'673,68

5,40 765,13

0,62 527,00

0,78 259,14
943,50
3,80 2'102,62
3,38 5°353,18
8,10 82,94
18,67 201,64
77,48 774,80
295,16 123,97
7,33 381,16
29,67 445,05
23,00 1°915,90
172,12 2'581,80
143,63 574,52
427,72 427,72
10,18 560,00
173,09 2°163,63
32,81 1°574,88
5,28 944,86
51,61 16393,92
137800,00 13800,00

130,00 7'966,40

1,43

58,82

13,77

10,54

4,92

16,98

21,03

53,53

0,83

3,23

12,40

2,36

6,86

8,01

42,15

38,73

10,92

8,13

8,40

43,27

23,62

0,00

327,88

276,00

167,29

1,50

2,20

1,80

2,00

1,90

1,80

1,00

1,00

1,00

1,60

1,60

1,90

1,80

1,80

2,20

1,50

1,90

1,90

1,50

2,00

1,50

2,00

2,00

2,10

A RIPORTARE

391°524,82

7'562,33
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 391'524,82 7'562,33
174.002.NP

119 RINFORZO MURATURE CON FIBRE DI VETRO - 2 LATI

W20- SOMMANQO m2 28,47 182,50 57195,78 109,11 2,10

174.003.NP

120 INTONACO ANTIRIBALTAMENTO

W20- SOMMANO m2 450,00 80,00 36°000,00 756,00/ 2,10

174.004.NP

121 OPERE DI PRESIDIO IN ACCIAIO

W20- SOMMANO kg 5'411,51 8,00 43°292,08 1°082,30/ 2,50

174.005.NP

122 SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO CON RETE A VISTA

W20- SOMMANO m2 300,00 52,00 15°600,00 312,00/ 2,00

174.006.NP

123 SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO CON INTONACO

W20- SOMMANO m2 120,00 88,00 10°560,00 211,20/ 2,00

174.007.NP

124 SISTEMA DI CONTROSOFFITTO IN PANNELLI IN FIBRA

W20- MINERALE 600X600X40

174.008.NP SOMMANO m2 515,00 97,00 49°955,00 999,10/ 2,00

125 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI IN AMBIENTI CONFINATI

W20- SOMMANO a corpo 1,00 5°000,00 5°000,00 75,000 1,50

174.011.NP

126 RIMONTAGGIO ANTELLO PIANO INTERRATO

W20- SOMMANO a corpo 2,00 191,00 382,00 6,88 1,80

174.013.NP

127 RIMONTAGGIO SERRAMENTI ESTERNI VETRATI

W20- SOMMANO m2 10,08 108,00 1°088,64 19,60 1,80

174.014.NP

128 RIMONTAGGIO PORTE

W20- SOMMANO m2 8,82 60,00 529,20 9,53 1,80

174.015.NP

129 ASSISTENZA PER SPOSTAMENTO ARREDI INTERNI

W20- SOMMANO a corpo 1,00 6°315,00 6°315,00 113,67 1,80

174.016.NP

130 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - FINESTRE 145X210

W20- SOMMANO cadauno 4,00 2°097,00 8°388,00 167,76/ 2,00

174.017.NP

131 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PORTA-FINESTRA

W20- 145X275

174.018.NP SOMMANO cadauno 2,00 3°024,00 6°048,00 120,96/ 2,00

132 SPOSTAMENTO PLUVIALE PATIO INTERNO

W20- SOMMANO a corpo 1,00 940,00 940,00 23,50, 2,50

174.020.NP

133 RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA

W20- SOMMANO a corpo 1,00 17860,00 17860,00 74,40, 4,00

174.021.NP

134 SOSTITUZIONE VETROCAMERA

W20- SOMMANQO m2 21,10 220,00 4'642,00 69,63 1,50

174.022.NP

135 OPERE IMPIANTISTICHE

W20- SOMMANO a corpo 1,000 22°183,80 22°183,80 465,86 2,10

174.023.NP

136 Assistenza per la esecuzione di impianti

W20- SOMMANO a corpo 1,00 4°245,68 4°245,68 106,14 2,50

174.024 NP

Parziale LAVORI A CORPO euro 613°750,00 12°'284,97 2,00
TOTALE euro 613°750,00 12°284,97 2,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Botticino
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RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 6137750,00 12'284,97 2,00

C:001 Ambito A - Strutturale euro 6137750,00 12'284,97 2,00

C:001.001 Rimozioni, tagli e demolizioni euro 107°432,77 1°986,97| 1,85

C:001.001.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 107°432,77 1°986,97| 1,85

C:001.002 Opere strutturali euro 3377929,79 6°888,37| 2,04

C:001.002.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 274°913,47 5712,39) 2,08

C:001.002.002 0OS21 - Opere strutturali speciali euro 63°016,32 1175,98 1,87

C:001.003 Opere Edili euro 66°336,01 1°432,55 2,16

C:001.003.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 66°336,01 1°432,55 2,16

C:001.004 Finiture euro 75'621,95 1°405,08/ 1,86

C:001.004.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 75'621,95 1°405,08/ 1,86

C:001.005 Opere impiantistiche euro 22°183,80 465,86/ 2,10

C:001.005.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 22°183,80 465,86 2,10

C:001.006 Assistenze euro 4°245,68 106,14| 2,50

C:001.006.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 4°245,68 106,14 2,50

TOTALE euro 613°750,00 12°284,97 2,00

Botticino (BS), 31/08/2022

Il Tecnico
ProgettoB20 srl - Societa di Ingegneria

A RIPORTARE
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