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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI
A.1) OPERE €373.111,15

A.2) ONERI DELLA SICUREZZA (ANALITICI) € 46.193,61

Totale A): € 419.304,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Rilievi ed indagini (lab. IVA inclusa) € 1.309,77
B.2) Spostamento sottoservizi: e allacciamento €-
energia elettrica
B.3) Imprevisti — eventuale premio di € 33.881,67
accelerazione e aggiornamento prezzi
B.4) Oneri per deviazione trasporto pubblico € 30.000,00
locale

B.5): Spese Tecniche (Progetto-DL-CSE-CSP- € 38.563,70
reg. Esec) — cassa ed IVAincluse

B.6) Incentivi (1% di A) €4.193,05
B.7) Spese per accertamenti e prove di carico € 500,00
B.8) Imposte e contributi (IVA22% su A) € 92.247,05

Totale B): € 200.695,24

TOTALE PROGETTO: € 620.000,00



