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ALLEGATO "2"

Provincia di Brescia

STIMA DEI COSTI

DELLA SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SPBS 069 "CALVISANO - CARPENEDOLO" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE P001 SUL FIUME CHIESE IN COMUNE DI CALVISANO LOCALITA'
MEZZANE (cod. manufatto BSSP069_P001) CUP H47H20001950005

COMMITTENTE: Provincia di Brescia.

CANTIERE: SP BS 069 al km 5+170

CREMONA, 16/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geom Raschiani William)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia Archini Pierpaola )

Geom Raschiani William

via Colletta,1
26100 Cremona (CR)
Tel.: 0372805409 - Fax: 0372805400
E-Mail: w.raschiani@centropadanesrl.it
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PREMESSA

I prezzi utilizzati per la redazione della presente stima degli oneri della sicurezza sono basate sui seguenti listini ufficiali

vigenti alla data di redazione del presente computo :

1. "PREZZIARIO REGIONALE delle OO.PP. REGIONE LOMBARDIA ed 2022 vol 2.1 - aggiornamento straordinario luglio

2022"

- cod. NC.xx.xxx.xxxx.y ;

- cod. 1U.xx.xxx.xxxx.y

2. "PREZZIARIO REGIONALE delle OO.PP. REGIONE LOMBARDIA ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19

NEI CANTIERI PUBBLICI addendum al prezzario regionale OO.PP."*

- cod. CVD.xx.xxx.xxxx.y ;

3. " ANAS LISTINO PREZZI 2022 SICUREZZA (SIC.2022-REV 2 giugno 2022)"

- cod. SIC.xx.xx.xxx.y

4. " PREZZARIO REGIONALE RER 2022 - AGGIORNAMENTO INFRANNUALE LUGLIO 2022 (Regione Emilia Romagna)

(elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna -

annualità.2022)"

- parte F - SICUREZZA cod. F01.xxx.xxx.y

le eventuali integrazioni delle varie voci di costo e/o eventuali modifiche riguardanti apprestamenti e/o dispositivi di

protezione individuale/collettiva NECESSARI qui non previsti dovranno essere proposte sulla scorta di tali listini o sulla

scorta di analisi prezzi a firma di tecnico e validate dalla D.L. prima dell'esecuzioni delle pertinenti lavorazioni

* sino al perdurare dello stato di emergenza sanitario COVID-19

SPBS 069 "CALVISANO - CARPENEDOLO" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE P001 SUL FIUME CHIESE IN COMUNE DI
CALVISANO LOCALITA' MEZZANE (cod. manufatto BSSP069_P001) CUP H47H20001950005 - Pag. 2
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di
NC.30.300.0 qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo
020.a necessario, indipendentemente dalla durata del ... uate e ordinate per

iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:-
per il primo segnale mobile
SP 069 DIR CARPENEDOLO 1,00
SP 069 DIR CALVISANO 1,00

SOMMANO cad 2,00 27,90 55,80

2 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di
NC.30.300.0 qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo
020.b necessario, indipendentemente dalla durata del ... one dei Lavori o dal

Coordinatore della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
SP 069 DIR CARPENEDOLO 3,00
SP 069 DIR CALVISANO 3,00

SOMMANO cad 6,00 14,41 86,46

3 Formazione di delimitazione lineare,  idonea a segnalare aree di
NC.30.300.0 lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili  omologati
030.d ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicem ... .Sarà misurato lo sviluppo

in metri della segnalazione:- delineatori flessibili in gomma di altezza
minima pari a 33 cm.
SP 069 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 1,17 234,00

4 Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e
NC.30.400.0 protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali.
010.a Dimensione indicativa base cm 62 e altezza  ...  mese (o frazione) di

utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con
l'ausilio di mezzi meccanici
Per il 1° mese 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 26,64 319,68

5 Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e
NC.30.400.0 protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali.
010.b Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in

calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura: - per ogni mese o
frazione successivo
Per ogni mese successivo al 1° (2 mesi * 12 ml) *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 2,01 48,24

6 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto,
NC.10.350.0 il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi,
010.a gli ancoraggi, le segnalazioni e  ... sclusi i piani di lavoro e i

paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Spalla lato Calvisano SP1 8,00 5,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 11,15 446,00

7 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30

giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
Spalla lato Calvisano SP1 8,00 1,000 3,000 24,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 24,00 1´190,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 1´190,18

SOMMANO m² 24,00 5,68 136,32

8 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
NC.10.350.0 compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
060 smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

(lung.=8+1+1) 10,00 5,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 2,53 126,50

9 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto,
NC.10.350.0 il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi,
010.b gli ancoraggi, le segnalazioni e  ...  e pubblica. Esclusi i piani di lavoro

e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione
Per ogni mese successivo al 1° (2 mesi * 40,00 m2) *(par.ug.=2*40) 80,00 80,00

SOMMANO m² 80,00 2,30 184,00

10 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.b regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Per ogni mese successivo al 1° (2 mesi * 24,00 m2) *(par.ug.=2*24) 48,00 48,00

SOMMANO m² 48,00 0,58 27,84

11 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di
NC.30.300.0 qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo
020.a necessario, indipendentemente dalla durata del ... uate e ordinate per

iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:-
per il primo segnale mobile
PREAVVISO STRADA INTERROTTA 4,00

SOMMANO cad 4,00 27,90 111,60

12 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di
NC.30.300.0 qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo
020.b necessario, indipendentemente dalla durata del ... one dei Lavori o dal

Coordinatore della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primo
posizionato nella stessa area
PREAVVISO STRADA INTERROTTA 12,00

SOMMANO cad 12,00 14,41 172,92

13 Nolo di impianto sequenziale composto da:
NC.30.300.0 -5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN
130.a 12352 ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

per  ... so i costi per la consegna, la disposizione e messa in funzione,
il ritiro a fine noleggio, trasporti da e per magazzino
1° GIORNO 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,25 39,25

14 Nolo di impianto sequenziale composto da:
NC.30.300.0 -5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN
130.b 12352 ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

per  ... anza,  necessari  per  garantire continua piena efficienza e
funzionalità:- per ogni giorno (24 ore) successivo al primo
PER OGNI GG OLTRE IL PRIMO 77,00

SOMMANO g 77,00 6,07 467,39

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 2´456,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´456,00

15 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
CVD.01.010. informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare
0030.a in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

C ... alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 200x300,
spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).
CARTELLI COVID19 2,00

SOMMANO cad 2,00 8,85 17,70

16 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.0 struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
200.a tamponatura e copertura con pannello  ... mata di appoggio. Nolo

mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio
Ufficio di cantiere 1,00
Spogliatoio/mensa 1,00

SOMMANO cad 2,00 382,88 765,76

17 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.0 struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
200.b tamponatura e copertura con pannello  ... one della base in cls armata

di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
Per ogni mese successivo al 1° (2 mesi) *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 100,12 400,48

18 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
NC.10.500.0 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un
100.a lavabo, completo di serbatoio di  ... arica (minimo 4 scarichi/mese):-

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

1,00

SOMMANO cad 1,00 164,37 164,37

19 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
NC.10.500.0 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un
100.b lavabo, completo di serbatoio di  ... i di conferimento a discarica

(minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
Per ulteriori 2 mesi 2,00

SOMMANO cad 2,00 113,38 226,76

20 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
F01.001.005 sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso riempimento,

montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori.
CANTIERE STRADALE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 520,21 520,21

21 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da
NC.10.450.0 telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
060.a minima di cm 200, posati su idonee basi  ... ntaggio:- per i primi 30

giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti
nell'ambito dell'area di cantiere
Lato Calvisano 80,00
Lato carpenedolo 80,00

SOMMANO m 160,00 3,15 504,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 5´055,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´055,28

22 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da
NC.10.450.0 telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
060.b minima di cm 200, posati su idonee basi  ... lavori, la manutenzione, la

segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
Recinzione per ogni mese successivo al 1° (2 mesi * 160 ml) *
(par.ug.=2*160) 320,00 320,00

SOMMANO m 320,00 0,45 144,00

23 ESTINTORE  Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con
SIC.004.006. valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
001.3.a indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della ... e tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche
periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00

SOMMANO cad 3,00 119,90 359,70

24 ESTINTORE  Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con
SIC.004.006. valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
001.3.b indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della ... ramite

valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche
periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 26,10 104,40

25 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle
SIC.005.001. imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
001.a contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di

prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD
PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

3,00

SOMMANO h 3,00 33,57 100,71

26 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una
CVD.01.030. sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio
0010 mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le  ... izia in un cartello

apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e
addetto che l'ha eseguita.
Baracca uso ufficio (2 volte/sett * 11 setti) *(par.ug.=2*11) 22,00 6,14 2,400 324,19
Baracca uso spogl/mensa (2 volte/sett * 11 sett) *(par.ug.=2*11) 22,00 6,14 2,400 324,19

SOMMANO mq 648,38 0,94 609,48

27 Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre
CVD.01.040. strat di tessuto-non-tessuto con funzione di filtro. La mascherina deve
0030 avere strisce per il naso, lacci o elastic ... 'attestazione dell’ISSN. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata
dal Datore di Lavoro).
MISURE ANTICONTAGIO COVID 19 *(par.ug.=11*5*8) 440,00 440,00

SOMMANO cad 440,00 0,57 250,80

28 Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo
CVD.01.030. aziendale. Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida
0020 dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le oper ... detto che l'ha

eseguita.
Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata
con le modalità disposte.
MISURE ANTICONTAGIO COVID 19 *(par.ug.=11*3*3) 99,00 99,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 99,00 6´624,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99,00 6´624,37

SOMMANO cad 99,00 10,56 1´045,44

29 NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO
L.001.073 BY-BRIDGE E/O SIMILARE Per l’accesso all'intradosso di strutture

di ponti e/o viadotti, atte ad effettuare ispezioni alle strutture por ... zo
l’autista, il manovratore, il consumo di carburante e di tutto quanto
occorre per il funzionamento dell’attrezzatura.

28,00

SOMMANO gg 28,00 1´375,85 38´523,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 46´193,61

T O T A L E   euro 46´193,61

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

PREMESSA
I prezzi utilizzati per la redazione della presente stima degli oneri della
sicurezza sono basate sui seguenti listini ufficiali vigenti alla data di
redazione del presente computo :
"PREZZIARIO REGIONALE delle OO.PP. REGIONE
LOMBARDIA  "AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO LUGLIO
2022" vol 2.1"
cod. NC.xx.xxx.xxxx.y ;
cod. 1U.xx.xxx.xxxx.y
"PREZZIARIO REGIONALE delle OO.PP. REGIONE
LOMBARDIA ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI
COVID-19 NEI CANTIERI PUBBLICI addendum al prezzario
regionale OO.PP."*
cod. CVD.xx.xxx.xxxx.y ;
" ANAS LISTINO PREZZI 2022 SICUREZZA (SIC.2022-REV 2)"
cod. SIC.xx.xx.xxx.y
" PREZZARIO REGIONALE RER 2022 (Regione Emilia Romagna)
(elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo
della Regione Emilia Romagna - AGG. INFRANNUALE 2022)"
parte F - SICUREZZA cod. F01.xxx.xxx.y
le eventuali integrazioni delle varie voci di costo e/o eventuali
modifiche riguardanti apprestamenti e/o dispositivi di protezione
individuale/collettiva NECESSARI qui non previsti dovranno essere
proposte sulla scorta di tali listini o sulla  scorta di analisi prezzi a
firma di tecnico e validate dalla D.L. prima dell'esecuzioni delle
pertinenti lavorazioni

Nel computo degli oneri relativi alla sicurezza sono stati computati i
DPI e le procedure per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro.
La liquidazione dei costi per la sicurezza avverrà solo a condizione che
gli apprestamenti e i dispositivi in elenco vengano effettivamente
realizzati, acquistati, noleggiati e/o integrati ed impiegati. In
osservanza del punto 4.1.6. dell'all. XV del D.lgs. 81/08 e smi
(TUSL).
Il Direttore dei Lavori secondo lo Stato Avanzamento Lavori (SAL)
liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza, sentito il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.
L'aggravio dei costi per la sicurezza per apprestamenti qui non previsti
che si dovessero ravvisare in corso d'opera o che richiedano una
modifica/integrazione del PSC dietro proposta di modifica da parte
dell'impresa esecutrice DEVONO ESSERE NOTIFICATI PRIMA
dell'esecuzione dei lavori stessi, detto adeguamento NON DEVE
COMPORTARE AGGRAVIO DI COSTI qualora si rendesse
necessario tali maggiori oneri comporterebbero una revisione della
contabilità lavori e conseguentemente soggetti a perzia di Variante

     Cremona, 16/09/2022

Il Tecnico

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Brescia  [CME oneri sicurezza_calvisano.dcf   (G:\Drive condivisi\Manutenzione Ponti\PROVINCIA DI BRESCIA\BSSP069_P001 - CALVISANO\_01_PROGETTO_ESECUTIVO\S CANTIERIZZAZIONE SICUR

A   R I P O R T A R E 


