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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
ONERI SICUREZZA (SpCap 1)
1 PONTEGGIO A TELAIO - 1° MESE
BS Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI, COMPLETO
01.02.05.a IN OPERA (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla
superficie esterna effettiva del ponteggio, compreso trasporto, montaggio e
smontaggio, escluso: I'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le
eventuali opere di presidio, la tassa comunale per I'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (plateatico) per il primo mese (o frazione):
Corpo A2 aula magna
Lato BS e opposto *1,00*[16,90+20,22+1,64]*[12+1,50] 523,26
Lato nord - contro corpo B *1,00*13,60*[+12+1,5] 183,60
Lato VR e opposto *1,00%[5,50+1,50]*[11,10+1,50] 88,20
1,00*[5,50+1,50]*[11,10+1,50] 88,20
Lato nord - contro corpo B *1,00*[11,10+2*1,20]*[11,10+1,50] 170,10
Lato sud *1,00*14,20*[6,30+1,50] 110,76
1,00*37,95%[9,60+1,50] 421,25
1,00*[6,80+1,20]*[6,30+1,50] 62,40
SOMMANO mgq 1'647,77 22,88 37°700,98
2 PONTEGGIO A TELAIO - MESI SUCCESSIVI
BS Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI, COMPLETO
01.02.05.b  |IN OPERA (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla
superficie esterna effettiva del ponteggio, compreso trasporto, montaggio e
smontaggio, escluso: I'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le
eventuali opere di presidio, la tassa comunale per I'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (plateatico) per ogni mese successivo (o frazione)
Corpo A2 aula magna
Lato BS e opposto *5,00*[16,90+20,22+1,64]*[12+1,50] 2'616,30
Lato nord - contro corpo B *5,00%13,60*[+12+1,5] 918,00
Lato VR e opposto *5,00%[5,50+1,50]*[11,10+1,50] 441,00
5,00%[5,50+1,50]*[11,10+1,50] 441,00
Lato nord - contro corpo B *5,00%13,50*[11,10+1,50] 850,50
SOMMANO mqg*mese 5'266,80 2,07 107902,28
3 PIANI DI LAVORO - 1° MESE
BS Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20
01.02.06.a |corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale fino a 30 giorni
Corpo A2 aula magna
Lato BS e opposto *[2*7]*[16,90+20,22+1,64-1,20]*1,200 631,01
Lato nord - contro corpo B *7,00%[13,60-2*1,201*1,200 94,08
Lato VR e opposto *6,00*5,50*1,200 39,60
6,00*5,50*1,200 39,60
Lato nord - contro corpo B *6,00*[13,50-2*1,20]*1,200 79,92
Lato sud *3,00*[14,20-1,20]*1,200 46,80
5,00*37,95*1,200 227,70
3,00%[6,80+1,20]*1,200 28,80
A RIPORTARE 1°187,51 48°603,26

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1°187,51 48°603,26
SOMMANO mq 1°187,51 15,18 18°026,40
4 PIANO DI LAVORO - DOPO 1° MESE
BS Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20
01.02.06.b  |corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale per ogni 15
giorni (o frazione) oltre i 30 giorni:
Corpo A2 aula magna
Lato BS e opposto *[2*5*(2*7)]*[16,90+20,22+1,64-1,20]*1,200 6°310,08
Lato nord - contro corpo B *[2*5*(7,00)]*[13,60-2%1,201*1,200 940,80
Lato VR e opposto *[2*5*(6,00)]*5,50*1,200 396,00
[2*5%(6,00)]*5,50*1,200 396,00
Lato nord - contro corpo B *[2*5%(6,00)]*[13,50-2*1,20]*1,200 799,20
SOMMANO mqg*15gg 8°842,08 0,68 6°012,61
5 TELI PROTEZIONE PONTEGGI
BS 01.02.07 [PROTEZIONE DI PONTE DI FACCIATA, fino ad una altezza di m 20
applicata su ponteggio esistente, con teli o reti di plastica, ESCLUSA
RELAZIONE TECNICA, compresi accessori di fissaggio, approntamento,
disfacimento, ed allontanamento dei materiali
Corpo A2 aula magna
Lato VR *1,00*16,90*[+12+1,50] 228,15
Lato BS
*1,00*5,50*[+11,10+1,50] 69,30
1,00*37,95*[10,30+1,50] 447,81
SOMMANO mq 745,26 4,51 3'361,12
6 NOLO TRABATTELLO
DEI A15030c | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere
interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo: per altezze da 5,4 mfinoa 12 m
Per tinteggiature murali esterne e ritocchi *2,00 2,00
SOMMANO n. 2,00 317,81 635,62
7 BAGNO CHIMICO
DEI SR5016 |Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110x110x230, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile:
24,00 24,00
SOMMANO mesi 24,00 132,26 3°'174,24
8 BARACCA/UFFICIO DI CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO
DEI SR5014 |Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
A RIPORTARE 79°813,25

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

79813,25

9
DEI SR5013b

10
DEI SR5017a

11
DEI SR5017b

di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere,
posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cad

BARACCA/UFFICIO DI CANTIERE - UTILIZZO MENSILE

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo
della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400
mm con altezza pari a 2.700 mm

24,00

SOMMANO n.*mese

RECINZIONE ESTERNA PROVVISORIA - MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di @ 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed
uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori. NB:
nel prezzo & compreso anche I'onere per la formazione dei cancelli di
ingresso provvisori al cantiere.

Cantiere fase 1

Esterno su angolo NO *1,00*[8+2]

Sopra cabina Enel *1,00%[8,60+6]

Delimitazione piazzale basso *1,00*[2,20+7,00+15,40+7,00+30,40]

Corte interna *1,00*17,00

Cantiere fase 2

Corte interna scuola *1,00*[35,00+9,20+3,00]

Corte esterna lato VR *1,00*[12,20+14,00]

1,00*[1,50+4,00]

SOMMANO m

RECINZIONE ESTERNA PROVVISORIA - UTILIZZO MENSILE

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di @ 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed
uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
costo di utilizzo mensile

1,00

1,00

24,00

24,00

10,00
14,60
62,00
17,00

47,20
26,20
5,50

182,50

352,39

51,45

1,20

352,39

1°234,80

219,00

A RIPORTARE

81°619,44

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 81'619,44
Cantiere fase 1
Esterno su angolo NO *12,00%[8+2] 120,00
Sopra cabina Enel *12,00%[8,60+6] 175,20
Delimitazione piazzale basso *12,00*[2,20+7,00+15,40+7,00+30,40] 744,00
Corte interna *12,00*17,00 204,00
Cantiere fase 2
Corte interna scuola *10,00*[35,00+9,20+3,00] 472,00
Corte esterna lato VR *10,00*[12,20+14,00] 262,00
10,00%[1,50+4,00] 55,00
SOMMANO m*mese 2°032,20 0,46 934,81
12 LUCI NOTTURNE - UTILIZZO MENSILE
DEI SR5068a Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, @
200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria
(compresa nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo
per un mese
Per uso 12 mesi *[5*12] 60,00
SOMMANO n.*mese 60,00 8,66 519,60
13 SEGREGAZIONI INTERNE CON PANNELLI OSB (LEGNO)
DEI SR5018 |Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di abete (OSB),
fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura
metallica indipendente (esistente - da computarsi entrambi a parte),
compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento
protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma, montaggio,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori:
Sud aula magna *1,00*3,00*4,600 13,80
Separazione aula magna-corpo B + interne corpo B *1,00%[15+2+3]*5,400 108,00
Lato sud aule *1,00*3,00*5,600 16,80
Separazione aule-corpo B + corridoio corpo B *1,00*[4+2]*2,000 12,00
1,00*[5,40+1,60]*3,200 22,40
Sud gruppo bagni *1,00*3,00*4,500 13,50
Nord gruppo bagni *1,00*[+0,60+11,20+1,00]*5,500 70,40
Corridoio corpo B *1,00*12,00*2,000 24,00
1,00*9,00%2,000 18,00
Corridoio sud gruppo bagni *1,00*3,00*4,000 12,00
Entro aula adiacente gruppo bagni *1,00*[2+2]*4,000 16,00
Separazione gruppo bagni-corpo B *1,00*[1,5+8]*2,500 23,75
SOMMANO mq 350,65 18,16 6°367,80
14 SEGREGAZIONI INTERNE PROVVISORIE IN CARTONGESSO
TN Formazione di tamponamento provvisorio verticale di cantiere in ambienti
S.10.10.0030 |interni di altezza, misurata dal piano di calpestio, fino a 350 cm, idonea a
.010 delimitare I'area di cantiere ed ad impedire |'accesso agli estranei ai lavori,
realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti
autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad
un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tultti i
A RIPORTARE 89°441,65

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

89°441,65

15
SIC001

16
SIC002

profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio,
lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo
di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili
ed in particolare il D.Lgs. 9.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Sono altresi compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli
apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2018 di cui al D.M.
17.01.2018.

La misurazione della parete verra effettuata a metroquadrato in proiezione
verticale per l'intero sviluppo della stessa:

- doppia lastra - lato esterno cantiere

Per formazione ingresso provvisorio al laboratorio lato BS (officina macchine
utensili) *1,00*3,00*[3,00+0,50]

SOMMANO mq

OPERE COMPLEMENTARI PER ESECUZIONE PSC

Opere complementari per la esecuzione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, da eseguire all'interno del corpo B, comprendenti:

Piano 1° (livello inferiore)

- spostamento provvisorio porta ingresso al laboratorio lato BS (officina
macchine utensili), con smontaggio e rimontaggio provvisorio, con ripristino
finale al termine delle fasi lavorative, compresi accessori di montaggio e
quant'altro necessario;

- spostamento dell'idrante UNI45 a cassetta esistente su angolo corpo A2,
compresi smontaggio e rimontaggio in posizione piu avanzata entro la
recinzione interna provvisoria ed il collegamento idraulico provvisorio con
tubazione zincata da 1"1/2;

- ripristino finale dell'idrante nella sua posizione originaria, compresi gli
accessori idraulici e di montaggio necessari (nuova cassetta, se necessario,
rubinetti, etc.).

Piano 2° (livello superiore)

- spostamento dell'idrante UNI45 a cassetta esistente su angolo corpo A2,
compresi smontaggio e rimontaggio in posizione piu avanzata entro la
recinzione interna provvisoria ed il collegamento idraulico provvisorio con
tubazione zincata da 1"1/2;

- ripristino finale dell'idrante nella sua posizione originaria, compresi gli
accessori idraulici e di montaggio necessari (nuova cassetta, se necessario,
rubinetti, etc.).

Nota bene

Nel prezzo sono comprese le necessarie assistenze murarie per eventuali
rimozioni, tracce, ripristini, ritocchi di intonaco e tinteggiatura finali nonché gl
oneri per la pulizia delle zone di lavorazione e per il carico, trasporto e
smaltimento delle macerie alle pp.dd., compreso il relativo onere di accesso.
Prezzo compreso ogni altro onere per rendere il lavoro finito e funzionante.
1,00

SOMMANO corpo

MOVIERI PER REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO INTERNO ALLA CINTA
Regolamentazione del traffico dei mezzi di cantiere in occasione del loro
passaggio all'interno della cinta di delimitazione del plesso scolastico,
eseguito a mezzo di movieri.

Il prezzo comprende tutte le operazioni necessarie per quanto sopra, da

10,50

10,50

1,00

1,00

53,26

1°900,00

559,23

17900,00

A RIPORTARE

91°900,88

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

917900,88

17
SIC003

18
DEI SR5035b

19
DEI SR5091¢c

20
DEI SR5198a

eseguire nella misura e secondo le indicazioni tecniche e procedurali
contenute nel PSC, per l'intera durata delle operazioni di cantiere.
Prezzo a corpo:

1,00

SOMMANO corpo

SEGNALETICA ORIZZONTALE PER ACCESSO MEZZI ALLE AREE DI
CANTIERE

Formazione segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la
segnalazione dei percorsi carrabili di accesso al cantiere, a servizio degli
automezzi dei fornitori, eseguiti secondo I'art. 35 del Regolamento di
attuazione del Codice della strada mediante verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo con strisce della larghezza di 12 cm, in
colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente
con perline di vetro premiscelate alla vernice.

Nel prezzo € compresa anche la rimozione meccanica finale mediante
attrezzatura abrasiva senza lasciare residui permanenti.

| percorsi da segnalare sono indicati sul PSC (lunghezza complessiva pari a
circa 170 m).

Nel prezzo € compreso anche I'onere per la esecuzione a settori, in 2 fasi
non contemporanee.

Prezzo in opera a corpo:

1,00

SOMMANO corpo

SEGNALETICA - UTILIZZO MENSILE

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al DIgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 300 x 200 mm
Per uso 24 mesi *[50%24]

SOMMANO n.*mese

ESTINTORI A POLVERE 6 kg 34a 233BC - UTILIZZO MENSILE

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 34A-233BC
Per uso 24 mesi *[2*24]

SOMMANO n.*mese
CASSETTA PRONTO SOCCORSO - UTILIZZO MENSILE
Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
dei presidi: dimensioni 30 x 14 x 37 cm
Per uso 24 mesi *24,00

SOMMANO n.*mese

Parziale ONERI SICUREZZA (SpCap 1) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1°200,00

1°200,00

48,00

48,00

24,00

24,00

6°033,60

800,00

0,22

1,58

2,54

6°033,60

800,00

264,00

75,84

60,96

99°135,28

99°135,28

A RIPORTARE

99°135,28

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 99°135,28
TOTALE euro 99°135,28

Gardone Riviera, 30/09/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE
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