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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 NOLO DI GRU.
01 Nolo di gru a torre automontante ad
P.01.a azionamento elettrico in condizioni di

piena efficienza già installata in
cantiere, data a nolo ferma (durata
minima del nolo1 mese questo
contabilizzato a parte) con altezza fino
a 30 metri e sbraccio da 30 metri,
compreso trasporto, montaggio e
smontaggio finale. Esclusa
dichiarazione di idoneità del piano di
appoggio e le autorizzazioni necessarie
per consentire l'utilizzo della gru.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4´000,00
Utili Impresa 10% euro -363,64
Spese Generali 15% euro -474,31

Prezzo Netto euro 3´162,05

RISORSE:
NOLI:
gru mese 1,000 1´090,90 1´090,90
TRASPORTI:
autocarri a corpo 1,000 854,00 854,00

Sommano le risorse euro 1´944,90

Resta manodopera euro 1´217,15 30,429

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mese 1,00 4´000,00 4´000,00 1´217,15 30,429

2 SPOSTAMENTO GRU IN AREA DI
02 CANTIERE.
P.01.b Spostamento di gru già presente in

area di cantiere compreso smontaggio
e rimontaggio all'interno del cantiere
stesso.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´400,00
Utili Impresa 10% euro -127,27
Spese Generali 15% euro -166,01

Prezzo Netto euro 1´106,72

RISORSE:
VARIE:
mezzi d'opera vari a corpo 1,000 133,00 133,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 4´000,00 1´217,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´000,00 1´217,15

Sommano le risorse euro 133,00

Resta manodopera euro 973,72 69,551

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 1´400,00 2´800,00 1´947,44 69,551

3 NOLO DI GRU (per ogni mese).
03 Nolo di gru come prevista alla voce 01
P.01.c già installata in cantiere per ogni mese.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´200,00
Utili Impresa 10% euro -109,09
Spese Generali 15% euro -142,29

Prezzo Netto euro 948,62

RISORSE:
NOLI:
gru mese 1,000 900,00 900,00

Sommano le risorse euro 900,00

Resta manodopera euro 48,62 4,052

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mese 6,00 1´200,00 7´200,00 291,72 4,052

4 PONTEGGIO A TELAIO (primi 30
04 giorni).
A15022a Ponteggio a telaio con altezze anche

oltre i 20 m prodotto da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale
ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø
48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando
necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro, delle
partenze realizzate con pezzi speciali,
dei castelletti di accesso al ponteggio o
ai montacarichi e dei raddoppi
necessari al superamento di balconi,
aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di
facciata da contabilizzarsi a parte;
valutato a mq di proiezione verticale
della facciata: montaggio comprensivo
di trasporto, approvvigionamento,

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 14´000,00 3´456,31
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´000,00 3´456,31

scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,34
Utili Impresa 10% euro -0,94
Spese Generali 15% euro -1,23

Prezzo Netto euro 8,17

RISORSE:
NOLI:
ponteggio tubolare mq 1,000 1,25 1,25
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
mezzi d'opera vari (muletto, ecc.) h 0,010 18,76 0,19

Sommano le risorse euro 1,81

Resta manodopera euro 6,36 61,509

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4´871,31 10,34 50´369,35 30´981,53 61,509

5 PONTEGGIO A TELAIO (mesi
05 successivi).
A15022b Ponteggio a telaio con altezze anche

oltre i 20 m prodotto da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale
ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø
48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando
necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro, delle
partenze realizzate con pezzi speciali,
dei castelletti di accesso al ponteggio o
ai montacarichi e dei raddoppi
necessari al superamento di balconi,
aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di
facciata da contabilizzarsi a parte;
valutato a mq di proiezione verticale
della facciata: noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente il controllo
degli ancoraggi, la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per
il mantenimento della sicurezza delle

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 64´369,35 34´437,84
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 64´369,35 34´437,84

opere finite

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,84
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 15% euro -0,22

Prezzo Netto euro 1,45

RISORSE:
NOLI:
ponteggio tubolare mq 1,000 1,25 1,25

Sommano le risorse euro 1,25

Resta manodopera euro 0,20 10,870

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 14´613,93 1,84 26´889,63 2´922,79 10,870

6 PONTEGGIO A TELAIO (smontaggio).
06 Ponteggio a telaio con altezze anche
A15022c oltre i 20 m prodotto da azienda in

possesso di autorizzazione ministeriale
ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø
48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando
necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro, delle
partenze realizzate con pezzi speciali,
dei castelletti di accesso al ponteggio o
ai montacarichi e dei raddoppi
necessari al superamento di balconi,
aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di
facciata da contabilizzarsi a parte;
valutato a mq di proiezione verticale
della facciata: smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal
cantiere.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,56
Utili Impresa 10% euro -0,41
Spese Generali 15% euro -0,54

Prezzo Netto euro 3,61

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 91´258,98 37´360,63
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 91´258,98 37´360,63

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
mezzi d'opera vari (muletto ecc.) h 0,010 18,76 0,19

Sommano le risorse euro 0,56

Resta manodopera euro 3,05 66,886

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4´871,31 4,56 22´213,17 14´857,50 66,886

7 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI
07 (primi 30 giorni).
A15025a Piano di lavoro per ponteggi costituito

da tavole metalliche prefabbricate od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavola
fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di proiezione verticale
della facciata: per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,83
Utili Impresa 10% euro -0,26
Spese Generali 15% euro -0,34

Prezzo Netto euro 2,23

RISORSE:
NOLI:
piani di lavoro mq 1,000 0,55 0,55
TRASPORTI:
autocarro h 0,002 37,18 0,07
VARIE:
mezzi d'opera vari (muletto, ecc.) h 0,002 18,76 0,04

Sommano le risorse euro 0,66

Resta manodopera euro 1,57 55,477

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4´871,31 2,83 13´785,81 7´647,96 55,477

8 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI
08 (mesi successivi).
A15025b Piano di lavoro per ponteggi costituito

da tavole metalliche prefabbricate od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavola
fermapiede e scale di collegamento,

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 127´257,96 59´866,09
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 127´257,96 59´866,09

valutato a mq di proiezione verticale
della facciata: per ogni mese o frazione
di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,76
Utili Impresa 10% euro -0,07
Spese Generali 15% euro -0,09

Prezzo Netto euro 0,60

RISORSE:
NOLI:
piani di lavoro mq 1,000 0,55 0,55

Sommano le risorse euro 0,55

Resta manodopera euro 0,05 6,579

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 14´613,93 0,76 11´106,59 730,70 6,579

9 PROTEZIONE DI PONTE DI
09 FACCIATA.
P.02 Protezione di ponte di facciata fino ad

un altezza di metri 20 applicata su
ponteggio esistente, con teli o reti di
plastica, inclusa relazione tecnica,
compresi accessori di fissaggio,
approntamento, disfacimento, ed
allontanamento dei materiali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,20
Utili Impresa 10% euro -0,38
Spese Generali 15% euro -0,50

Prezzo Netto euro 3,32

RISORSE:
MATERIALI:
telo o rete di protezione mq 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56
VARIE:
relazione tecnica cadauno 1,000 0,22 0,22

Sommano le risorse euro 1,68

Resta manodopera euro 1,64 39,048

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4´871,31 4,20 20´459,50 7´988,95 39,048

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 158´824,05 68´585,74
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 158´824,05 68´585,74

10 REVISIONE GENERALE DI MANTI DI
10 COPERTURA IN TEGOLE
1C.11.720.00 MARSIGLIESI.
20.a Revisione generale di manti di

copertura in tegole marsigliesi.
Compreso il riposizionamento delle
tegole con pulizia, cernita e sostituzione
degli elementi inutilizzabili; il riordino
localizzato della piccola orditura
esistente con riallineamenti,
posizionamenti in quota e fissaggi; la
fornitura e posa di nuove o vecchie
tegole e pezzi speciali simili agli
esistenti; i fissaggi e le sigillature con
malta; l'abbassamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi: ponteggi, sostituzione orditure,
oneri di smaltimento. - con sostituzione
di tegole fino al 15%.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,96
Utili Impresa 10% euro -1,45
Spese Generali 15% euro -1,89

Prezzo Netto euro 12,62

RISORSE:
MATERIALI:
nuovi elementi sostitutivi mq 1,000 1,00 1,00
materiali vari (malta, ecc.) mq 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
attrezzature varie (spazzole, ecc.) mq 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 1,87

Resta manodopera euro 10,75 67,356

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 143,00 15,96 2´282,28 1´537,25 67,356

11 DISINFESTAZIONE.
11 Disinfestazione del piano sottotetto "EX
P.03.a VILLA" ed "ALA EST" mediante la

nebulizzazione e l'irrorazione di
soluzione insetticida abbattente e
residuale con l'utilizzo di prodotti
registrati presso il Ministero della Salute
da effettuarsi una settimana prima
dell'ingresso degli operai addetti alla
rimozione dei materiali edili/vari al fine

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 161´106,33 70´122,99
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 161´106,33 70´122,99

di sgomberare gli spazi per la
successiva rimozione del guano.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´000,00
Utili Impresa 10% euro -90,91
Spese Generali 15% euro -118,58

Prezzo Netto euro 790,51

RISORSE:
MATERIALI:
prodotti insetticidi a corpo 1,000 425,40 425,40

Sommano le risorse euro 425,40

Resta manodopera euro 365,11 36,511

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 365,11 36,511

12 RIMOZIONE GUANO.
12 Asportazione a secco di depositi
P.03.b superficiali incoerenti (polveri, terriccio,

guano ecc.) mediante aspiratori,
spatole, spazzole, pale, scope e
pennellesse, questi compresi,
compresa manodopera specializzata
carico, trasporto e smaltimento guano
come rifiuto speciale rischio infettivo
(codice CER 180202)  presso
discariche autorizzate, onere di
smaltimento compreso, valutato a
sacco omologato, questo compreso,
per un peso massimo di riempimento
pari a 12 Kg.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 45,00
Utili Impresa 10% euro -4,09
Spese Generali 15% euro -5,34

Prezzo Netto euro 35,57

RISORSE:
MATERIALI:
attrezzature varie a corpo 1,000 0,75 0,75
TRASPORTI:
autocarro h 0,050 37,18 1,86
VARIE:
discarica per rifiuti speciali kg 12,000 1,48 17,76

Sommano le risorse euro 20,37

Resta manodopera euro 15,20 33,778

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 162´106,33 70´488,10



pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 162´106,33 70´488,10

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 236,00 45,00 10´620,00 3´587,20 33,778

13 DISINFEZIONE.
13 Disinfezione del piano sottotetto "EX
P.03.c VILLA" ed "ALA EST" mediante la

nebulizzazione di soluzione
disinfettante con l'utilizzo di prodotti
registrati presso il Ministero della Salute
da effettuarsi ad ultimazione dei lavori.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 900,00
Utili Impresa 10% euro -81,82
Spese Generali 15% euro -106,72

Prezzo Netto euro 711,46

RISORSE:
MATERIALI:
prodotti disinfettanti a corpo 1,000 346,35 346,35

Sommano le risorse euro 346,35

Resta manodopera euro 365,11 40,568

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00 365,11 40,568

14 RIMOZIONE DEL MANTO DI
14 COPERTURA.
1C.01.060.00 Rimozione del manto di copertura,
10.a esclusa l'orditura leggera, compreso

l'abbassamento al piano di carico,
movimentazione con qualsiasi mezzo
nell'ambito del cantiere, cernita e
pulizia del materiale riutilizzabile, carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; esclusi gli
oneri di smaltimento. Per coperture in
tegole di laterizio, cemento e simili.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,99
Utili Impresa 10% euro -1,00
Spese Generali 15% euro -1,30

Prezzo Netto euro 8,69

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56
VARIE:

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 173´626,33 74´440,41
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 173´626,33 74´440,41

mezzi d'opera (muletto, ecc.) h 0,020 23,50 0,47

Sommano le risorse euro 1,03

Resta manodopera euro 7,66 69,700

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´827,00 10,99 20´078,73 13´994,82 69,700

15 STOCCAGGIO COPPI IN AREA DI
15 CANTIERE.
P.04 Onere per l'imballo dei coppi originari

integri riutilizzabili nelle successive fasi
di intervento sulla copertura in
posizione superiore (coperta) su
bancali, il carico con grù ed il
posizionamento in cantiere o il
trasporto in magazzino, lo scarico con
muletto e l'accatastamento, e
successivamente il carico con muletto,
il trasporto e lo scarico con grù in falda.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,80
Utili Impresa 10% euro -0,35
Spese Generali 15% euro -0,45

Prezzo Netto euro 3,00

RISORSE:
VARIE:
muletto ecc. h 0,070 23,50 1,65

Sommano le risorse euro 1,65

Resta manodopera euro 1,35 35,526

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 913,50 3,80 3´471,30 1´233,23 35,526

RIMOZIONE DI LASTRE BITUMINOSE DA COPERTURA ONDULINA SOTTOCOPPO.Rimozione, compreso le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, le eventuali opere di presidio, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a pubbliche discariche a qualunque distanza queste si trovino (oneri di discarica, anche per rifiuti speciali, esclusi); escluso ponteggio contabilizzato a parte, di lastre bituminose da copertura onduline sottocoppo. 

16 RIMOZIONE DI LASTRE BITUMINOSE 

16 DA COPERTURA ONDULINA 

P.05 SOTTOCOPPO.
Rimozione, compreso le operazioni 
necessarie per l'abbassamento dei 
materiali fino al piano di carico, 
movimentazione con qualsiasi mezzo 
nell'ambito del cantiere, le eventuali 
opere di presidio, carico e trasporto agli 
impianti di stoccaggio, di recupero o a 
pubbliche discariche a qualunque 
distanza queste si trovino (oneri di 
discarica, anche per rifiuti speciali, 
esclusi); escluso ponteggio 

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 197´176,36 89´668,46
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 197´176,36 89´668,46

contabilizzato a parte, di lastre 
bituminose da copertura onduline 
sottocoppo. 

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,80
Utili Impresa 10% euro -0,53
Spese Generali 15% euro -0,69

Prezzo Netto euro 4,58

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
muletto ecc. h 0,062 23,50 1,46

Sommano le risorse euro 1,83

Resta manodopera euro 2,75 47,414

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 2´192,40 5,80 12´715,92 6´029,10 47,414

17 RIMOZIONE ORDITURA
17 SOTTOMANTO.
1C.01.060.00 Rimozione dell'orditura sottomanto.
20.b Compresi l'abbassamento ed il carico

con qualsiasi mezzo, il trasporto delle
macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la cernita e
l'accatastamento delle parti riutilizzabili.
Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sottomanto in: assito
in tavole di abete accostate.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,24
Utili Impresa 10% euro -0,84
Spese Generali 15% euro -1,10

Prezzo Netto euro 7,30

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,020 37,18 0,74
VARIE:
mezzi d'opera e attrezzature varie mq 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 0,94

Resta manodopera euro 6,36 68,831

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 209´892,28 95´697,56
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 209´892,28 95´697,56

SOMMANO mq 1´457,82 9,24 13´470,26 9´271,74 68,831

18 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
18 MATERIALI INERTI.
P.06.a Rimozione e smaltimento di materiali

inerti (residui di malte, coppi, mattoni
pieni, ecc..) presenti nel sottotetto e
derivanti dalle varie manutenzioni
susseguitesi nel corso degli anni della
copertura, interessando anche gli spazi
a cielo libero tra i travetti (costituiti da
assi accoppiate - dimensione 6 x 22 cm
- con interasse di 80 cm) e il
sottostante soffitto delle aule. Il
recupero del materiale ivi depositato
dovrà essere svolto con la massima
cautela e prevedere un passaggio
finale con aspirazione del deposito
minuto. Il prezzo è compresivo del
l'abbassamento al piano di carico,
movimentazione con qualsiasi mezzo
nell'ambito del cantiere, carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a pubbliche discariche a
qualunque distanza queste si trovino
(oneri di discarica, anche per rifiuti
speciali, esclusi).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4´500,00
Utili Impresa 10% euro -409,09
Spese Generali 15% euro -533,60

Prezzo Netto euro 3´557,31

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 6,000 37,18 223,08
VARIE:
aspiratori ecc. h 48,000 3,14 150,72

Sommano le risorse euro 373,80

Resta manodopera euro 3´183,51 70,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00 3´183,51 70,745

19 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
19 MATERIALI VARI.
P.06.b Rimozione e smaltimento di materiali

vari (sedie, banchi, armadi, vecchie
attrezzature di laboratorio, elementi in
plastica per la coltura bachi da seta,
ecc..) presenti nel sottotetto accatastati

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 227´862,54 108´152,81
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 227´862,54 108´152,81

nel corso degli anni, compreso
l'abbassamento al piano di carico,
movimentazione con qualsiasi mezzo
nell'ambito del cantiere, carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a pubbliche discariche a
qualunque distanza queste si trovino
(oneri di discarica, anche per rifiuti
speciali, esclusi), compresa la pulizia
del piano di calpestio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2´500,00
Utili Impresa 10% euro -227,27
Spese Generali 15% euro -296,44

Prezzo Netto euro 1´976,29

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 6,000 37,18 223,08
VARIE:
strumenti per pulizia h 30,000 3,55 106,50

Sommano le risorse euro 329,58

Resta manodopera euro 1´646,71 65,868

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 1´646,71 65,868

20 RIMOZIONE E SMALTIMENTO
20 IMPIANTO ELETTRICO
P.06.c DETERIORATO.

Rimozione e smaltimento impianto di
illuminazione deteriorato presente nel
sottotetto dell'"ex villa" costituito da
corpi illuminanti al neon compresi i
relativi cavi fino al quadro elettrico,
questo compreso. Nel prezzo è inoltre
compresa la rimozione di antenne e
parabole dismesse presenti in
copertura e l'abbassamento al piano di
carico, il carico e il trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a
pubbliche discariche a qualunque
distanza queste si trovino dei materiali
rimossi, onere di smaltimento
compreso.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´300,00
Utili Impresa 10% euro -118,18
Spese Generali 15% euro -154,15

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 230´362,54 109´799,52
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 230´362,54 109´799,52

Prezzo Netto euro 1´027,67

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 2,000 37,18 74,36
VARIE:
mezzi d'opera vari h 3,000 3,00 9,00
discarica per rifiuti misti mc 3,000 22,00 66,00

Sommano le risorse euro 149,36

Resta manodopera euro 878,31 67,562

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00 878,31 67,562

21 DEMOLIZIONE COMIGNOLI.
21 Demolizione di comignoli e torrini
1C.01.060.00 prefabbricati o in muratura.Compreso
50.b l'abbassamento delle macerie ed il

carico con qualsiasi mezzo, il trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento in muratura di mattoni
pieni o forati.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,92
Utili Impresa 10% euro -3,54
Spese Generali 15% euro -4,61

Prezzo Netto euro 30,77

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,100 37,18 3,72

Sommano le risorse euro 3,72

Resta manodopera euro 27,05 69,502

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 38,92 155,68 108,20 69,502

22 DEMOLIZIONE PARZIALE
22 COMIGNOLO IN MURATURA.
P.07 Demolizione parziale di comignolo in

muratura di mattoni pieni o forati
compreso l'abbassamento delle
macerie ed il carico con qualsiasi
mezzo, il trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Il
prezzo è comprensivo del ripristino

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 231´818,22 110´786,03
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 231´818,22 110´786,03

dell'intonaco e della tinteggiatura, della
sostituzione completa del cappello con
tegole o con lastra di pietra naturale
(dim.massime 70x70 cm) come da
particolari costruttivi e indicazioni della
DL, compreso ogni onere, materiale,
manodopera ed assistenza per dare
l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 400,00
Utili Impresa 10% euro -36,36
Spese Generali 15% euro -47,43

Prezzo Netto euro 316,21

RISORSE:
MATERIALI:
nuovo cappello in pietra cadauno 1,000 103,00 103,00
intonaco per ripristino mq 1,000 5,80 5,80
TRASPORTI:
autocarro h 2,000 37,18 74,36

Sommano le risorse euro 183,16

Resta manodopera euro 133,05 33,263

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00 133,05 33,263

23 RIMOZIONE DI LUCERNARI.
23 Rimozione di lucernari di qualunque
P.08 natura, forma e dimensione.Comprese

le opere provvisionali di sostegno e
protezione; l'abbassamento al piano di
carico, la movimentazione con qualsiasi
mezzo nell'ambito del cantiere; la
cernita dei rottami, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,92
Utili Impresa 10% euro -3,54
Spese Generali 15% euro -4,61

Prezzo Netto euro 30,77

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,500 37,18 18,59
VARIE:
mezzi d'opera vari h 0,150 26,30 3,95

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 232´218,22 110´919,08
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 232´218,22 110´919,08

Sommano le risorse euro 22,54

Resta manodopera euro 8,23 21,146

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,60 38,92 140,11 29,63 21,146

24 RIMOZIONE LATTONERIA (CANALI
24 DI GRONDA, CONVERSE,
1C.01.160.00 SCOSSALINE ecc).
10.a Rimozione di lattoneria, inclusi

accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto
rottami ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Compresi i piani
di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
canali di gronda, converse, scossaline,
cappellotti, pezzi speciali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,19
Utili Impresa 10% euro -0,84
Spese Generali 15% euro -1,09

Prezzo Netto euro 7,26

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,020 37,18 0,74
VARIE:
attrezzature varie m 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 0,94

Resta manodopera euro 6,32 68,770

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 141,30 9,19 1´298,55 893,02 68,770

25 TELONI COPRITETTO.
25 Fornitura e posa di teli impermeabili in
P.09 polietilene (PE) a protezione provvisoria

del sottotetto da eventauli piogge,
utilizzato a rotazione per settori di
orditura scoperta. Il prezzo è
comprensivo della stesura dei teli
sovrapposti tra loro di non meno di cm
10,  le legature, i fissaggi nonche
qualsiasi onere e magistero la
Direzione Lavori o l'Impresa ritenessero
necessario impiegare per dare l'opera
compiuta e finita secondo la migliore
regola dell'arte.

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 233´656,88 111´841,73
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 233´656,88 111´841,73

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,00
Utili Impresa 10% euro -0,27
Spese Generali 15% euro -0,36

Prezzo Netto euro 2,37

RISORSE:
MATERIALI:
telo impermeabile in PE mq 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56

Sommano le risorse euro 1,56

Resta manodopera euro 0,81 27,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 300,00 3,00 900,00 243,00 27,000

26 RECUPERO SETTORI DI
26 CONTROSOFFITTATURA IN
P.10 CANNICCIATO.

Recupero di porzioni di soffitto in
cannicciato deteriorato mediante
posizionamento e fissaggio all’orditura
di nuovo strato di cannicciato/arelle,
consolidamento della parte sovrastante
con stesura di primer, malta, resina e
rete in fibra di vetro, con ulteriore mano
finale di malta a base di calce e
completamento della finitura a soffitto
con intonaco a base di calce previa
stesura di primer e rete in fibra di vetro.
Il tutto come da particolari costruttivi e
indicazioni della D.L., compresi
materiali, nonché qualsiasi altro,
strumento, macchinario e magistero la
Direzione Lavori o l'Impresa ritenessero
necessario impiegare per dare l'opera
compiuta e finita secondo la migliore
regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 240,00
Utili Impresa 10% euro -21,82
Spese Generali 15% euro -28,46

Prezzo Netto euro 189,72

RISORSE:
MATERIALI:
cannicciato mq 1,000 18,00 18,00
rete in fibra di vetro mq 1,000 20,00 20,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 234´556,88 112´084,73
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 234´556,88 112´084,73

materiali vari (primer, resine, ecc.) mq 1,000 15,80 15,80
intonaco a base di calce mq 1,000 14,23 14,23

Sommano le risorse euro 68,03

Resta manodopera euro 121,69 50,704

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 18,00 240,00 4´320,00 2´190,42 50,704

FISSAGGIO DI TRAVETTI ALL'ORDITURA PRINCIPALE CON VITI IN ACCIAIO (tipo Rothoblaas -VGZ Torx). Fissaggio all’orditura principale esistente, dei travetti costituenti l'orditura secondaria con due viti per ogni travetto, mediante avvitamento delle viti in acciaio speciale a testa cilindrica torx (tipo Rothoblaas - VGZ Torx) di lunghezza: 180 mm  diam. mm 7 per travetti pari a 14 cm di altezza, 140 mm  diam. mm 7 per travetti da 7 a 10 cm di altezza, mediante avvitatore elettrico, nel prezzo sono comprese le viti, la manodopera nonché qualsiasi altro materiale, strumento, macchinario e magistero la Direzione Lavori o l'Impresa ritenessero necessario impiegare per dare l'opera compiuta e finita secondo la migliore regola dell'arte.

27 FISSAGGIO DI TRAVETTI 
27 ALL'ORDITURA PRINCIPALE CON 
P.11 VITI IN ACCIAIO (tipo Rothoblaas -

VGZ Torx). 
Fissaggio all’orditura principale 
esistente, dei travetti costituenti 
l'orditura secondaria con due viti per 
ogni travetto, mediante avvitamento 
delle viti in acciaio speciale a testa 
cilindrica torx (tipo Rothoblaas - VGZ 
Torx) di lunghezza: 180 mm  diam. mm 
7 per travetti pari a 14 cm di altezza, 
140 mm  diam. mm 7 per travetti da 7 a 
10 cm di altezza, mediante avvitatore 
elettrico, nel prezzo sono comprese le 
viti, la manodopera nonché qualsiasi 
altro materiale, strumento, macchinario 
e magistero la Direzione Lavori o 
l'Impresa ritenessero necessario 
impiegare per dare l'opera compiuta e 
finita secondo la migliore regola 
dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,00
Utili Impresa 10% euro -0,27
Spese Generali 15% euro -0,36

Prezzo Netto euro 2,37

RISORSE:
MATERIALI:
viti in acciaio speciale torx cadauno 1,000 1,45 1,45

Sommano le risorse euro 1,45

Resta manodopera euro 0,92 30,667

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1´788,00 3,00 5´364,00 1´644,96 30,667

28 FORMAZIONE DI PRIMO ASSITO
28 BATTENTATO/MASCHIATO.
P.12.a Formazione di primo assito battentato/

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 244´240,88 115´920,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 244´240,88 115´920,11

maschiato in legno di abete sp. 25  mm
essiccato su sottostante struttura in
legno esistente, compresa chiodatura
alle sottostanti travi, incluse opere di
messa a livello ed eventuale
compensazione. La prestazione
comprende: ogni movimentazione dei
materiali e i macchinari da impiegare
nell'ambito del cantiere; le necessarie
opere di presidio; l'abbassamento dei
materiali di scarto al piano di carico
dell'automezzo; il carico, il trasporto e
lo smaltimento alle pubbliche discariche
a qualunque distanza queste si trovino
(oneri di discarica, anche per rifiuti
speciali, esclusi); il tutto come da
particolari costruttivi e indicazioni della
D.L., compreso sfrido, chiodi, nonché
qualsiasi altro materiale, strumento,
macchinario e magistero la Direzione
Lavori o l'Impresa ritenessero
necessario impiegare per dare l'opera
compiuta e finita secondo la migliore
regola dell'arte. Valutazione a metro
quadrato di assito realizzato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,00
Utili Impresa 10% euro -3,45
Spese Generali 15% euro -4,51

Prezzo Netto euro 30,04

RISORSE:
MATERIALI:
tavole in abete sp. 25 mm mq 1,000 18,85 18,85
chiodi cadauno 16,000 0,05 0,80
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56

Sommano le risorse euro 20,21

Resta manodopera euro 9,83 25,868

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 2´041,65 38,00 77´582,70 20´069,42 25,868

29 FORMAZIONE DI SECONDO ASSITO
29 ACCOSTATO.
P.12.b Formazione di secondo tavolato

accostato in legno di abete sp. 25  mm
essiccato su sottostante primo assito
battentato, compresa chiodatura,
posato a 45 gradi rispetto al sottostante
in modo da formare un più efficace

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 321´823,58 135´989,53
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 321´823,58 135´989,53

diaframma di falda con giunzione delle
tavole posate a correre costituenti lo
strato superiore realizzata in
corrispondenza dei travetti mediante un
taglio parallelo al travetto stesso. La
prestazione comprende: ogni
movimentazione dei materiali e i
macchinari da impiegare nell'ambito del
cantiere; le necessarie opere di
presidio; l'abbassamento dei materiali
di scarto al piano di carico
dell'automezzo; il carico, il trasporto e
lo smaltimento alle pubbliche discariche
a qualunque distanza queste si trovino
(oneri di discarica, anche per rifiuti
speciali, esclusi); il tutto come da
particolari costruttivi e indicazioni della
D.L., compreso sfrido, chiodi, nonché
qualsiasi altro materiale, strumento,
macchinario e magistero la Direzione
Lavori o l'Impresa ritenessero
necessario impiegare per dare l'opera
compiuta e finita secondo la migliore
regola dell'arte. Valutazione a metro
quadrato di assito realizzato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,00
Utili Impresa 10% euro -2,45
Spese Generali 15% euro -3,20

Prezzo Netto euro 21,35

RISORSE:
MATERIALI:
tavole in abete sp. 25 mm mq 1,000 10,00 10,00
chiodi cadauno 16,000 0,05 0,80
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56

Sommano le risorse euro 11,36

Resta manodopera euro 9,99 37,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´827,00 27,00 49´329,00 18´251,73 37,000

30 LUCERNARIO.
30 Lucernario apribile in allumino
4.4.19 preverniciato in colori standard (testa di

moro o bianco grigio) da 80x98 cm, con
telaio in pino di svezia, disponibile con
copertura in vetrocamera da 3+3, 1A
mm + 6 aria + float da 3 mm b.e.

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 371´152,58 154´241,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 371´152,58 154´241,26

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 354,26
Utili Impresa 10% euro -32,21
Spese Generali 15% euro -42,01

Prezzo Netto euro 280,04

RISORSE:
MATERIALI:
serramento in alluminio per tetti a falde
cadauno 1,000 210,00 210,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,400 37,18 14,87
VARIE:
attrezzature varie cadauno 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 229,87

Resta manodopera euro 50,17 14,162

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 5,00 354,26 1´771,30 250,85 14,162

31 MEMBRANA TRASPIRANTE
31 SOTTOTEGOLA (tipo USB ELEFANT
P.13.a TOP SK)

Fornitura e posa in opera, sfrido
compreso, di  membrana traspirante
sottotegola (tipo USB ELEFANT TOP
SK) composta da uno strato protettivo
superiore di elevata qualità in PP
(Polipropilene), idrorepellente,
stabilizzata ai raggi UV, resistente alle
elevate
temperature, da un film centrale in PP
(UV 10 PP Plus) di elevata qualità, e da
uno strato assorbente inferiore sempre
in PP, da stendere direttamente sul
tavolato in legno, previa verifica della
superficie di appoggio, parallelamente
alla linea di gronda e da fissare con
graffe nella zona di sovrapposizione,
con sormonto sigillato mediante doppia
banda adesiva integrata (versione tipo
TOP SK)  per garantire la tenuta
all’acqua e al vento. I fissaggi dei
controlistelli di ventilazione del tetto
devono essere sigillati tramite l’utilizzo
della guarnizione punto chiodo a nastro
continuo (tipo USB TIP KONT).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,00
Utili Impresa 10% euro -1,45
Spese Generali 15% euro -1,90

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 372´923,88 154´492,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 372´923,88 154´492,11

Prezzo Netto euro 12,65

RISORSE:
MATERIALI:
membrana traspirante con nastratura
mq 1,000 4,60 4,60
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56

Sommano le risorse euro 5,16

Resta manodopera euro 7,49 46,813

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´827,00 16,00 29´232,00 13´684,23 46,813

32 SOTTOCOLMO VENTILATO A
32 ROTOLO.
P.13.b Fornitura e posa in opera di sottocolmo

ventilato a rotolo (tipo Riwega ROLL-
tech) da posizionare  sulla linea di
colmo/displuvio, larghezza mm 400,
colorazione rosso marrone o come da
indicazioni della D.L., comprensiva di
portalistelli universali da 40 mm di
apertura, listello in legno da 4x5 cm e
ganci fermacolmo in alluminio adatti al
tipo di tegola di colmo.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,00
Utili Impresa 10% euro -1,82
Spese Generali 15% euro -2,37

Prezzo Netto euro 15,81

RISORSE:
MATERIALI:
sottocolmo ventilato m 1,000 5,40 5,40
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56

Sommano le risorse euro 5,96

Resta manodopera euro 9,85 49,250

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 214,30 20,00 4´286,00 2´110,86 49,250

33 LISTELLI SOPRAMANTO.
33 Fornitura e posa di listello  in legno
P.14.a abete, sez.2,5 x 5 cm, da posare ad

interasse come orditura esistente.

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 406´441,88 170´287,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 406´441,88 170´287,20

Compresi: tagli, adattamenti,
chiodatura alla sottostante struttura per
manto in tegole a canale (coppi).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,50
Utili Impresa 10% euro -0,68
Spese Generali 15% euro -0,89

Prezzo Netto euro 5,93

RISORSE:
MATERIALI:
listelli in abete mq 1,000 2,20 2,20
chiodi cadauno 6,000 0,05 0,30
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56

Sommano le risorse euro 3,06

Resta manodopera euro 2,87 38,267

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´827,00 7,50 13´702,50 5´243,49 38,267

34 LISTONE SOTTOCOPPO.
34 Fornitura e posa di listone in legno
P.14.b abete, sez.4 x 5 cm, passo coppo,

interasse 33 cm. Compresi: tagli,
adattamenti, chiodatura alla sottostante
struttura per manto in tegole a canale
(coppi).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,00
Utili Impresa 10% euro -0,91
Spese Generali 15% euro -1,19

Prezzo Netto euro 7,90

RISORSE:
MATERIALI:
listoni in abete mq 1,000 4,15 4,15
chiodi cadauno 6,000 0,05 0,30
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56

Sommano le risorse euro 5,01

Resta manodopera euro 2,89 28,900

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´827,00 10,00 18´270,00 5´280,03 28,900

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 438´414,38 180´810,72
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 438´414,38 180´810,72

35 FORNITURA DI TEGOLE CURVE A
35 CANALE (COPPI)
P.15.a Sola fornitura di tegole curve a canale

(coppi) con dente in ragione di n. 16
per mq per rifusa con pezzi mancanti o
deteriorati e inutilizzabili, da posizionare
in falda in file convesse (canali) ed
ancorati all’orditura di listelli già
predisposta che impedisce ogni tipo di
scivolamento del coppo di canale (posa
esclusa) per accogliere i coppi
recuperati posizionati in coperta. Il
prezzo è comprensivo di pezzi speciali,
colmo, colmo a tre vie, colmo finale.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,00
Utili Impresa 10% euro -1,18
Spese Generali 15% euro -1,54

Prezzo Netto euro 10,28

RISORSE:
MATERIALI:
coppi e pezzi speciali mq 1,000 9,00 9,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,025 37,18 0,93

Sommano le risorse euro 9,93

Resta manodopera euro 0,35 2,692

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´827,00 13,00 23´751,00 639,45 2,692

36 POSA DI COPERTURA CON COPPI.
36 Sola posa di copertura con coppi,
P.15.b esistenti e precedentemente

accatastati, con rifusa dei pezzi
mancanti o deteriorati e inutilizzabili, in
ragione di n. 32 per m² con misurazione
in sviluppo di falda fino alla gronda,
posati su listellatura già predisposta,
escluso fissaggio con gancio
fermacoppo in rame contabilizzato a
parte, incluso pulizia e smaltimento
materiali di risulta, pezzi speciali
(colmo, colmo a tre vie,colmo finale)
incluso ancoraggio, assistenze murarie
ed ogni altro onere necessario a fornire
l'opera a regola d'arte e secondo le
indicazioni della direzione lavori.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 462´165,38 181´450,17
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incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 462´165,38 181´450,17

Utili Impresa 10% euro -1,09
Spese Generali 15% euro -1,42

Prezzo Netto euro 9,49

RISORSE:
MATERIALI:

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 9,49 79,083

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´827,00 12,00 21´924,00 17´338,23 79,083

37 GANCIO FERMACOPPO IN RAME.
37 Sovrapprezzo ai manti in coppi per
1C.11.110.00 fissaggio con fermacoppi - in piattina di
30 rame

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,02
Utili Impresa 10% euro -1,46
Spese Generali 15% euro -1,90

Prezzo Netto euro 12,66

RISORSE:
MATERIALI:
ganci fermacoppi in rame mq 1,000 4,50 4,50

Sommano le risorse euro 4,50

Resta manodopera euro 8,16 50,936

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´827,00 16,02 29´268,54 14´908,32 50,936

38 PARAPASSERO.
38 Griglia parapasseri in rame: a pettine,
1C.11.200.00 spessore 6/10 mm.
60.b

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,24
Utili Impresa 10% euro -0,84
Spese Generali 15% euro -1,10

Prezzo Netto euro 7,30

RISORSE:
MATERIALI:
griglia parapasseri a pettine in rame m 1,000 4,00 4,00

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 513´357,92 213´696,72
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 513´357,92 213´696,72

Sommano le risorse euro 4,00

Resta manodopera euro 3,30 35,714

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 331,60 9,24 3´063,98 1´094,28 35,714

CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI IN RAME. Fornitura e posa di canali di gronda, scossaline e converse per compluvi a sagoma corrente come gli esistenti nel settore "ex villa", chiodati con rivetti di rame e saldati, compresi pezzi speciali, cicogne reggicanale (spessore 4 mm)  e tiranti di sostegno (1 ogni metro), in opera compresa assistenza muraria, in rame semicrudo, spessore 8/10 mm, sviluppo cm 60. 

39 CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E 
39 CONVERSE PER COMPLUVI IN 
P.16.a RAME. 

Fornitura e posa di canali di gronda, 
scossaline e converse per compluvi a 
sagoma corrente come gli esistenti nel 
settore "ex villa", chiodati con rivetti di 
rame e saldati, compresi pezzi speciali, 
cicogne reggicanale (spessore 4 mm)  
e tiranti di sostegno (1 ogni metro), in 
opera compresa assistenza muraria, in 
rame semicrudo, spessore 8/10 mm, 
sviluppo cm 60. 

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 86,00
Utili Impresa 10% euro -7,82
Spese Generali 15% euro -10,20

Prezzo Netto euro 67,98

RISORSE:
MATERIALI:
canali di gronda, scossaline, ecc. m 1,000 50,00 50,00
pezzi speciali m 1,000 7,00 7,00

Sommano le risorse euro 57,00

Resta manodopera euro 10,98 12,767

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 185,19 86,00 15´926,34 2´033,39 12,767

40 ALZATINA IN RAME.
40 Fornitura e posa di alzatina per pluviali
P.16.b in lastra di rame semicrudo da

collocare in sommità ai canali che non
vengono rimossi (ex villa). La fascia,
spessore 8/10 mm, sviluppo 20 cm,
altezza dal canale min. cm 8, sarà
chiodata con rivetti di rame e saldata, il
tutto come da particolari costruttivi e
indicazioni fornite dalla D.L.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,00
Utili Impresa 10% euro -2,36

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 532´348,24 216´824,39
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 532´348,24 216´824,39

Spese Generali 15% euro -3,08

Prezzo Netto euro 20,56

RISORSE:
MATERIALI:
lastra di rame sviluppo 20 cm m 1,000 12,60 12,60
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37

Sommano le risorse euro 12,97

Resta manodopera euro 7,59 29,192

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 190,30 26,00 4´947,80 1´444,38 29,192

TUBI PLUVIALI IN RAME.Fornitura e posa di tubi pluviali in lastra di rame semicrudo aggraffati spessore 6/10 mm, tondi, diametro 10 cm, in opera compresa assistenza muraria, pezzi speciali, curve, controcurve.

41 TUBI PLUVIALI IN RAME.

41 Fornitura e posa di tubi pluviali in lastra 

P.16.c di rame semicrudo aggraffati spessore 
6/10 mm, tondi, diametro 10 cm, in 
opera compresa assistenza muraria, 
pezzi speciali, curve, controcurve.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 45,60
Utili Impresa 10% euro -4,15
Spese Generali 15% euro -5,41

Prezzo Netto euro 36,04

RISORSE:
MATERIALI:
pluviale in rame e materiale per
fissaggio m 1,000 28,10 28,10
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37

Sommano le risorse euro 28,47

Resta manodopera euro 7,57 16,601

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 24,00 45,60 1´094,40 181,68 16,601

42 EMBRICI.
42 Embrici a grembiale per camini
P.16.d (50x70): in rame semicrudo spessore

8/10 mm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 238,00
Utili Impresa 10% euro -21,64
Spese Generali 15% euro -28,22

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 538´390,44 218´450,45
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 538´390,44 218´450,45

Prezzo Netto euro 188,14

RISORSE:
MATERIALI:
embrici in rame e materiale per
fissaggio cadauno 1,000 167,00 167,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37

Sommano le risorse euro 167,37

Resta manodopera euro 20,77 8,727

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 238,00 952,00 83,08 8,727

43 SCOSSALINA IN RAME.
43 Fornitura e posa canali di gronda,
4.4.14 scossaline e converse, per compluvi a

sagoma corrente, chiodati con rivetti di
rame e saldati, compresi i tiranti di
ssotegno (uno ogni 1,5 m) in opera in
rame semicrudo spessore 6/10 mm
sviluppo 20.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,79
Utili Impresa 10% euro -2,44
Spese Generali 15% euro -3,18

Prezzo Netto euro 21,17

RISORSE:
MATERIALI:
lastre di rame per lattoneria m 1,000 12,00 12,00
tiranti di sostegno, rivetti, ecc. m 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,080 37,18 2,97
VARIE:
attrezzature varie m 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 16,47

Resta manodopera euro 4,70 17,544

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 25,60 26,79 685,82 120,32 17,544

44 MANTO IMPERMEABILE PER
44 TERRAZZA PEDONABILE.
B25062a Manto impermeabile prefabbricato

doppio strato costituito da membrane
bitumero polimero elastoplastomeriche

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 540´028,26 218´653,85
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R I P O R T O 540´028,26 218´653,85

di cui la prima armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, la
seconda con rivestimento superiore in
ardesia entrambe con flessibilità a
freddo -10 °C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma
sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra,
su massetto di sottofondo, escluso, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: prima membrana di
spessore 4 mm e seconda membrana
da 3,5 kg entrambe armate con filo
continuo di poliestere non tessuto.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 39,57
Utili Impresa 10% euro -3,60
Spese Generali 15% euro -4,69

Prezzo Netto euro 31,28

RISORSE:
MATERIALI:
membrane bituminose polimeriche mq 1,000 4,00 4,00
primer bituminoso mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
autocarro h 0,020 37,18 0,74
VARIE:
attrezzature varie (cannello bruciatore)
mq 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 5,44

Resta manodopera euro 25,84 65,302

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 82,46 39,57 3´262,94 2´130,77 65,302

45 REVISIONE CANALI DI GRONDA.
45 Revisione di canali di gronda, converse,
1C.14.700.00 scossaline, grembiali ed in genere tutti i
10 manufatti da lattoniere, compreso

pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio
dove occorrenti. Esclusi ponteggi
esterni o mezzi speciali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,97
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 15% euro -0,59

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 543´291,20 220´784,62
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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 543´291,20 220´784,62

Prezzo Netto euro 3,93

RISORSE:
VARIE:
attrezzature varie (spazzole, ecc.) m 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 0,10

Resta manodopera euro 3,83 77,062

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 190,30 4,97 945,79 728,85 77,062

46 PULIZIA DI CANALI DI GRONDA.
46 Pulizia di canali di gronda, converse,
1C.14.700.00 compreso carico e trasporto a discarica
40 dei materiali di risulta. Compresi i piani

di lavoro, esclusi ponteggi esterni o
mezzi speciali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,68
Utili Impresa 10% euro -0,24
Spese Generali 15% euro -0,32

Prezzo Netto euro 2,12

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,005 37,18 0,19
VARIE:
attrezzature varie (cazzuole, spatole,
ecc.) m 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 0,29

Resta manodopera euro 1,83 68,284

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 74,20 2,68 198,86 135,79 68,284

47 PULIZIA SUPERFICIE ESTERNA
47 INTONACATA.
P.17 Pulitura della superficie con scopa o

spazzola di saggina per rimozione di
sporco e di residui. Si procederà al
trattamento biocida mediante l'impiego
di airless di estere etilico dell'acido
silicico su murature asciutte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,00
Utili Impresa 10% euro -3,18
Spese Generali 15% euro -4,15

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 544´435,85 221´649,26
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 544´435,85 221´649,26

Prezzo Netto euro 27,67

RISORSE:
MATERIALI:
prodotti di trattamento mq 1,000 8,45 8,45
VARIE:
attrezzature varie (spazzole, scope,
ecc.) mq 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 12,45

Resta manodopera euro 15,22 43,486

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 20,00 35,00 700,00 304,40 43,486

48 PULIZIA DI CORNICIONI.
48 Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e
1C.11.710.00 di elementi decorativi in genere, da
60 depositi, incrostazioni, terriccio, guano

con attrezzi meccanici manuali e
lavaggio con acqua e sostanze
detergenti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,85
Utili Impresa 10% euro -1,90
Spese Generali 15% euro -2,47

Prezzo Netto euro 16,48

RISORSE:
MATERIALI:
prodotti di trattamento (detergenti, ecc.)
mq 1,000 2,50 2,50
VARIE:
attrezzature varie (spazzole, scope,
ecc.) mq 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 3,50

Resta manodopera euro 12,98 62,254

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 222,32 20,85 4´635,37 2´885,71 62,254

RESTAURO E REVISIONE DI CORNICE SOTTOGRONDA.Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modine, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm.

49 RESTAURO E REVISIONE DI 

49 CORNICE SOTTOGRONDA.

DA7501003a Restauro e revisione di cornice a 
stucco sagomata di sottogronda o 
cornice terminale in aggetto 
comprendente predisposizione del 
modine secondo la sagoma esistente, 

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 549´771,22 224´839,37
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R I P O R T O 549´771,22 224´839,37

ispezione della struttura portante e del 
rivestimento in calce con l'eliminazione 
di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei 
tratti di ossatura mancanti o rimossi 
con muratura di mattoni e malta 
cementizia, inserimento di perni in 
ottone inghisati e legature con filo di 
ottone, formazione di fasce 
marciamodine, applicazione di malta di 
calce additivata con resina acrilica per 
la ripresa dei tratti mancanti, riduzione 
del modine, applicazione in tutto lo 
sviluppo longitudinale di stucco simile 
all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e 
pennello per ammorbidire le linee. Da 
calcolare a metro lineare sull'intera 
superficie interessata al fenomeno 
secondo lo sviluppo in altezza della 
generatrice della cornice: per uno 
sviluppo della generatrice fino a 30 cm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 109,70
Utili Impresa 10% euro -9,97
Spese Generali 15% euro -13,01

Prezzo Netto euro 86,72

RISORSE:
MATERIALI:
prodotti di trattamento (detergenti, ecc.)
m 1,000 3,00 3,00
materiali edili vari (laterizi, malte,
intonaci, stucchi, ecc.) m 1,000 10,00 10,00
materiali metallici vari (perni e legature
in ottone) m 1,000 5,00 5,00
VARIE:
attrezzature varie (spazzole, pennelli,
ecc.) m 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 66,72 60,820

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 2,50 109,70 274,25 166,80 60,820

50 SCROSTAMENTO INTONACO
50 ESTERNO AMMALORATO.
P.18 Scrostamento di intonaco  esterno

ammalorato su porzioni di cornice
sottogronda sagomata, marcapiani
sagomati e pareti, compresi
l'umidificazione, la scrostatura fino alla
completa rimozione delle porzioni non

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 550´045,47 225´006,17



pag. 33

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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più coese, la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,00
Utili Impresa 10% euro -3,64
Spese Generali 15% euro -4,74

Prezzo Netto euro 31,62

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
attrezzature varie (spatole, ecc.) mq 1,000 0,85 0,85

Sommano le risorse euro 1,22

Resta manodopera euro 30,40 76,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 35,76 40,00 1´430,40 1´087,10 76,000

51 RIPRISTINO PORZIONI DI
51 INTONACO AMMALORATO.
P.19 Ripristino di porzioni di intonaco

ammalorato mediante stesura di mano
di fondo con intonaco premiscelato per
interni ed esterni di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 conforme alla norma
UNI EN 459-1 ed inerti, ad alta
traspirabilità ed igroscopicità,  applicato
a mano su supporto in laterizio, in
spessore di 2 cm, livellato e frattazzato,
e successiva stesura di mano di finitura
con intonaco premiscelato per interni
ed esterni, di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 conforme alla norma
UNI EN 459-1, ed inerti ad alta
traspirabilità e igroscopicità, applicato a
mano. Esclusi ponteggi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,00
Utili Impresa 10% euro -5,45
Spese Generali 15% euro -7,12

Prezzo Netto euro 47,43

RISORSE:

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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MATERIALI:
intonaco di pura calce idraulica mq 2,000 8,00 16,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,020 37,18 0,74
VARIE:
attrezzature varie (cazzuola, frattazzo,
ecc.) mq 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 17,24

Resta manodopera euro 30,19 50,317

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 21,60 60,00 1´296,00 652,10 50,317

52 RIMOZIONE DI GRAFFITI.
52 Rimozione di graffiti da superfici di
2C.24.750.00 qualunque natura, con formulato a
10.b base di solventi e tensioattivi

disgregante gli ossidi coloranti degli
spray e pennarelli, applicato a più
riprese a spruzzo o a pennello, con
spugnatura finale ad acqua. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. -
su superfici mediamente imbrattate

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,74
Utili Impresa 10% euro -1,70
Spese Generali 15% euro -2,22

Prezzo Netto euro 14,82

RISORSE:
MATERIALI:
prodotti di trattamento (solventi, ecc.)
mq 1,000 3,50 3,50
VARIE:
attrezzature varie (pennelli, spazzole,
ecc.) mq 1,000 0,50 0,50
assistenze murarie mq 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 9,82 52,401

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 20,00 18,74 374,80 196,40 52,401

53 PITTURAZIONI PARETI ESTERNE.
53 Pitturazioni pareti esterne finite ad
P.20 intonaco civile con tinta a base di calce,

colorazioni come esistenti o concordate
con la Soprintendenza, minimo due

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 553´146,67 226´941,77



pag. 35

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 553´146,67 226´941,77

mani, compreso assistenza, escluso
ponteggi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,50
Utili Impresa 10% euro -0,95
Spese Generali 15% euro -1,25

Prezzo Netto euro 8,30

RISORSE:
MATERIALI:
tinta a base di calce. colorata (due
mani) mq 1,000 1,50 1,50
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
attrezzature varie (pennelli, rulli, ecc.)
mq 1,000 0,35 0,35

Sommano le risorse euro 2,22

Resta manodopera euro 6,08 57,905

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 460,68 10,50 4´837,14 2´800,93 57,905

54 TINTEGGIATURA.Tinteggiatura con
54 pittura all'acqua costituita da una
11.3.1.9 miscela di leganti siliconici-silossanici,

con caolini selezionati, pigmenti
inorganici con ottima resistenza alla
luce, colori pastello chiari, su pareti e
soffitti esterni nuovi, a due mani date a
pennello od a rullo, su fondo già isolato
(conteggiato a parte), ponteggio
escluso.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,34
Utili Impresa 10% euro -1,58
Spese Generali 15% euro -2,06

Prezzo Netto euro 13,70

RISORSE:
MATERIALI:
tinta all'acqua, colorata (due mani) mq 1,000 3,00 3,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
attrezzature varie (pennelli, rulli, ecc.)
mq 1,000 0,35 0,35

Sommano le risorse euro 3,72

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Resta manodopera euro 9,98 57,555

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´849,67 17,34 32´073,28 18´459,71 57,555

55 VERNICIATURA RINGHIERA IN
55 FERRO.
11.3.3.7 Verniciatura con smalto sintetico

antichizzante ferro micaceo, data a
pennello su manufatti in ferro o metallo,
con accurata preparazione delle
superfici, una mano di antiruggine e
due mani a finire con smalto sintetico
ferro micaceo.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,40
Utili Impresa 10% euro -1,40
Spese Generali 15% euro -1,83

Prezzo Netto euro 12,17

RISORSE:
MATERIALI:
antiruggine mq 1,000 0,50 0,50
smalto ferro micaceo mq 1,000 2,00 2,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56
VARIE:
attrezzature varie (pennelli, ecc.) mq 1,000 0,30 0,30

Sommano le risorse euro 3,36

Resta manodopera euro 8,81 57,208

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 61,74 15,40 950,80 543,93 57,208

RIPRISTINO E RITINTEGGIATURA PORTONCINI IN LEGNO.Ripristino e ritinteggiatura di portoncini in legno mediante rimozione della vernice distaccata con piccoli strumenti meccanici e successiva sverniciatura completa con idonei prodotti per legno, eventuale reintegro delle porzioni di materiale mancante, applicazione di prodotto per espellere dai pori del legno le impurità, posa di antitarlo, spazzolatura e carteggiatura, al fine di rimuovere le microfibre del legno in eccesso rendendo la superficie del legno liscia e levigata, applicazione di impregnante neutro protettivo per esterno; stuccatura e preparazione alla verniciatura; verniciatura come esistente con 2 mani di fondo e 3 di finitura, utilizzando vernici per legno all’acqua resistenti ai raggi UV; ripristino della serrature, delle maniglie, della ferramenta, dei cardini ecc., e di quant’altro presente di materiale ferroso e che dovranno essere trattati con prodotti antiruggine, lucidati e riverniciati; fornitura con posa di protezione in lamina di ottone alla base della porta. Il prezzo è comprensivo dello smaltimento di materiali di risulta.

56 RIPRISTINO E RITINTEGGIATURA 

56 PORTONCINI IN LEGNO.

P.21 Ripristino e ritinteggiatura di portoncini 
in legno mediante rimozione della 
vernice distaccata con piccoli strumenti 
meccanici e successiva sverniciatura 
completa con idonei prodotti per legno, 
eventuale reintegro delle porzioni di 
materiale mancante, applicazione di 
prodotto per espellere dai pori del legno 
le impurità, posa di antitarlo, 
spazzolatura e carteggiatura, al fine di 
rimuovere le microfibre del legno in 
eccesso rendendo la superficie del 
legno liscia e levigata, applicazione di 

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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impregnante neutro protettivo per 
esterno; stuccatura e preparazione alla 
verniciatura; verniciatura come 
esistente con 2 mani di fondo e 3 di 
finitura, utilizzando vernici per legno 
all’acqua resistenti ai raggi UV; 
ripristino della serrature, delle maniglie, 
della ferramenta, dei cardini ecc., e di 
quant’altro presente di materiale 
ferroso e che dovranno essere trattati 
con prodotti antiruggine, lucidati e 
riverniciati; fornitura con posa di 
protezione in lamina di ottone alla base 
della porta. Il prezzo è comprensivo 
dello smaltimento di materiali di risulta.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 825,00
Utili Impresa 10% euro -75,00
Spese Generali 15% euro -97,83

Prezzo Netto euro 652,17

RISORSE:
MATERIALI:
vernice all'acqua per legno (due + tre
mani) cadauno 1,000 80,00 80,00
nuova ferramenta e lamina in ottone
cadauno 1,000 130,00 130,00
prodotti di trattamento cadauno 1,000 27,00 27,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,800 37,18 29,74
VARIE:
smaltimento in discarica per rifiuti
speciali cadauno 1,000 10,00 10,00
attrezzature varie (spazzole, pennelli,
ecc.) cadauno 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 286,74

Resta manodopera euro 365,43 44,295

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 5,00 825,00 4´125,00 1´827,15 44,295

57 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
57 SOTTOTETTO.
P.22.a Realizzazione di impianto elettrico per

l'illuminazione del sottotetto settore "ex
villa", comprensivo di:
- quadro elettrico per impianto di
illuminazione, con interruttore di
protezione e presa di corrente,
installato nel pianerottolo di accesso al
sottotetto dal settore didattica-

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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expalestrina con sportello di chiusura
con chiave;
- collegamento dal quadro elettrico al
punto di erogazione dell'energia
elettrica,;
- rete di distribuzione interna per il
collegamento dei corpi illuminanti e dei
sensori a movimento, costituita da tubo
protettivo flessibile corrugato in PVC
serie pesante colore nero
autoestinguente con diametro esterno
di mm 32  fissato a pavimento
mediante rinfianco con malta di
cemento spessore minimo 4 cm per
una lunghezza pari a m. 75, compresi
n. 9 stacchi con relativa cassetta di
derivazione e montanti per
collegamento ai punti luce costituiti da
n.9  plafoniere per lampade a led in
esecuzione a tenuta stagna grado di
protezione IP 65 con armatura di
policarbonato e coppa di chiusura in
policarbonato infrangibile ed
autoestinguente da 46W;
-assistenze murarie e specifica
dichiarazione di conformità
dell'impianto.
Compresi tutti i necessari componente
ed accessori, assistenze e qualsiasi
altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4´600,00
Utili Impresa 10% euro -418,18
Spese Generali 15% euro -545,45

Prezzo Netto euro 3´636,37

RISORSE:
MATERIALI:
quadro elettrico cadauno 1,000 300,00 300,00
rete di distribuzione m 75,000 21,50 1´612,50
stacco per punto luce con cassetta di
derivazione cadauno 9,000 30,00 270,00
plafoniera per lampada a LED cadauno 9,000 80,00 720,00
TRASPORTI:
autocarro h 2,000 37,18 74,36
VARIE:
dichiarazione di conformità cadauno 1,000 90,00 90,00

Sommano le risorse euro 3´066,86

Resta manodopera euro 569,51 12,381

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 4´600,00 4´600,00 569,51 12,381

58 FASCETTATURA PASSACAVI
58 PRESENTI NEL SOTTOTETTO.
P.22.b Fasciatura di tubazioni corrugate

passacavi per cavi elettrici presenti nel
sottotetto, numero massimo di tubi da
avvolgere pari a 15 del diametro di 32
mm, mediante fascette di serraggio in
plastica ,una ogni 50 cm.  Compresi
tutti i necessari componenti ed
accessori, assistenze e qualsiasi altro
onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 565,29
Utili Impresa 10% euro -51,39
Spese Generali 15% euro -67,03

Prezzo Netto euro 446,87

RISORSE:
MATERIALI:
fascette di serraggio in plastica a corpo 1,000 211,90 211,90

Sommano le risorse euro 211,90

Resta manodopera euro 234,97 41,566

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 565,29 565,29 234,97 41,566

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON  NUOVE LAMPADE LED (tipo Novalux school).Sostituzione dei vecchi corpi illuminati con fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti a LED  (tipo Novalux school o similare) compresa rimozione, carico e smaltimento in apposite discariche autorizzate dei vecchi corpi illuminati, fornitura, posa in opera dei nuovi elementii e fissaggio adeguato in base al supporto esistente, ponteggi e piccole opere sono compresi per completare l’opera a regola d’arte. E' compreso progetto illuminotecnico.

59 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI 

59 CON  NUOVE LAMPADE LED (tipo 

P.22.c Novalux school).
Sostituzione dei vecchi corpi illuminati 
con fornitura e posa in opera di nuovi 
corpi illuminanti a LED  (tipo Novalux 
school o similare) compresa rimozione, 
carico e smaltimento in apposite 
discariche autorizzate dei vecchi corpi 
illuminati, fornitura, posa in opera dei 
nuovi elementii e fissaggio adeguato in 
base al supporto esistente, ponteggi e 
piccole opere sono compresi per 
completare l’opera a regola d’arte. E' 
compreso progetto illuminotecnico.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 254,00
Utili Impresa 10% euro -23,09
Spese Generali 15% euro -30,12

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Prezzo Netto euro 200,79

RISORSE:
MATERIALI:
lampade LED tipo Novalux School
cadauno 1,000 175,00 175,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,020 37,18 0,74
VARIE:
progetto illuminotecnico cadauno 1,000 6,50 6,50
smaltimento in discarica per rifiuti
speciali cadauno 1,000 4,80 4,80

Sommano le risorse euro 187,04

Resta manodopera euro 13,75 5,413

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 200,00 254,00 50´800,00 2´750,00 5,413

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON  NUOVE LAMPADE LED (tipo Philips Ledinaire o similare).Sostituzione dei vecchi corpi illuminati con fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti a LED (tipo Philips Ledinairel o similare) lunghezza 1500 mm, potenza 55 W, pari prestazioni per plafoniere da cm 60 x 60, compresa rimozione, carico e smaltimento in apposite discariche autorizzate dei vecchi corpi illuminati, fornitura, posa in opera dei nuovi elementii e fissaggio adeguato in base al supporto esistente, ponteggi e piccole opere sono compresi per completare l’opera a regola d’arte. E' compreso progetto illuminotecnico.

60 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI 

60 CON  NUOVE LAMPADE LED (tipo 

P.22.d Philips Ledinaire o similare).
Sostituzione dei vecchi corpi illuminati 
con fornitura e posa in opera di nuovi 
corpi illuminanti a LED (tipo Philips 
Ledinairel o similare) lunghezza 1500 
mm, potenza 55 W, pari prestazioni per 
plafoniere da cm 60 x 60, compresa 
rimozione, carico e smaltimento in 
apposite discariche autorizzate dei 
vecchi corpi illuminati, fornitura, posa in 
opera dei nuovi elementii e fissaggio 
adeguato in base al supporto esistente, 
ponteggi e piccole opere sono 
compresi per completare l’opera a 
regola d’arte. E' compreso progetto 
illuminotecnico.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 130,00
Utili Impresa 10% euro -11,82
Spese Generali 15% euro -15,41

Prezzo Netto euro 102,77

RISORSE:
MATERIALI:
lampade LED tipo Philips Ledinaire
cadauno 1,000 75,00 75,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,080 37,18 2,97
VARIE:
progetto illuminotecnico cadauno 1,000 6,50 6,50
smaltimento in discarica per rifiuti

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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speciali cadauno 1,000 4,80 4,80

Sommano le risorse euro 89,27

Resta manodopera euro 13,50 10,385

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 98,00 130,00 12´740,00 1´323,00 10,385

61 CONFERIMENTO A DISCARICA
61 AUTORIZZATA (coppi e materiali inerti
1C.27.050.01 vari).
00.d Oneri per conferimento in impianti

autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:  rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione
(CER 170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.kg

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,33
Utili Impresa 10% euro -0,30
Spese Generali 15% euro -0,40

Prezzo Netto euro 2,63

RISORSE:
VARIE:
smaltimento in discarica per rifiuti inerti
100 kg 1,000 2,63 2,63

Sommano le risorse euro 2,63

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 100 kg 598,24 3,33 1´992,14 0,00

62 CONFERIMENTO A DISCARICA
62 AUTORIZZATA (assito e legname vario
1C.27.050.01 di scarto)
00.e Oneri per conferimento in impianti

autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi: rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione
(CER 170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non
pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010.

COMMITTENTE: Provincia di Brescia

A   R I P O R T A R E 665´830,32 255´450,97



pag. 42

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 665´830,32 255´450,97

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,99
Utili Impresa 10% euro -0,73
Spese Generali 15% euro -0,95

Prezzo Netto euro 6,31

RISORSE:
VARIE:
smaltimento in discarica per rifiuti non
pericolosi 100 kg 1,000 6,31 6,31

Sommano le risorse euro 6,31

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 100 kg 260,34 7,99 2´080,12 0,00

63 CONFERIMENTO A DISCARICA
63 AUTORIZZATA (Lastre bituminose da
P.23 copertura onduline).

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi: lastre
bituminose da copertura (CER
170302), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non
pericolosi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,60
Utili Impresa 10% euro -0,15
Spese Generali 15% euro -0,19

Prezzo Netto euro 1,26

RISORSE:
VARIE:
smaltimento in discarica per rifiuti
speciali mq 1,000 1,26 1,26

Sommano le risorse euro 1,26

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 2´430,35 1,60 3´888,56 0,00

64 CAPOSQUADRA.
64 Prezzi medi orari comprensivi di spese
1.1.1 generali ed utili, per prestazioni

effettuate durante l'orario normale di

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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lavoro. I prezzi comprendono: la
retribuzione contrattuale, gli oneri di
legge e di fatto gravanti sulla
manod'opera, l'uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,45
Utili Impresa 10% euro -3,95
Spese Generali 15% euro -5,15

Prezzo Netto euro 34,35

RISORSE:
MATERIALI:

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 34,35 79,056

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ora 50,00 43,45 2´172,50 1´717,50 79,056

65 OPERAIO QUALIFICATO.
65 Prezzi medi orari comprensivi di spese
1.1.3 generali ed utili, per prestazioni

effettuate durante l'orario normale di
lavoro. I prezzi comprendono: la
retribuzione contrattuale, gli oneri di
legge e di fatto gravanti sulla
manod'opera, l'uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,49
Utili Impresa 10% euro -3,50
Spese Generali 15% euro -4,56

Prezzo Netto euro 30,43

RISORSE:
MATERIALI:

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 30,43 79,059

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ora 50,00 38,49 1´924,50 1´521,50 79,059

66 OPERAIO COMUNE (MANOVALE).
66 Prezzi medi orari comprensivi di spese
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R I P O R T O 675´896,00 258´689,97

1.1.4 generali ed utili, per prestazioni
effettuate durante l'orario normale di
lavoro. I prezzi comprendono: la
retribuzione contrattuale, gli oneri di
legge e di fatto gravanti sulla
manod'opera, l'uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,72
Utili Impresa 10% euro -3,16
Spese Generali 15% euro -4,12

Prezzo Netto euro 27,44

RISORSE:
MATERIALI:

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 27,44 79,032

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ora 75,00 34,72 2´604,00 2´058,00 79,032

67 REVISIONE LINEA VITA.
67 Revisione linea vita esistente completa.
P.24

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´500,00
Utili Impresa 10% euro -136,36
Spese Generali 15% euro -177,87

Prezzo Netto euro 1´185,77

RISORSE:
MATERIALI:
materiali vari (ferramenta) a corpo 1,000 455,00 455,00

Sommano le risorse euro 455,00

Resta manodopera euro 730,77 48,718

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 730,77 48,718

TOTALE LAVORI A CORPO euro 680´000,00 261´478,74

INCIDENZA  MANODOPERA  % 38,4527558

-------------------------
-------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 680´000,00 261´478,74 38,453

C:000 <nessuna> euro 680´000,00 261´478,74 38,453

C:000.001      OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA euro 611´294,71 256´601,26 41,977

C:000.001.001           NOLI DI PONTEGGI E GRU euro 158´824,05 68´585,74 43,183
C:000.001.002           DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMALTIMENTI euro 62´312,83 38´938,57 62,489
C:000.001.003           DISINFESTAZIONE, PULIZIA GUANO E

SANIFICAZIONE euro 12´520,00 4´317,42 34,484
C:000.001.004           COPERTURA euro 281´201,04 102´585,76 36,481
C:000.001.005           LATTONERIA euro 27´814,99 5´821,77 20,930
C:000.001.006           IMPERMEABILIZZAZIONE euro 3´262,94 2´130,77 65,302
C:000.001.007           INTONACI euro 8´336,02 5´096,11 61,134
C:000.001.008           TINTEGGIATURA E VERNICIATURA euro 42´361,02 23´828,12 56,250
C:000.001.010           ONERI DI ACCESSO ALLE  DISCARICHE euro 7´960,82 0,00 0,000
C:000.001.011           ECONOMIE euro 6´701,00 5´297,00 79,048

C:000.002      OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro 68´705,29 4´877,48 7,099

C:000.002.009           OPERE DA ELETTRICISTA euro 68´705,29 4´877,48 7,099

TOTALE  euro 680´000,00 261´478,74

     Breno, 25/07/2022

Il Tecnico

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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