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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

01
P.0l.a

02
P.01.b

LAVORI A CORPO

NOLO DI GRU.

Nolo di gru a torre automontante ad
azionamento elettrico in condizioni di
piena efficienza gia installata in
cantiere, data a nolo ferma (durata
minima del nolol mese questo
contabilizzato a parte) con altezza fino
a 30 metri e sbraccio da 30 metri,
compreso trasporto, montaggio e
smontaggio finale. Esclusa
dichiarazione di idoneita del piano di
appoggio e le autorizzazioni necessarie
per consentire I'utilizzo della gru.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
NOLI:

gru mese
TRASPORTI:
autocarri a corpo

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mese
SPOSTAMENTO GRU IN AREA DI
CANTIERE.
Spostamento di gru gia presente in
area di cantiere compreso smontaggio
e rimontaggio all'interno del cantiere
stesso.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro
RISORSE:

VARIE:
mezzi d'opera vari a corpo

1,000

1,000

1,00

1,000

4°000,00
-363,64
474,31

37162,05

1°090,90

854,00

1°090,90

854,00

1°944,90

1'217,15

4°000,00

4°000,00

1°400,00
-127,27
-166,01

1'106,72

133,00

133,00

1'217,15

30,429

30,429

A RIPORTARE

4°000,00

1'217,15

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

4°000,00

1'217,15

03
P.0l.c

4
04
A15022a

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno

NOLO DI GRU (per ogni mese).
Nolo di gru come prevista alla voce 01
gia installata in cantiere per ogni mese.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
NOLLI:
gru mese

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mese

PONTEGGIO A TELAIO (primi 30
giorni).

Ponteggio a telaio con altezze anche
oltre i 20 m prodotto da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale
ed eseguito con l'impiego di tubi di @
48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando
necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro, delle
partenze realizzate con pezzi speciali,
dei castelletti di accesso al ponteggio o
ai  montacarichi e dei raddoppi
necessari al superamento di balconi,
aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di
facciata da contabilizzarsi a parte;
valutato a mqg di proiezione verticale
della facciata: montaggio comprensivo
di  trasporto, approvvigionamento,

2,00

1,000

6,00

1°400,00

900,00

17200,00

133,00

973,72

2°800,00

17200,00
-109,09
-142,29

948,62

900,00

900,00

48,62

7°200,00

1'947,44

291,72

69,551

69,551

4,052

4,052

A RIPORTARE

14°000,00

37456,31

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

14°00

0,00

37456,31

5
05
A15022b

scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

NOLI:

ponteggio tubolare mq
TRASPORTI:

autocarro h

VARIE:

mezzi d'opera vari (muletto, ecc.) h

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

PONTEGGIO A TELAIO (mesi
successivi).

Ponteggio a telaio con altezze anche
oltre i 20 m prodotto da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale
ed eseguito con l'impiego di tubi di @
48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando
necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro, delle
partenze realizzate con pezzi speciali,
dei castelletti di accesso al ponteggio o
ai  montacarichi e dei raddoppi
necessari al superamento di balconi,
aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di
facciata da contabilizzarsi a parte;
valutato a mqg di proiezione verticale
della facciata: noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (nhon
inferiore a 25 giorni) alla funzionalita
operativa, comprendente il controllo
degli ancoraggi, la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per
il mantenimento della sicurezza delle

1,000
0,010

0,010

4'871,31

1,25
37,18

18,76

10,34

1

0,34
0,94
1,23

8,17

1,25
0,37

0,19

1,81

6,36

50736

9,35

307981,53

61,509

61,509

A RIPORTARE

64°36

9,35

34°437,84

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

64°369,35

34°437,84

6
06
A15022c

opere finite

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
NOLI:
ponteggio tubolare mq

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

PONTEGGIO A TELAIO (smontaggio).
Ponteggio a telaio con altezze anche
oltre i 20 m prodotto da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale
ed eseguito con l'impiego di tubi di @
48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in
acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando
necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro, delle
partenze realizzate con pezzi speciali,
dei castelletti di accesso al ponteggio o
ai montacarichi e dei raddoppi
necessari al superamento di balconi,
aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di
facciata da contabilizzarsi a parte;
valutato a mqg di proiezione verticale
della facciata: smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di  allontanamento  dal
cantiere.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

1,000

14°613,93

1,84
-0,17
-0,22

1,45

1,25

1,25

1,25

0,20

1,84

26°889,63

4,56
-0,41
-0,54

3,61

2°922,79

10,870

10,870

A RIPORTARE

91°258,98

37°360,63

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b ?
RIPORTO 91°258,98 37°360,63
RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
mezzi d'opera vari (muletto ecc.) h 0,010 18,76 0,19
Sommano le risorse euro 0,56
Resta manodopera euro 3,05 66,886
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4°871,31 4,56 22°213,17 14’857,50/ 66,886
7 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI
07 (primi 30 giorni).
A15025a Piano di lavoro per ponteggi costituito
da tavole metalliche prefabbricate od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavola
fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di proiezione verticale
della facciata: per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,83
Utili Impresa 10% euro -0,26
Spese Generali 15% euro -0,34
Prezzo Netto euro 2,23
RISORSE:
NOLI:
piani di lavoro mq 1,000 0,55 0,55
TRASPORTI:
autocarro h 0,002 37,18 0,07
VARIE:
mezzi d'opera vari (muletto, ecc.) h 0,002 18,76 0,04
Sommano le risorse euro 0,66
Resta manodopera euro 1,57 55,477
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4'871,31 2,83 137785,81 764796, 55,477
8 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI
08 (mesi successivi).
A15025b Piano di lavoro per ponteggi costituito
da tavole metalliche prefabbricate od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavola
fermapiede e scale di collegamento,
A RIPORTARE 127°257,96 597866,09

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 127°257,96 59°866,09
valutato a mqg di proiezione verticale
della facciata: per ogni mese o frazione
di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,76
Utili Impresa 10% euro -0,07
Spese Generali 15% euro -0,09
Prezzo Netto euro 0,60
RISORSE:
NOLI:
piani di lavoro mq 1,000 0,55 0,55
Sommano le risorse euro 0,55
Resta manodopera euro 0,05 6,579
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq, 147613,93 0,76 11°106,59 730,70 6,579
9 PROTEZIONE DI PONTE DI
09 FACCIATA.
P.02 Protezione di ponte di facciata fino ad
un altezza di metri 20 applicata su
ponteggio esistente, con teli o reti di
plastica, inclusa relazione tecnica,
compresi accessori di fissaggio,
approntamento, disfacimento, ed
allontanamento dei materiali.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,20
Utili Impresa 10% euro -0,38
Spese Generali 15% euro -0,50
Prezzo Netto euro 3,32
RISORSE:
MATERIALI:
telo o rete di protezione mq 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56
VARIE:
relazione tecnica cadauno 1,000 0,22 0,22
Sommano le risorse euro 1,68
Resta manodopera euro 1,64 39,048
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4'871,31 4,20 207459,50 7°988,95 39,048
A RIPORTARE 158°824,05 687585,74

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

158°824,05

687585,74

10

10
1C.11.720.00
20.a

11
11
P.03.a

REVISIONE GENERALE DI MANTI DI
COPERTURA IN TEGOLE
MARSIGLIESI.

Revisione generale di manti di
copertura in  tegole  marsigliesi.
Compreso il riposizionamento delle
tegole con pulizia, cernita e sostituzione
degli elementi inutilizzabili; il riordino
localizzato della  piccola orditura
esistente con riallineamenti,
posizionamenti in quota e fissaggi; la
fornitura e posa di nuove o vecchie
tegole e pezzi speciali simili agli
esistenti; i fissaggi e le sigillature con
malta; l'abbassamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi: ponteggi, sostituzione orditure,
oneri di smaltimento. - con sostituzione
di tegole fino al 15%.

CALCOLO MANODOPERA.:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

nuovi elementi sostitutivi mq

materiali vari (malta, ecc.) mq
TRASPORTI:

autocarro h

VARIE:

attrezzature varie (spazzole, ecc.) mq

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

DISINFESTAZIONE.

Disinfestazione del piano sottotetto "EX
VILLA" ed "ALA EST" mediante la
nebulizzazione e [lirrorazione di
soluzione insetticida abbattente e
residuale con [lutilizzo di prodotti
registrati presso il Ministero della Salute
da effettuarsi una settimana prima
dellingresso degli operai addetti alla
rimozione dei materiali edili/vari al fine

1,000
1,000

0,010

1,000

143,00

1,00
0,30

37,18

0,20

15,96

15,96
-1,45
-1,89

12,62

1,00
0,30

0,37

0,20

1,87

10,75

2'282,28

1'537,25

67,356

67,356

A RIPORTARE

161°106,33

707122,99

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 161°106,33 707122,99
di sgomberare gli spazi per la
successiva rimozione del guano.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°000,00
Utili Impresa 10% euro -90,91
Spese Generali 15% euro -118,58
Prezzo Netto euro 790,51
RISORSE:
MATERIALI:
prodotti insetticidi a corpo 1,000 425,40 425,40
Sommano le risorse euro 425,40
Resta manodopera euro 365,11 36,511
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1°000,00 1°000,00 365,11 36,511
12 RIMOZIONE GUANO.
12 Asportazione a secco di depositi
P.03.b superficiali incoerenti (polveri, terriccio,
guano ecc.) mediante aspiratori,
spatole, spazzole, pale, scope e
pennellesse, questi compresi,
compresa manodopera specializzata
carico, trasporto e smaltimento guano
come rifiuto speciale rischio infettivo
(codice CER 180202) presso
discariche  autorizzate, onere di
smaltimento compreso, valutato a
sacco omologato, questo compreso,
per un peso massimo di riempimento
pari a 12 Kg.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 45,00
Utili Impresa 10% euro -4,09
Spese Generali 15% euro -5,34
Prezzo Netto euro 35,57
RISORSE:
MATERIALI:
attrezzature varie a corpo 1,000 0,75 0,75
TRASPORTI:
autocarro h 0,050 37,18 1,86
VARIE:
discarica per rifiuti speciali kg 12,000 1,48 17,76
Sommano le risorse euro 20,37
Resta manodopera euro 15,20 33,778
A RIPORTARE 162°106,33 707488,10

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

162°106,33

707488,10

13
13
P.03.c

14

14
1C.01.060.00
10.a

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno

DISINFEZIONE.

Disinfezione del piano sottotetto "EX
VILLA" ed "ALA EST" mediante la
nebulizzazione di soluzione
disinfettante con l'utilizzo di prodotti
registrati presso il Ministero della Salute
da effettuarsi ad ultimazione dei lavori.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:
prodotti disinfettanti a corpo

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo

RIMOZIONE
COPERTURA.
Rimozione del manto di copertura,
esclusa l'orditura leggera, compreso
'abbassamento al piano di carico,
movimentazione con qualsiasi mezzo
nellambito del cantiere, cernita e
pulizia del materiale riutilizzabile, carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; esclusi gli
oneri di smaltimento. Per coperture in
tegole di laterizio, cemento e simili.

DEL MANTO DI

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h
VARIE:

236,00

1,000

1,00

0,015

45,00

346,35

900,00

37,18

10°620,00

900,00
-81,82
-106,72

711,46

346,35

346,35

365,11

900,00

10,99
-1,00
-1,30

8,69

0,56

3'587,20

365,11

33,778

40,568

40,568

A RIPORTARE

173626,33

74°440,41

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

173'626,33

74°440,41

15
15
P.04

16
16
P.05

mezzi d'opera (muletto, ecc.) h
Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq
STOCCAGGIO COPPI IN AREA DI
CANTIERE.
Onere per l'imballo dei coppi originari
integri riutilizzabili nelle successive fasi
di intervento sulla copertura in
posizione superiore (coperta) su
bancali, il carico con gru ed |l
posizionamento in cantiere o |l
trasporto in magazzino, lo scarico con
muletto e l'accatastamento, e
successivamente il carico con muletto,
il trasporto e lo scarico con gru in falda.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
VARIE:
muletto ecc. h

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

RIMOZIONE DI LASTRE BITUMINOSE
DA COPERTURA ONDULINA
SOTTOCOPPO.

Rimozione, compreso le operazioni
necessarie per I'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico,
movimentazione con qualsiasi mezzo
nell'ambito del cantiere, le eventuali
opere di presidio, carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a
pubbliche discariche a qualunque
distanza queste si trovino (oneri di
discarica, anche per rifiuti speciali,
esclusi); escluso ponteggio

0,020

1°827,00

0,070

913,50

23,50

10,99

23,50

3,80

0,47

1,03

7,66

20°078,73

3,80
-0,35
-0,45

3,00

1,65

1,65

1,35

3'471,30

137994,82

1'233,23

69,700

69,700

35,526

35,526

A RIPORTARE

197°176,36

89°668,46

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 197°176,36 897668,46
contabilizzato a parte, di lastre
bituminose da copertura onduline
sottocoppo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,80
Utili Impresa 10% euro -0,53
Spese Generali 15% euro -0,69
Prezzo Netto euro 4,58
RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
muletto ecc. h 0,062 23,50 1,46
Sommano le risorse euro 1,83
Resta manodopera euro 2,75 47,414
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 2°192,40 5,80 12°715,92 6°029,10, 47,414
17 RIMOZIONE ORDITURA
17 SOTTOMANTO.
1C.01.060.00 Rimozione dell'orditura sottomanto.
20.b Compresi l'abbassamento ed il carico
con qualsiasi mezzo, il trasporto delle
macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la cernita e
l'accatastamento delle parti riutilizzabili.
Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sottomanto in: assito
in tavole di abete accostate.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,24
Utili Impresa 10% euro -0,84
Spese Generali 15% euro -1,10
Prezzo Netto euro 7,30
RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,020 37,18 0,74
VARIE:
mezzi d'opera e attrezzature varie mq 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 0,94
Resta manodopera euro 6,36 68,831
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 209°892,28 95°697,56

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

209'892,28

95"697,56

18
18
P.06.a

19
19
P.06.b

SOMMANO mq

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
MATERIALI INERTI.

Rimozione e smaltimento di materiali
inerti (residui di malte, coppi, mattoni
pieni, ecc..) presenti nel sottotetto e
derivanti dalle varie manutenzioni
susseguitesi nel corso degli anni della
copertura, interessando anche gli spazi
a cielo libero tra i travetti (costituiti da
assi accoppiate - dimensione 6 x 22 cm
- con interasse di 80 cm) e |l
sottostante  soffitto delle aule. |l
recupero del materiale ivi depositato
dovra essere svolto con la massima
cautela e prevedere un passaggio
finale con aspirazione del deposito
minuto. Il prezzo & compresivo del
'abbassamento al piano di carico,
movimentazione con qualsiasi mezzo
nellambito del cantiere, carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a pubbliche discariche a
qualunque distanza queste si trovino
(oneri di discarica, anche per rifiuti
speciali, esclusi).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h
VARIE:
aspiratori ecc. h

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
MATERIALI VARI.

Rimozione e smaltimento di materiali
vari (sedie, banchi, armadi, vecchie
attrezzature di laboratorio, elementi in
plastica per la coltura bachi da seta,
ecc..) presenti nel sottotetto accatastati

1°457,82

6,000

48,000

1,00

9,24

37,18

3,14

4°500,00

13°470,26

4°500,00
-409,09
-533,60

3'557,31

223,08

150,72

373,80

37183,51

4°500,00

9°271,74

37183,51

68,831

70,745

70,745

A RIPORTARE

227°862,54

108°152,81

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

227°862,54

1087152,81

20
20
P.06.c

nel corso degli anni, compreso
'abbassamento al piano di carico,
movimentazione con qualsiasi mezzo
nellambito del cantiere, carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a pubbliche discariche a
qualunque distanza queste si trovino
(oneri di discarica, anche per rifiuti
speciali, esclusi), compresa la pulizia
del piano di calpestio.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h

VARIE:

strumenti per pulizia h

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo

RIMOZIONE E
IMPIANTO
DETERIORATO.
Rimozione e smaltimento impianto di
illuminazione deteriorato presente nel
sottotetto dell"ex villa" costituito da
corpi illuminanti al neon compresi i
relativi cavi fino al quadro elettrico,
guesto compreso. Nel prezzo € inoltre
compresa la rimozione di antenne e
parabole  dismesse presenti in
copertura e |'abbassamento al piano di
carico, il carico e il trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a
pubbliche discariche a qualunque
distanza queste si trovino dei materiali
rimossi, onere di  smaltimento
compreso.

SMALTIMENTO
ELETTRICO

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

6,000

30,000

1,00

37,18

3,55

2'500,00

2°500,00
-227,27
-296,44

1'976,29

223,08

106,50

329,58

1'646,71

2°500,00

1°300,00
-118,18
-154,15

1°646,71

65,868

65,868

A RIPORTARE

230°362,54

1097799,52

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 230°362,54 1097799,52
Prezzo Netto euro 1°027,67
RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 2,000 37,18 74,36
VARIE:
mezzi d'opera vari h 3,000 3,00 9,00
discarica per rifiuti misti mc 3,000 22,00 66,00
Sommano le risorse euro 149,36
Resta manodopera euro 878,31 67,562
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1°300,00 1"300,00 878,31 67,562
21 DEMOLIZIONE COMIGNOLI.
21 Demolizione di comignoli e torrini
1C.01.060.00 |prefabbricati o in muratura.Compreso
50.b 'abbassamento delle macerie ed |l
carico con qualsiasi mezzo, il trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero
0 a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento in muratura di mattoni
pieni o forati.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,92
Utili Impresa 10% euro -3,54
Spese Generali 15% euro -4,61
Prezzo Netto euro 30,77
RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,100 37,18 3,72
Sommano le risorse euro 3,72
Resta manodopera euro 27,05 69,502
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 38,92 155,68 108,20/ 69,502
22 DEMOLIZIONE PARZIALE
22 COMIGNOLO IN MURATURA.
P.07 Demolizione parziale di comignolo in
muratura di mattoni pieni o forati
compreso I'abbassamento delle
macerie ed il carico con qualsiasi
mezzo, il trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Il
prezzo € comprensivo del ripristino
A RIPORTARE 231'818,22 110°786,03

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 231'818,22 110°786,03
dell'intonaco e della tinteggiatura, della
sostituzione completa del cappello con
tegole o con lastra di pietra naturale
(dim.massime 70x70 cm) come da
particolari costruttivi e indicazioni della
DL, compreso ogni onere, materiale,
manodopera ed assistenza per dare
'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 400,00
Utili Impresa 10% euro -36,36
Spese Generali 15% euro -47,43
Prezzo Netto euro 316,21
RISORSE:
MATERIALI:
nuovo cappello in pietra cadauno 1,000 103,00 103,00
intonaco per ripristino mq 1,000 5,80 5,80
TRASPORTI:
autocarro h 2,000 37,18 74,36
Sommano le risorse euro 183,16
Resta manodopera euro 133,05 33,263
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00 133,05/ 33,263
23 RIMOZIONE DI LUCERNARI.
23 Rimozione di lucernari di qualunque
p.08 natura, forma e dimensione.Comprese
le opere provvisionali di sostegno e
protezione; l'abbassamento al piano di
carico, la movimentazione con qualsiasi
mezzo nellambito del cantiere; la
cernita dei rottami, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,92
Utili Impresa 10% euro -3,54
Spese Generali 15% euro -4,61
Prezzo Netto euro 30,77
RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,500 37,18 18,59
VARIE:
mezzi d'opera vari h 0,150 26,30 3,95
A RIPORTARE 232°218,22 1107919,08

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

232°218,22

1107919,08

24

24
1C.01.160.00
10.a

25
25
P.09

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

RIMOZIONE LATTONERIA (CANALI
Dl GRONDA, CONVERSE,
SCOSSALINE ecc).
Rimozione  di
accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto
rottami ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Compresi i piani
di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
canali di gronda, converse, scossaline,
cappellotti, pezzi speciali.

lattoneria, inclusi

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h

VARIE:
attrezzature varie m

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m

TELONI COPRITETTO.

Fornitura e posa di teli impermeabili in
polietilene (PE) a protezione provvisoria
del sottotetto da eventauli piogge,
utilizzato a rotazione per settori di
orditura  scoperta. Il prezzo €
comprensivo della stesura dei teli
sovrapposti tra loro di non meno di cm
10, le legature, i fissaggi nonche
qualsiasi onere e magistero la
Direzione Lavori o I'lmpresa ritenessero
necessario impiegare per dare l'opera
compiuta e finita secondo la migliore
regola dell'arte.

3,60

0,020

1,000

141,30

22,54

8,23

38,92 140,11

9,19
-0,84
-1,09

7,26

37,18 0,74

0,20 0,20

0,94

6,32

9,19 1'298,55

29,63

893,02

21,146

21,146

68,770

68,770

A RIPORTARE

233'656,88

111°841,73

COMMITTENTE: Provincia di Brescia




pag. 17

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

233656,88

111°841,73

26
26
P.10

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

telo impermeabile in PE mq
TRASPORTI:

autocarro h

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

RECUPERO SETTORI DI
CONTROSOFFITTATURA IN
CANNICCIATO.

Recupero di porzioni di soffitto in
cannicciato deteriorato mediante
posizionamento e fissaggio all’'orditura
di nuovo strato di cannicciato/arelle,
consolidamento della parte sovrastante
con stesura di primer, malta, resina e
rete in fibra di vetro, con ulteriore mano
finale di malta a base di calce e
completamento della finitura a soffitto
con intonaco a base di calce previa
stesura di primer e rete in fibra di vetro.
Il tutto come da particolari costruttivi e
indicazioni della D.L., compresi
materiali, nonché qualsiasi altro,
strumento, macchinario e magistero la
Direzione Lavori o I'lmpresa ritenessero
necessario impiegare per dare l'opera
compiuta e finita secondo la migliore
regola dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALI:
cannicciato mq

rete in fibra di vetro mq

1,000

0,015

300,00

1,000
1,000

1,00

37,18

3,00

18,00
20,00

3,00
-0,27
-0,36

2,37

1,00

0,56

1,56

0,81

900,00

240,00
-21,82
-28,46

189,72

18,00
20,00

243,00

27,000

27,000

A RIPORTARE

234'556,88

112°084,73

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

234'556,88

112°084,73

27
27
P.11

28
28
P.12.a

materiali vari (primer, resine, ecc.) mq
intonaco a base di calce mq

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

FISSAGGIO DI TRAVETTI
ALL'ORDITURA PRINCIPALE CON
VITI IN ACCIAIO (tipo Rothoblaas -
VGZ Torx).

Fissaggio all’'orditura principale
esistente, dei travetti costituenti
l'orditura secondaria con due viti per
ogni travetto, mediante avvitamento
delle viti in acciaio speciale a testa
cilindrica torx (tipo Rothoblaas - VGZ
Torx) di lunghezza: 180 mm diam. mm
7 per travetti pari a 14 cm di altezza,
140 mm diam. mm 7 per travettida 7 a
10 cm di altezza, mediante avvitatore
elettrico, nel prezzo sono comprese le
viti, la manodopera nonché qualsiasi
altro materiale, strumento, macchinario
e magistero la Direzione Lavori o
I'lmpresa ritenessero necessario
impiegare per dare I'opera compiuta e
finita secondo la migliore regola
dell'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro
RISORSE:
MATERIALI:
viti in acciaio speciale torx cadauno
Sommano le risorse euro
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
FORMAZIONE DI PRIMO ASSITO

BATTENTATO/MASCHIATO.
Formazione di primo assito battentato/

1,000
1,000

18,00

1,000

1°788,00

15,80
14,23

240,00

1,45

3,00

15,80
14,23

68,03

121,69

4°320,00

3,00
-0,27
-0,36

2,37

1,45

1,45

0,92

57364,00

2°190,42

1°644,96

50,704

50,704

30,667

30,667

A RIPORTARE

244°240,88

1157920,11

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

244°240,88

1157920,11

29
29
P.12.b

maschiato in legno di abete sp. 25 mm
essiccato su sottostante struttura in
legno esistente, compresa chiodatura
alle sottostanti travi, incluse opere di
messa a livello ed eventuale
compensazione. La prestazione
comprende: ogni movimentazione dei
materiali e i macchinari da impiegare
nellambito del cantiere; le necessarie
opere di presidio; l'abbassamento dei
materiali di scarto al piano di carico
dellautomezzo; il carico, il trasporto e
lo smaltimento alle pubbliche discariche
a qualunque distanza queste si trovino
(oneri di discarica, anche per rifiuti
speciali, esclusi); il tutto come da
particolari costruttivi e indicazioni della
D.L., compreso sfrido, chiodi, nonché
qualsiasi altro materiale, strumento,
macchinario e magistero la Direzione
Lavori o [I'lmpresa ritenessero
necessario impiegare per dare l'opera
compiuta e finita secondo la migliore
regola dell'arte. Valutazione a metro
quadrato di assito realizzato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

tavole in abete sp. 25 mm mq
chiodi cadauno

TRASPORTI:

autocarro h

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

FORMAZIONE DI SECONDO ASSITO
ACCOSTATO.

Formazione di secondo tavolato
accostato in legno di abete sp. 25 mm
essiccato su sottostante primo assito
battentato, compresa  chiodatura,
posato a 45 gradi rispetto al sottostante
in modo da formare un piu efficace

1,000
16,000

0,015

2°041,65

18,85
0,05

37,18

38,00

38,00
-3,45
-4,51

30,04

18,85
0,80

0,56

20,21

9,83

77°582,70

20°069,42

25,868

25,868

A RIPORTARE

321°823,58

1357989,53

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

321'823,58

1357989,53

30
30
4.4.19

diaframma di falda con giunzione delle
tavole posate a correre costituenti lo
strato superiore realizzata in
corrispondenza dei travetti mediante un
taglio parallelo al travetto stesso. La
prestazione comprende: ogni
movimentazione dei materiali e i
macchinari da impiegare nell'ambito del
cantiere; le necessarie opere di
presidio; l'abbassamento dei materiali
di scarto al piano di carico
dellautomezzo; il carico, il trasporto e
lo smaltimento alle pubbliche discariche
a qualunque distanza queste si trovino
(oneri di discarica, anche per rifiuti
speciali, esclusi); il tutto come da
particolari costruttivi e indicazioni della
D.L., compreso sfrido, chiodi, nonché
qualsiasi altro materiale, strumento,
macchinario e magistero la Direzione
Lavori o [I'lmpresa ritenessero
necessario impiegare per dare l'opera
compiuta e finita secondo la migliore
regola dell'arte. Valutazione a metro
quadrato di assito realizzato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

tavole in abete sp. 25 mm mq
chiodi cadauno

TRASPORTI:

autocarro h

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

LUCERNARIO.

Lucernario  apribile  in  allumino
preverniciato in colori standard (testa di
moro o bianco grigio) da 80x98 cm, con
telaio in pino di svezia, disponibile con
copertura in vetrocamera da 3+3, 1A
mm + 6 aria + float da 3 mm b.e.

1,000
16,000

0,015

1°827,00

10,00
0,05

37,18

27,00

27,00
-2,45
-3,20

21,35

10,00
0,80

0,56

11,36

9,99

49°329,00

18°251,73

37,000

37,000

A RIPORTARE

371'152,58

154°241,26

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

371°152,58

154°241,26

31
31
P.13.a

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

serramento in alluminio per tetti a falde
cadauno

TRASPORTI:

autocarro h

VARIE:

attrezzature varie cadauno

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno

MEMBRANA TRASPIRANTE
SOTTOTEGOLA (tipo USB ELEFANT
TOP SK)

Fornitura e posa in opera, sfrido
compreso, di membrana traspirante
sottotegola (tipo USB ELEFANT TOP
SK) composta da uno strato protettivo
superiore di elevata qualita in PP
(Polipropilene), idrorepellente,
stabilizzata ai raggi UV, resistente alle
elevate

temperature, da un film centrale in PP
(UV 10 PP Plus) di elevata qualita, e da
uno strato assorbente inferiore sempre
in PP, da stendere direttamente sul
tavolato in legno, previa verifica della
superficie di appoggio, parallelamente
alla linea di gronda e da fissare con
graffe nella zona di sovrapposizione,
con sormonto sigillato mediante doppia
banda adesiva integrata (versione tipo
TOP SK) per garantire la tenuta
allacqua e al vento. | fissaggi dei
controlistelli di ventilazione del tetto
devono essere sigillati tramite I'utilizzo
della guarnizione punto chiodo a nastro
continuo (tipo USB TIP KONT).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

1,000
0,400

1,000

5,00

354,26
-32,21
-42,01

280,04

210,00 210,00

37,18 14,87

5,00 5,00

229,87

50,17

354,26 1'771,30

16,00
-1,45
-1,90

250,85

14,162

14,162

A RIPORTARE

3727923,88

154°492,11

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 372°923,88 154°492,11
Prezzo Netto euro 12,65
RISORSE:
MATERIALI:
membrana traspirante con nastratura
mq 1,000 4,60 4,60
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56
Sommano le risorse euro 5,16
Resta manodopera euro 7,49 46,813
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1'827,00 16,00 29°232,00 13'684,23| 46,813
32 SOTTOCOLMO VENTILATO A
32 ROTOLO.
P.13.b Fornitura e posa in opera di sottocolmo
ventilato a rotolo (tipo Riwega ROLL-
tech) da posizionare sulla linea di
colmo/displuvio, larghezza mm 400,
colorazione rosso marrone o come da
indicazioni della D.L., comprensiva di
portalistelli universali da 40 mm di
apertura, listello in legno da 4x5 cm e
ganci fermacolmo in alluminio adatti al
tipo di tegola di colmo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,00
Utili Impresa 10% euro -1,82
Spese Generali 15% euro -2,37
Prezzo Netto euro 15,81
RISORSE:
MATERIALI:
sottocolmo ventilato m 1,000 5,40 5,40
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56
Sommano le risorse euro 5,96
Resta manodopera euro 9,85 49,250
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 214,30 20,00 4'286,00 2°110,86/ 49,250
33 LISTELLI SOPRAMANTO.
33 Fornitura e posa di listello in legno
P.14.a abete, sez.2,5 x 5 cm, da posare ad
interasse come orditura esistente.
A RIPORTARE 406°441,88 1707287,20

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 406°441,88 1707287,20
Compresi: tagli, adattamenti,
chiodatura alla sottostante struttura per
manto in tegole a canale (coppi).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,50
Utili Impresa 10% euro -0,68
Spese Generali 15% euro -0,89
Prezzo Netto euro 5,93
RISORSE:
MATERIALI:
listelli in abete mq 1,000 2,20 2,20
chiodi cadauno 6,000 0,05 0,30
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56
Sommano le risorse euro 3,06
Resta manodopera euro 2,87 38,267
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1'827,00 7,50 137702,50 5243,49| 38,267
34 LISTONE SOTTOCOPPO.
34 Fornitura e posa di listone in legno
P.14.b abete, sez4 x 5 cm, passo coppo,
interasse 33 cm. Compresi: tagli,
adattamenti, chiodatura alla sottostante
struttura per manto in tegole a canale
(coppi).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,00
Utili Impresa 10% euro -0,91
Spese Generali 15% euro -1,19
Prezzo Netto euro 7,90
RISORSE:
MATERIALI:
listoni in abete mq 1,000 4,15 4,15
chiodi cadauno 6,000 0,05 0,30
TRASPORTI:
autocarro h 0,015 37,18 0,56
Sommano le risorse euro 5,01
Resta manodopera euro 2,89 28,900
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1'827,00 10,00 18°270,00 57280,03| 28,900
A RIPORTARE 438°414,38 180°810,72

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

438°414,38

180810,72

35
35
P.15.a

36
36
P.15.b

FORNITURA DI TEGOLE CURVE A
CANALE (COPPI)

Sola fornitura di tegole curve a canale
(coppi) con dente in ragione di n. 16
per mq per rifusa con pezzi mancanti o
deteriorati e inutilizzabili, da posizionare
in falda in file convesse (canali) ed
ancorati allorditura di listelli gia
predisposta che impedisce ogni tipo di
scivolamento del coppo di canale (posa
esclusa) per accogliere i coppi
recuperati posizionati in coperta. |l
prezzo € comprensivo di pezzi speciali,
colmo, colmo a tre vie, colmo finale.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

coppi e pezzi speciali mq
TRASPORTI:

autocarro h

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

POSA DI COPERTURA CON COPPI.
Sola posa di copertura con coppi,
esistenti e precedentemente
accatastati, con rifusa dei pezzi
mancanti o deteriorati e inutilizzabili, in
ragione di n. 32 per m2 con misurazione
in sviluppo di falda fino alla gronda,
posati su listellatura gia predisposta,
escluso fissaggio con gancio
fermacoppo in rame contabilizzato a
parte, incluso pulizia e smaltimento
materiali di risulta, pezzi speciali
(colmo, colmo a tre vie,colmo finale)
incluso ancoraggio, assistenze murarie
ed ogni altro onere necessario a fornire
'opera a regola d'arte e secondo le
indicazioni della direzione lavori.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

1,000

0,025

1'827,00

9,00

37,18

13,00

13,00
-1,18
-1,54

10,28

9,00

0,93

9,93

0,35

23751,00

12,00

639,45

2,692

2,692

A RIPORTARE

462°165,38

181°450,17

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b ?
RIPORTO 462°165,38 181°450,17
Utili Impresa 10% euro -1,09
Spese Generali 15% euro -1,42
Prezzo Netto euro 9,49
RISORSE:
MATERIALI:
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 9,49 79,083
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1'827,00 12,00 21°924,00 17°338,23| 79,083
37 GANCIO FERMACOPPO IN RAME.
37 Sovrapprezzo ai manti in coppi per
1C.11.110.00 [fissaggio con fermacoppi - in piattina di
30 rame
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,02
Utili Impresa 10% euro -1,46
Spese Generali 15% euro -1,90
Prezzo Netto euro 12,66
RISORSE:
MATERIALI:
ganci fermacoppi in rame mq 1,000 4,50 4,50
Sommano le risorse euro 4,50
Resta manodopera euro 8,16 50,936
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1'827,00 16,02 29°268,54 14’908,32| 50,936
38 PARAPASSERO.
38 Griglia parapasseri in rame: a pettine,
1C.11.200.00 |spessore 6/10 mm.
60.b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,24
Utili Impresa 10% euro -0,84
Spese Generali 15% euro -1,10
Prezzo Netto euro 7,30
RISORSE:
MATERIALI:
griglia parapasseri a pettine in rame m 1,000 4,00 4,00
A RIPORTARE 513°357,92 213°696,72

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

513°357,92

213°696,72

39
39
P.16.a

40
40
P.16.b

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m

CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E
CONVERSE PER COMPLUVI IN
RAME.

Fornitura e posa di canali di gronda,
scossaline e converse per compluvi a
sagoma corrente come gli esistenti nel
settore "ex villa", chiodati con rivetti di
rame e saldati, compresi pezzi speciali,
cicogne reggicanale (spessore 4 mm)
e tiranti di sostegno (1 ogni metro), in
opera compresa assistenza muraria, in
rame semicrudo, spessore 8/10 mm,
sviluppo cm 60.

CALCOLO MANODOPERA.:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

canali di gronda, scossaline, ecc. m
pezzi specialim

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m

ALZATINA IN RAME.

Fornitura e posa di alzatina per pluviali
in lastra di rame semicrudo da
collocare in sommita ai canali che non
vengono rimossi (ex villa). La fascia,
spessore 8/10 mm, sviluppo 20 cm,
altezza dal canale min. cm 8, sara
chiodata con rivetti di rame e saldata, il
tutto come da particolari costruttivi e
indicazioni fornite dalla D.L.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro

331,60

1,000
1,000

185,19

4,00

3,30

9,24 3'063,98

86,00
-7,82
-10,20

67,98

50,00
7,00

50,00
7,00

57,00

10,98

86,00 157926,34

26,00
-2,36

1°094,28

2°033,39

35,714

35,714

12,767

12,767

A RIPORTARE

5327348,24

216°824,39

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 532°348,24 216°824,39
Spese Generali 15% euro -3,08
Prezzo Netto euro 20,56
RISORSE:
MATERIALI:
lastra di rame sviluppo 20 cm m 1,000 12,60 12,60
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
Sommano le risorse euro 12,97
Resta manodopera euro 7,59 29,192
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 190,30 26,00 47947,80 1'444,38| 29,192
41 TUBI PLUVIALI IN RAME.
41 Fornitura e posa di tubi pluviali in lastra
P.16.c di rame semicrudo aggraffati spessore
6/10 mm, tondi, diametro 10 cm, in
opera compresa assistenza muraria,
pezzi speciali, curve, controcurve.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 45,60
Utili Impresa 10% euro -4,15
Spese Generali 15% euro -5,41
Prezzo Netto euro 36,04
RISORSE:
MATERIALI:
pluviale in rame e materiale per
fissaggio m 1,000 28,10 28,10
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
Sommano le risorse euro 28,47
Resta manodopera euro 7,57 16,601
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 24,00 45,60 1°094,40 181,68/ 16,601
42 EMBRICI.
42 Embrici a grembiale per camini
P.16.d (50x70): in rame semicrudo spessore
8/10 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 238,00
Utili Impresa 10% euro -21,64
Spese Generali 15% euro -28,22
A RIPORTARE 5387390,44 218°450,45

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 5387390,44 218°450,45
Prezzo Netto euro 188,14
RISORSE:
MATERIALI:
embirici in rame e materiale per
fissaggio cadauno 1,000 167,00 167,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
Sommano le risorse euro 167,37
Resta manodopera euro 20,77 8,727
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 238,00 952,00 83,08/ 8,727
43 SCOSSALINA IN RAME.
43 Fornitura e posa canali di gronda,
4.4.14 scossaline e converse, per compluvi a
sagoma corrente, chiodati con rivetti di
rame e saldati, compresi i tiranti di
ssotegno (uno ogni 1,5 m) in opera in
rame semicrudo spessore 6/10 mm
sviluppo 20.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,79
Utili Impresa 10% euro -2,44
Spese Generali 15% euro -3,18
Prezzo Netto euro 21,17
RISORSE:
MATERIALI:
lastre di rame per lattoneria m 1,000 12,00 12,00
tiranti di sostegno, rivetti, ecc. m 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,080 37,18 2,97
VARIE:
attrezzature varie m 1,000 0,50 0,50
Sommano le risorse euro 16,47
Resta manodopera euro 4,70 17,544
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 25,60 26,79 685,82 120,32| 17,544
44 MANTO IMPERMEABILE PER
44 TERRAZZA PEDONABILE.
B25062a Manto impermeabile prefabbricato
doppio strato costituito da membrane
bitumero polimero elastoplastomeriche
A RIPORTARE 540°028,26 218°653,85

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

540°028,26

218°653,85

45
45
1C.14.700.00
10

di cui la prima armata con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, la
seconda con rivestimento superiore in
ardesia entrambe con flessibilita a
freddo -10 °C, applicate a flamma nella
medesima direzione longitudinale ma
sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra,
su massetto di sottofondo, escluso, di
superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con  idoneo  primer
bituminoso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 + 10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: prima membrana di
spessore 4 mm e seconda membrana
da 3,5 kg entrambe armate con filo
continuo di poliestere non tessuto.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

membrane bituminose polimeriche mq
primer bituminoso mq

TRASPORTI:

autocarro h

VARIE:

attrezzature varie (cannello bruciatore)
mq

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

REVISIONE CANALI DI GRONDA.
Revisione di canali di gronda, converse,
scossaline, grembiali ed in genere tutti i
manufatti da lattoniere, compreso
pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio
dove occorrenti. Esclusi ponteggi
esterni o mezzi speciali.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

1,000
1,000
0,020

1,000

82,46

4,00
0,50
37,18

0,20

39,57

39,57
-3,60
-4,69

31,28

4,00
0,50

0,74

0,20

5,44

25,84

3'262,94

4,97
-0,45
-0,59

2°130,77

65,302

65,302

A RIPORTARE

5437291,20

220°784,62

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 5437291,20 220°784,62
Prezzo Netto euro 3,93
RISORSE:
VARIE:
attrezzature varie (spazzole, ecc.) m 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 0,10
Resta manodopera euro 3,83 77,062
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 190,30 4,97 945,79 728,85/ 77,062
46 PULIZIA DI CANALI DI GRONDA.
46 Pulizia di canali di gronda, converse,
1C.14.700.00 |compreso carico e trasporto a discarica
40 dei materiali di risulta. Compresi i piani
di lavoro, esclusi ponteggi esterni o
mezzi speciali.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,68
Utili Impresa 10% euro -0,24
Spese Generali 15% euro -0,32
Prezzo Netto euro 2,12
RISORSE:
TRASPORTI:
autocarro h 0,005 37,18 0,19
VARIE:
attrezzature varie (cazzuole, spatole,
ecc.)m 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 0,29
Resta manodopera euro 1,83 68,284
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 74,20 2,68 198,86 135,79 68,284
47 PULIZIA SUPERFICIE ESTERNA
47 INTONACATA.
p.17 Pulitura della superficie con scopa o
spazzola di saggina per rimozione di
sporco e di residui. Si procedera al
trattamento biocida mediante l'impiego
di airless di estere etilico dell'acido
silicico su murature asciutte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,00
Utili Impresa 10% euro -3,18
Spese Generali 15% euro -4,15
A RIPORTARE 544°435,85 221°649,26
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 544°435,85 221°649,26
Prezzo Netto euro 27,67
RISORSE:
MATERIALI:
prodotti di trattamento mq 1,000 8,45 8,45
VARIE:
attrezzature varie (spazzole, scope,
ecc.) mq 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 12,45
Resta manodopera euro 15,22 43,486
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 20,00 35,00 700,00 304,40 43,486
48 PULIZIA DI CORNICIONIL.
48 Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e
1C.11.710.00|di elementi decorativi in genere, da
60 depositi, incrostazioni, terriccio, guano
con attrezzi meccanici manuali e
lavaggio con acqua e sostanze
detergenti.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,85
Utili Impresa 10% euro -1,90
Spese Generali 15% euro -2,47
Prezzo Netto euro 16,48
RISORSE:
MATERIALI:
prodotti di trattamento (detergenti, ecc.)
mq 1,000 2,50 2,50
VARIE:
attrezzature varie (spazzole, scope,
ecc.) mq 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 3,50
Resta manodopera euro 12,98 62,254
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 222,32 20,85 4'635,37 2'885,71 62,254
49 RESTAURO E REVISIONE DI
49 CORNICE SOTTOGRONDA.
DA7501003a |[Restauro e revisione di cornice a
stucco sagomata di sottogronda o
cornice terminale in aggetto
comprendente predisposizione del
modine secondo la sagoma esistente,
A RIPORTARE 549°771,22 224°839,37

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

549'771,22

224°839,37

50
50
P.18

ispezione della struttura portante e del
rivestimento in calce con I'eliminazione
di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei
tratti di ossatura mancanti o rimossi
con muratura di mattoni e malta
cementizia, inserimento di perni in
ottone inghisati e legature con filo di
ottone, formazione di fasce
marciamodine, applicazione di malta di
calce additivata con resina acrilica per
la ripresa dei tratti mancanti, riduzione
del modine, applicazione in tutto lo
sviluppo longitudinale di stucco simile
all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e
pennello per ammorbidire le linee. Da
calcolare a metro lineare sull'intera
superficie interessata al fenomeno
secondo lo sviluppo in altezza della
generatrice della cornice: per uno
sviluppo della generatrice fino a 30 cm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

prodotti di trattamento (detergenti, ecc.)
m

materiali edili vari (laterizi, malte,
intonaci, stucchi, ecc.) m

materiali metallici vari (perni e legature
in ottone) m

VARIE:

attrezzature varie (spazzole, pennelli,
ecc.) m

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m

SCROSTAMENTO INTONACO
ESTERNO AMMALORATO.

Scrostamento di intonaco  esterno
ammalorato su porzioni di cornice
sottogronda sagomata, marcapiani
sagomati e pareti, compresi
l'umidificazione, la scrostatura fino alla
completa rimozione delle porzioni non

1,000
1,000

1,000

1,000

2,50

3,00
10,00

5,00

2,00

109,70

109,70
-9,97
-13,01

86,72

3,00
10,00

5,00

2,00

20,00

66,72

274,25

166,80

60,820

60,820

A RIPORTARE

550°045,47

225°006,17

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

5507045,47

225°006,17

51
51
P.19

pil coese, la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata; la movimentazione delle
macerie nellambito del cantiere; |l
carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

TRASPORTI:

autocarro h

VARIE:

attrezzature varie (spatole, ecc.) mq

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

RIPRISTINO PORZIONI DI
INTONACO AMMALORATO.

Ripristino di porzioni di intonaco
ammalorato mediante stesura di mano
di fondo con intonaco premiscelato per
interni ed esterni di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 conforme alla nhorma
UNI EN 459-1 ed inerti ad alta
traspirabilita ed igroscopicita, applicato
a mano su supporto in laterizio, in
spessore di 2 cm, livellato e frattazzato,
e successiva stesura di mano di finitura
con intonaco premiscelato per interni
ed esterni, di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 conforme alla horma
UNI EN 459-1, ed inerti ad alta
traspirabilita e igroscopicita, applicato a
mano. Esclusi ponteggi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro
Prezzo Netto euro

RISORSE:

0,010

1,000

35,76

37,18

0,85

40,00

40,00
-3,64
4,74

31,62

0,37

0,85

1,22

30,40

1°430,40

60,00
-5,45
7,12

47,43

1°087,10

76,000

76,000

A RIPORTARE

551°475,87

226°093,27
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pag. 34

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 551°475,87 226°093,27
MATERIALI:
intonaco di pura calce idraulica mq 2,000 8,00 16,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,020 37,18 0,74
VARIE:
attrezzature varie (cazzuola, frattazzo,
ecc.) mq 1,000 0,50 0,50
Sommano le risorse euro 17,24
Resta manodopera euro 30,19 50,317
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 21,60 60,00 1°296,00 652,10 50,317
52 RIMOZIONE DI GRAFFITI.
52 Rimozione di graffiti da superfici di
2C.24.750.00 |qualunque natura, con formulato a
10.b base di solventi e tensioattivi
disgregante gli ossidi coloranti degli
spray e pennarelli, applicato a piu
riprese a spruzzo o a pennello, con
spugnatura finale ad acqua. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie. -
su superfici mediamente imbrattate
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,74
Utili Impresa 10% euro -1,70
Spese Generali 15% euro -2,22
Prezzo Netto euro 14,82
RISORSE:
MATERIALI:
prodotti di trattamento (solventi, ecc.)
mq 1,000 3,50 3,50
VARIE:
attrezzature varie (pennelli, spazzole,
ecc.) mq 1,000 0,50 0,50
assistenze murarie mq 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 9,82 52,401
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 20,00 18,74 374,80 196,40/ 52,401
53 PITTURAZIONI PARETI ESTERNE.
53 Pitturazioni pareti esterne finite ad
P.20 intonaco civile con tinta a base di calce,
colorazioni come esistenti o concordate
con la Soprintendenza, minimo due
A RIPORTARE 5537146,67 226°941,77

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 5537146,67 226°941,77
mani, compreso assistenza, escluso
ponteggi.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,50
Utili Impresa 10% euro -0,95
Spese Generali 15% euro -1,25
Prezzo Netto euro 8,30
RISORSE:
MATERIALI:
tinta a base di calce. colorata (due
mani) mq 1,000 1,50 1,50
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
attrezzature varie (pennelli, rulli, ecc.)
mq 1,000 0,35 0,35
Sommano le risorse euro 2,22
Resta manodopera euro 6,08 57,905
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 460,68 10,50 4'837,14 2°800,93| 57,905
54 TINTEGGIATURA.Tinteggiatura  con
54 pittura allacqua costituita da una
11.3.1.9 miscela di leganti siliconici-silossanici,
con caolini selezionati, pigmenti
inorganici con ottima resistenza alla
luce, colori pastello chiari, su pareti e
soffitti esterni nuovi, a due mani date a
pennello od a rullo, su fondo gia isolato
(conteggiato a parte), ponteggio
escluso.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,34
Utili Impresa 10% euro -1,58
Spese Generali 15% euro -2,06
Prezzo Netto euro 13,70
RISORSE:
MATERIALI:
tinta all'acqua, colorata (due mani) mq 1,000 3,00 3,00
TRASPORTI:
autocarro h 0,010 37,18 0,37
VARIE:
attrezzature varie (pennelli, rulli, ecc.)
mq 1,000 0,35 0,35
Sommano le risorse euro 3,72
A RIPORTARE 5577983,81 229°742,70

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

5577983,81

229'742,70

55
55
11.3.3.7

56
56
P.21

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

VERNICIATURA
FERRO.
Verniciatura con smalto sintetico
antichizzante ferro micaceo, data a
pennello su manufatti in ferro o metallo,
con accurata preparazione delle
superfici, una mano di antiruggine e
due mani a finire con smalto sintetico
ferro micaceo.

RINGHIERA IN

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

antiruggine mq

smalto ferro micaceo mq
TRASPORTI:

autocarro h

VARIE:

attrezzature varie (pennelli, ecc.) mq

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq

RIPRISTINO E RITINTEGGIATURA
PORTONCINI IN LEGNO.

Ripristino e ritinteggiatura di portoncini
in legno mediante rimozione della
vernice distaccata con piccoli strumenti
meccanici e successiva sverniciatura
completa con idonei prodotti per legno,
eventuale reintegro delle porzioni di
materiale mancante, applicazione di
prodotto per espellere dai pori del legno
le impurita, posa di antitarlo,
spazzolatura e carteggiatura, al fine di
rimuovere le microfibre del legno in
eccesso rendendo la superficie del
legno liscia e levigata, applicazione di

1'849,67

1,000
1,000

0,015

1,000

61,74

17,34

0,50
2,00

37,18

0,30

15,40

9,98

32°073,28

15,40
-1,40
-1,83

12,17

0,50
2,00

0,56

0,30

3,36

8,81

950,80

187459,71

543,93

57,555

57,555

57,208

57,208

A RIPORTARE

591°007,89

248°746,34

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

591°007,89

248°746,34

57
57
P.22.a

impregnante neutro protettivo per
esterno; stuccatura e preparazione alla
verniciatura; verniciatura come
esistente con 2 mani di fondo e 3 di
finitura, utilizzando vernici per legno
all'acqua resistenti ai raggi UV,
ripristino della serrature, delle maniglie,
della ferramenta, dei cardini ecc., e di
guant'altro presente di materiale
ferroso e che dovranno essere trattati
con prodotti antiruggine, lucidati e
riverniciati; fornitura con posa di
protezione in lamina di ottone alla base
della porta. Il prezzo & comprensivo
dello smaltimento di materiali di risulta.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

vernice all'acqua per legno (due + tre
mani) cadauno

nuova ferramenta e lamina in ottone
cadauno

prodotti di trattamento cadauno
TRASPORTI:

autocarro h

VARIE:

smaltimento in discarica per rifiuti
speciali cadauno

attrezzature varie (spazzole, pennelli,
ecc.) cadauno

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
SOTTOTETTO.
Realizzazione di impianto elettrico per
l'lluminazione del sottotetto settore "ex
villa", comprensivo di:
- quadro elettrico per impianto di
illuminazione, con interruttore di
protezione e presa di corrente,
installato nel pianerottolo di accesso al
sottotetto  dal  settore  didattica-

1,000

1,000
1,000

0,800

1,000

1,000

5,00

80,00

130,00
27,00

37,18

10,00

10,00

825,00

825,00
-75,00
-97,83

652,17

80,00

130,00
27,00

29,74

10,00

10,00

286,74

365,43

4°125,00

1'827,15

44,295

44,295

A RIPORTARE

5957132,89

250573,49

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

5957132,89

250'573,49

expalestrina con sportello di chiusura
con chiave;

- collegamento dal quadro elettrico al
punto di erogazione dell'energia
elettrica,;

- rete di distribuzione interna per |l
collegamento dei corpi illuminanti e dei
sensori a movimento, costituita da tubo
protettivo flessibile corrugato in PVC
serie pesante colore nero
autoestinguente con diametro esterno
d mm 32 fissato a pavimento
mediante rinflanco con malta di
cemento spessore minimo 4 cm per
una lunghezza pari a m. 75, compresi
n. 9 stacchi con relativa cassetta di
derivazione e montanti per
collegamento ai punti luce costituiti da
n.9 plafoniere per lampade a led in
esecuzione a tenuta stagna grado di
protezione IP 65 con armatura di
policarbonato e coppa di chiusura in
policarbonato infrangibile ed
autoestinguente da 46W,
-assistenze  murarie e
dichiarazione di
dell'impianto.

Compresi tutti i necessari componente
ed accessori, assistenze e qualsiasi
altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

specifica
conformita

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

quadro elettrico cadauno

rete di distribuzione m

stacco per punto luce con cassetta di
derivazione cadauno

plafoniera per lampada a LED cadauno
TRASPORTI:

autocarro h

VARIE:

dichiarazione di conformita cadauno

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

1,000
75,000

9,000
9,000

2,000

1,000

4°600,00
-418,18
-545,45

3636,37

300,00
21,50

300,00
1'612,50

30,00
80,00

270,00
720,00
37,18 74,36

90,00 90,00

3'066,36

569,51

12,381

A RIPORTARE

5957132,89

250'573,49

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

5957132,89

250'573,49

58
58
P.22.b

59
59
P.22.c

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo

FASCETTATURA PASSACAVI
PRESENTI NEL  SOTTOTETTO.
Fasciatura di tubazioni corrugate
passacavi per cavi elettrici presenti nel
sottotetto, numero massimo di tubi da
avvolgere pari a 15 del diametro di 32
mm, mediante fascette di serraggio in
plastica ,una ogni 50 cm. Compresi
tutti i necessari componenti ed
accessori, assistenze e qualsiasi altro
onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:
MATERIALLI:
fascette di serraggio in plastica a corpo

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI
CON NUOVE LAMPADE LED (tipo
Novalux school).

Sostituzione dei vecchi corpi illuminati
con fornitura e posa in opera di nuovi
corpi illuminanti a LED (tipo Novalux
school o similare) compresa rimozione,
carico e smaltimento in apposite
discariche autorizzate dei vecchi corpi
illuminati, fornitura, posa in opera dei
nuovi elementii e fissaggio adeguato in
base al supporto esistente, ponteggi e
piccole opere sono compresi per
completare l'opera a regola d'arte. E'
compreso progetto illuminotecnico.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

1,00

1,000

1,00

4°600,00

211,90

565,29

4°600,00

565,29
-51,39
-67,03

446,87

211,90

211,90

234,97

565,29

254,00
-23,09
-30,12

569,51

234,97

12,381

41,566

41,566

A RIPORTARE

600°298,18

251°377,97

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

6007298,18

251°377,97

60
60
pP.22.d

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

lampade LED tipo Novalux School
cadauno

TRASPORTI:

autocarro h

VARIE:

progetto illuminotecnico cadauno

smaltimento in discarica per rifiuti

speciali cadauno

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI
CON NUOVE LAMPADE LED (tipo
Philips Ledinaire o similare).
Sostituzione dei vecchi corpi illuminati
con fornitura e posa in opera di nuovi
corpi illuminanti a LED (tipo Philips
Ledinairel o similare) lunghezza 1500
mm, potenza 55 W, pari prestazioni per
plafoniere da cm 60 x 60, compresa
rimozione, carico e smaltimento in
apposite discariche autorizzate dei
vecchi corpi illuminati, fornitura, posa in
opera dei nuovi elementii e fissaggio
adeguato in base al supporto esistente,
ponteggi e piccole opere sono
compresi per completare l'opera a
regola darte. E' compreso progetto
illuminotecnico.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

MATERIALI:

lampade LED tipo Philips Ledinaire
cadauno

TRASPORTI:

autocarro h

VARIE:

progetto illuminotecnico cadauno
smaltimento in discarica per rifiuti

1,000
0,020
1,000

1,000

200,00

1,000
0,080

1,000

175,00
37,18
6,50

4,80

254,00

75,00
37,18

6,50

200,79

175,00
0,74
6,50

4,80

187,04

13,75

507800,00

130,00
-11,82
-15,41

102,77

75,00
2,97

6,50

2°750,00

5,413

5,413

A RIPORTARE

651098,18

254°127,97

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

651°098,18

254712797

61

61
1C.27.050.01
00.d

62

62
1C.27.050.01
00.e

speciali cadauno
Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA (coppi e materiali inerti
vari).

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:  rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione
(CER 170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilitd in
discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.kg

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

smaltimento in discarica per rifiuti inerti
100 kg

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 100 kg

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA (assito e legname vario
di scarto)

Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi: rifiuti  misti
dell'attivita di costruzione e demolizione
(CER 170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non
pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilitd in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010.

1,000

98,00

1,000

598,24

4,80 4,80

89,27

13,50

130,00 12°740,00

3,33
-0,30
-0,40

2,63

2,63 2,63

2,63

3,33 1'992,14

1"323,00

0,00

10,385

10,385

A RIPORTARE

6657830,32

2557450,97

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 665°830,32 2557450,97
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,99
Utili Impresa 10% euro -0,73
Spese Generali 15% euro -0,95
Prezzo Netto euro 6,31
RISORSE:
VARIE:
smaltimento in discarica per rifiuti non
pericolosi 100 kg 1,000 6,31 6,31
Sommano le risorse euro 6,31
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO 100 kg 260,34 7,99 2°080,12 0,00
63 CONFERIMENTO A  DISCARICA
63 AUTORIZZATA (Lastre bituminose da
P.23 copertura onduline).
Oneri per conferimento in impianti
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi: lastre
bituminose da copertura (CER
170302), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non
pericolosi.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,60
Utili Impresa 10% euro -0,15
Spese Generali 15% euro -0,19
Prezzo Netto euro 1,26
RISORSE:
VARIE:
smaltimento in discarica per rifiuti
speciali mq 1,000 1,26 1,26
Sommano le risorse euro 1,26
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 2°430,35 1,60 37888,56 0,00
64 CAPOSQUADRA.
64 Prezzi medi orari comprensivi di spese
1.1.1 generali ed utili, per prestazioni
effettuate durante l'orario normale di
A RIPORTARE 671°799,00 2557450,97

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 671°799,00 2557450,97
lavoro. | prezzi comprendono: la
retribuzione contrattuale, gli oneri di
legge e di fatto gravanti sulla
manod'opera, l'uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,45
Utili Impresa 10% euro -3,95
Spese Generali 15% euro -5,15
Prezzo Netto euro 34,35
RISORSE:
MATERIALLI:
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 34,35 79,056
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ora 50,00 43,45 2°172,50 1717,50, 79,056
65 OPERAIO QUALIFICATO.
65 Prezzi medi orari comprensivi di spese
113 generali ed utili, per prestazioni
effettuate durante l'orario normale di
lavoro. | prezzi comprendono: la
retribuzione contrattuale, gli oneri di
legge e di fatto gravanti sulla
manod'opera, l'uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,49
Utili Impresa 10% euro -3,50
Spese Generali 15% euro -4,56
Prezzo Netto euro 30,43
RISORSE:
MATERIALI:
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 30,43 79,059
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ora 50,00 38,49 1'924,50 1'521,50/ 79,059
66 OPERAIO COMUNE (MANOVALE).
66 Prezzi medi orari comprensivi di spese
A RIPORTARE 675°896,00 258689,97

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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NuUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P
RIPORTO 6757896,00 258°689,97
114 generali ed utili, per prestazioni
effettuate durante |'orario normale di
lavoro. | prezzi comprendono: la
retribuzione contrattuale, gli oneri di
legge e di fatto gravanti sulla
manod'opera, I'uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,72
Utili Impresa 10% euro -3,16
Spese Generali 15% euro -4,12
Prezzo Netto euro 27,44
RISORSE:
MATERIALLI:
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 27,44 79,032
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ora 75,00 34,72 2°604,00 2°058,00 79,032
67 REVISIONE LINEA VITA.
67 Revisione linea vita esistente completa.
P.24
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°500,00
Utili Impresa 10% euro -136,36
Spese Generali 15% euro -177,87
Prezzo Netto euro 1°185,77
RISORSE:
MATERIALI:
materiali vari (ferramenta) a corpo 1,000 455,00 455,00
Sommano le risorse euro 455,00
Resta manodopera euro 730,77 48,718
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1"500,00 1"500,00 730,77 48,718
TOTALE LAVORI A CORPO eurg 680°000,00 261°478,74
INCIDENZA MANODOPERA % 38,4527558
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 680°000,00 261°478,74 38,453
C:000 <nessuna> euro 680°000,00 261°478,74 38,453
C:000.001 OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA euro 611°294,71 256°601,26 41,977
C:000.001.001 NOLI DI PONTEGGI E GRU euro 1587824,05 68°585,74 43,183
C:000.001.002 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMALTIMENTI euro 62°312,83 387938,57] 62,489
C:000.001.003 DISINFESTAZIONE, PULIZIA GUANO E
SANIFICAZIONE euro 12°520,00 4°317,42 34,484
C:000.001.004 COPERTURA euro 281201,04 102°585,76 36,481
C:000.001.005 LATTONERIA euro 27°814,99 57821,77/ 20,930
C:000.001.006 IMPERMEABILIZZAZIONE euro 3'262,94 2°130,77 65,30
C:000.001.007 INTONACI euro 87336,02 57096,11 61,13
C:000.001.008 TINTEGGIATURA E VERNICIATURA euro 42°361,02 23'828,12 56,250
C:000.001.010 ONERI DI ACCESSO ALLE DISCARICHE euro 77960,82 0,00 0,000
C:000.001.011 ECONOMIE euro 6°701,00 57297,00 79,048
C:000.002 OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro 68°705,29 4'877,48 7,09]
C:000.002.009 OPERE DA ELETTRICISTA euro 68°705,29 4°'877,48 7,09
TOTALE euro 680°000,00 261°478,74
INCIDENZA MANODOPERA % 38,4527558

Breno, 25/07/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia
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