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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.01.060.00
1a

2
01.01.060.00
11

3
02.10.200.00
1

4
04.13.020.00
1a

5
04.13.040.00
2a

6
04.13.002.00
1a

7
04.13.080.00
1a

LAVORI A CORPO

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
infissi a terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di
2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro
del materiale a fine lavori; per il primo mese.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 1]

SOMMANO m2/mese

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
infissi a terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di
2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro
del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di
mese successivo.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 11]

SOMMANO m2*mesi

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria; costo mensile.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 12] *
(par.ug.=(2,00)*12)

SOMMANO cad.*mesi

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
parete, di forma rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max
4,00 metri; costo semestrale.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]

Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da
parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo
semestrale.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]

Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio,
da parete, di forma quadrata, lato mm 120,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]

Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]

1,00

11,00

24,00

150,00

100,00

2,000

2,000

300,00

300,00

2°200,00

2°200,00

24,00

24,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

12,00

1,20

0,70

2,66

3,06

1,29

3'600,00

2°640,00

16,80

15,96

18,36

7,74

A RIPORTARE

6,00

6°298,86

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Area del territorio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,00

6°298,86

8
05.15.001.00
1a

9
06.23.001.00
1a

10
05.15.001.00
1b

11
06.25.040.00
1

12
01.02.180.00
1a

13
01.02.180.00
1b

SOMMANO cad.*sem.

Ponteggio metallico con sistema a telaio
prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti I'opera, gli
ancoraggi atti a garantire la staticita, la
realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti; per il primo mese o frazione di
mese.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso-Ponteggio con sistema telaio prefabbricato
[mesi: 1] *(par.ug.=(900,00)*1)

SOMMANO m2/mese

Parapetto prowvisorio di altezza 1,00 m, composto
da montanti metallici posti a interasse 1,80 m,
tavola fermapiede e correnti in legno, compreso |l
montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso-Parapetti provvisori

SOMMANO ml/mese

Ponteggio metallico con sistema a telaio
prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti I'opera, gli
ancoraggi atti a garantire la staticita, la
realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i
pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti; per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso-Ponteggio telaio mesi successivi

SOMMANO m2*mesi

Telo di juta per la protezione delle impalcature edili
in vista, fornito in opera; per lintera durata dei
lavori.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso-rete

SOMMANO m2

Delimitazione mediante barriera estendibile fino a
300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e
gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il
trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione; per il primo mese.

Realizzazione di impianto elettrico-Delimitazioni
[mesi: 1]

SOMMANO ml/mese

Delimitazione mediante barriera estendibile fino a
300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e
gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il
trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione; per ogni mese o parte di mese
successivo.

Realizzazione di impianto elettrico-Delimitazioni
[mesi: 1]

900,00

6,00

900,00

900,00

60,00

60,00

9°900,00

9°900,00

900,00

900,00

20,00

20,00

14,00

1,37

10,00

4,76

0,57

3,20

1,95

8,22

9°000,00

285,60

5'643,00

2°880,00

39,00

A RIPORTARE

14,00

24'154,68

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Area del territorio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14,00

24'154,68

14
02.10.060.00
1a

15
01.06.001.00
1a

16
01.06.001.00
1l

17
01.06.100.00
1a

18
01.06.100.00
11

SOMMANO ml*mesi

Quadro elettrico generale completo di
apparecchiatura di comando e di protezione
differenziale e magnetotermica da 32 A; costo
mensile.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-quadro elettrico

SOMMANO cad.*mesi

Monoblocco prefabbricato di  dimensioni cm
450x240x240, adibito a uffici, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera  zincata  con interposto  isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1] *
(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di  dimensioni cm
450x240x240, adibito a uffici, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera  zincata  con interposto  isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per ogni mese o parte
di mese successivo.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 11] *
(par.ug.=(2,00)*11)

SOMMANO cad.*mesi

Monoblocco prefabbricato di  dimensioni cm
120x120x240, adibito a servizi igienici, avente
struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso
la realizzazione del basamento; per il primo mese.
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 1] *
(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di  dimensioni cm
120x120x240, adibito a servizi igienici, avente
struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich

2,00

22,00

2,00

14,00

12,00

12,00

2,00

2,00

22,00

22,00

2,00

2,00

0,94

26,45

343,26

299,07

87,23

13,16

317,40

686,52

6°579,54

174,46

A RIPORTARE

31°925,76

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Area del territorio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31°925,76

19
01.02.200.00
1a

20
05.15.100.00
1

21
01.02.240.00
1a

22
ESC19.DP.0
3

23
ESC19.DP.1
1

24
ESC19.DP.0
6

25

autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso
la realizzazione del basamento; per ogni mese o
parte di mese successivo.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 11] *
(par.ug.=(2,00)*11)

SOMMANO cad.*mesi

Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio
@ 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm,
componibile con quella successiva e orientabile in
ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili,
compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione; per il primo mese.
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici
verticali-Delimitazioni [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1)

SOMMANO ml/mese

Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo
mensile.

Rimozione di serramenti esterni-Scale [mesi: 1] *
(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad.*mesi

Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/
Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
Rimozione di serramenti esterni-Delimitazioni

SOMMANO cadauno

Fornitura di semimaschera filtrante antipolvere
senza valvola di esalazione, UNI EN 149:2009
marchiatura CE, con elastici in polipropilene,
graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano,
stringinaso in alluminio: a. FFP2 peso massimo 10
grammi

COVID19 Mascherine

SOMMANO cad

Fornitura di guanto di protezione monouso in nitrile
conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018,
UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020
COVID19 Guanti nitrile

SOMMANO paio

Fornitura occhiali a mascherina per la protezione di
viso ed occhi comprensivi di lente di acetato
incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN
166:2004 — F 34 (F: resistenza allimpatto (45 m/s),
protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri
grossolane, con trattamento anti-appannamento
COVID19 Occhiali

SOMMANO cad

Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione

22,00

10,00

2,00

22,00

22,00

10,00

10,00

2,00

2,00

10,00

10,00

100,00

100,00

500,00

500,00

50,00

50,00

54,08

4,13

7,68

13,75

5,50

0,05

3,00

1189,76

41,30

15,36

137,50

550,00

25,00

150,00

A RIPORTARE

34°034,68

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Area del territorio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°034,68
ESC19.SC.1 mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in
2 dispenser: a. da 500 ml con dosatore
COVID19 Soluzione idroalcolica 20,00
SOMMANO cad 20,00 18,00 360,00
26 Cartellonistica per l'ingresso al cantiere o azienda:
ESC19.F03.0 |preparazione, stampa, affissione e informazione del
1 personale in forza al cantiere e personale esterno
COVID19 Cartelli 10,00
SOMMANO cad 10,00 50,00 500,00
27 Fornitura di guanto medicale di protezione monouso
ESC19.DP.0 |in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-
9 1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009
COVID19 Guanti medicali 500,00
SOMMANO paio 500,00 0,15 75,00
28 Termometro digitale ad infrarossi NO CONTACT
ESC19.SC.0 |conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui
2 dispositivi medici, con temperatura impostabile in
Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di *
0.3°C (0.6°F) e responsivita pari ad 1 sec.
COVID19 Termometro 2,00
SOMMANO cad 2,00 25,00 50,00
29 Fornitura di disinfettante per ambienti e oggetti
ESC19.SC.1 |contenente alcool etilico a 70° con denaturazione
4 speciale: bottiglia da 1000 ml
COVID19 Disinfettante 10,00
SOMMANO cad 10,00 8,00 80,00
30 Sanificazione mirata ad eliminare alla base
ESC19.SD.0 |qualsiasi batterio ed agente contaminante delle
1 superfici, comprese pareti, con prodotti sanificanti -
Locale fino a 100 m2
COVID19 Sanificazione 40,00
SOMMANO m2 40,00 25,00 1°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 36°099,68
TOTALE euro 36°099,68
Bedizzole, 18/07/2022
Il Tecnicg
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Brescia - Area del territorio [ v.1/30]
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