



Determinazione Dirigenziale n° 2430/2022

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 2470/2022

OGGETTO: SP BS 237 "DEL CAFFARO" - MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL PONTE AL KM 55+772 IN LOCALITA' PONTE CAFFARO – CUP H77H21000180003- VIABILITA' DURANTE LA FASE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE STORICO ESISTENTE, CON PONTE PROVVISORIO SUL FIUME CAFFARO NEI COMUNI DI BAGOLINO E STORO – CUP H77H21000180003 – CIG 9501268663 - AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 9/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 9/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 16/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7/10/2020 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 “Manutenzione e gestione del patrimonio stradale”– OBG 49.001 Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati”

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. n.95 del 16/05/2022;

Preso atto che, il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CUP H77H21000180003 e del CIG 9501268663

Premesso che:

- con determinazione n. 2120 del 22/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto e si è disposto di procedere all’affidamento della realizzazione dei lavori con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con criterio di

aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto e mediante l'utilizzo dell'inversione procedimentale, ai sensi della L. 55/2019 (conversione del D.L. Sblocca Cantieri), prorogato fino al 30/06/2023 ai sensi del D.L. 77/2022 convertito nella L. 108/;

- l'importo dei lavori soggetto a ribasso è pari ad € 768.429,06 IVA esclusa e l'importo degli oneri per della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 17.738,00 – Iva esclusa, per un totale a base d'asta di € 766.167,06 – Iva esclusa.

Considerato che:

- con determina dirigenziale n° 2404 del 15/12/2022 il Settore della Stazione appaltante, Centrale Unica di Committenza di Area Vasta ha proposto l'aggiudicazione per l'affidamento dell'intervento in oggetto, all'operatore economico concorrente **DI IORIO s.r.l.** con sede legale in Canello ed Arnone (CE) via G. VERDI n. - 81030 P.Iva/C.F. 04504080617, che ha offerto un ribasso pari al **13,58%** e quindi un importo pari ad € 664.076,39 al netto dell'IVA di legge (di cui € 139.212,29 quali costi della manodopera ed € 7.500,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 17.738,00000 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € **681.814,39** al netto di IVA.

Ritenuto:

- ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della realizzazione dei lavori dell'intervento di che trattasi all'operatore economico **DI IORIO s.r.l.** con sede legale in Canello ed Arnone (CE) via G. VERDI n. - 81030 P.Iva/C.F. 04504080617, che ha offerto un ribasso pari al **13,58%** e quindi un importo pari ad € 664.076,39 al netto dell'IVA di legge (di cui € 139.212,29 quali costi della manodopera ed € 7.500,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 17.738,00000 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € **681.814,39** al netto di IVA.
-

Preso atto che:

- i costi della manodopera sono congruenti rispetto a quelli previsti dal progetto dell'intervento;
- sono in corso i controlli previsti dalla normativa da effettuarsi nei confronti dell'Appaltatore.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 76/2020 convertito dalla L. 122/2020 ed il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021.

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di aggiudicare la procedura aperta esperita per l'affidamento del seguente intervento:

SP BS 237 "DEL CAFFARO" - MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL PONTE AL KM 55+772 IN LOCALITA' PONTE CAFFARO – CUP H77H21000180003- VIABILITA' DURANTE LA FASE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE STORICO

ESISTENTE, CON PONTE PROVVISORIO SUL FIUME CAFFARO NEI COMUNI DI BAGOLINO E STORO — CUP H77H21000180003 – CIG 9501268663, all'operatore economico concorrente **DI IORIO s.r.l.** con sede legale in Canello ed Arnone (CE) via G. VERDI n. - 81030 P.Iva/C.F. 04504080617, che ha offerto un ribasso pari al **13,58%** e quindi un importo pari ad € 664.076,39 al netto dell'IVA di legge (di cui € 139.212,29 quali costi della manodopera ed € 7.500,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 17.738,00000 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € **681.814,39** al netto di IVA.

2. di approvare il quadro economico di appalto dell'intervento nei seguenti termini:

A) LAVORI			
A.1. LAVORI	€ .	664.076,39	
A.2. ONERI PER LA SICUREZZA	€ .	17.738,00	
IMPORTO CONTRATTUALE			€. 681.814,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1. RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ .	8.000,00	
B.2. OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE - INDENNIZZI	€ .	50.000,00	
B.3. SPESE TECNICHE	€ .	70.013,78	
B.4. INCENTIVI	€ .	15.723,34	
B.5. SPESE PER ACCERTAMENTI - VERIFICHE E COLLAUDI	€ .	12.000,00	
B.6. IVA LAVORI	€ .	149.999,17	
B.7. IMPREVISTI	€ .	167.449,32	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 473.185,61
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO			€. 1.155.000,00

3. di imputare la spesa complessiva di € 1.155.000,00, di cui già speso € 4.400,80, e quindi di € 1.150.599,20 alla Missione 10 programma 1005 capitolo 9000409 imp. 2022/1484 per € 904.000,00 e per € 246.599,20 alla Missione 10 programma 1005 capitolo 90001092 imp. 2022/1230.

Brescia, li 20-12-2022

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI