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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame,
1C.01.030.0 miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
020.b altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego

di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
della demolizione, compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo
manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 2,05 126,95 260,25 184,85 71,028

2 Demolizione di strutture e murature in conglomerato
1C.01.030.0 cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori
030.b terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 1,50 170,80 256,20 189,14 73,823

3 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato,
1C.01.030.0 compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,
040.b entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi

intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature,
aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501
a 5,01 m³

SOMMANO m³ 1,44 225,08 324,12 241,19 74,414

4 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di
1C.01.040.0 elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o
020.c ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,

con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola
rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la
sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano
di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i
ponteggi, gli oneri di smaltimento.  I prezzi devono
essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno
con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in: - cemento
armato, fino a 2,00 dm³

SOMMANO dm³ 2 0́69,20 7,88 16´305,30 12´870,42 78,934

5 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato
1C.01.040.0 cementizio armato per formazione di giunti, tagli,
060 cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a

motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per
centimetro di profondità

SOMMANO m x cm 4 4́52,24 0,83 3 6́95,36 2 5́37,78 68,675

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 20´841,23 16´023,38
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 20´841,23 16´023,38

6 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per
1C.01.040.0 formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro
080.a quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni

assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro.
Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi
risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal
cantiere: - con macchine a dischi diamantati, fino allo
spessore di 70 cm, operando da un solo lato della
struttura

SOMMANO m² 12,57 321,65 4 0́43,14 2 6́78,42 66,246

7 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali
1C.01.070.0 di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc.,
010.c valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani

di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la
movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o
manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di
calcestruzzo forati e materiali assimilabili

SOMMANO m² 74,94 15,03 1 1́26,35 797,36 70,792

8 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi
1C.01.090.0 tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,
020.a l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;

la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento - in buono stato di conservazione.

SOMMANO m² 170,00 13,21 2 2́45,70 1 7́47,60 77,820

9 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere
1C.01.100.0 provvisionali di protezione, la movimentazione con
010.a qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la

cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica,
cotto, con relativa malta di allettamento

SOMMANO m² 70,07 10,38 727,33 466,67 64,162

10 Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati,
1C.01.100.0 compresa la movimentazione  nell'ambito del cantiere, il
030.a carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero

o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con
mezzi esclusivamente manuali

SOMMANO m³ 92,94 71,01 6 5́99,67 4 4́95,51 68,117

11 Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa
1C.01.100.0 su muretti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno
040.a di fabbricati,  compresa la movimentazione nell'ambito

del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Demolizione eseguita: - con mezzi manuali
e attrezzi meccanici

SOMMANO m² 63,71 41,50 2 6́43,97 1 7́09,34 64,651

12 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di
1C.01.110.0 allettamento.
030.c Compresi e compensati: le opere provvisionali di

protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di asfalto

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 38´227,39 27´918,28
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R I P O R T O 38´227,39 27´918,28

SOMMANO m² 265,54 6,24 1 6́56,97 985,15 59,455

13 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato
1C.01.110.0 cementizio anche leggermente armato, per
100.a pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con

l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:
- spessore fino a 8 cm

SOMMANO m² 335,61 7,56 2 5́37,21 1 2́04,84 47,487

14 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato
1C.01.110.0 cementizio anche leggermente armato, per
100.b pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con

l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:
- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

SOMMANO m² x cm 1 6́78,02 1,02 1 7́11,58 687,99 40,196

15 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni,
1C.01.140.0 impennate e simili, di qualunque forma e dimensione,
010.a incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la

movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico
ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:-
con recupero mediante accurato smontaggio ed
accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

SOMMANO m² 11,52 22,30 256,90 203,10 79,058

16 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o
1C.01.150.0 leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque
010.a forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti,

mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e
deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

SOMMANO m² 10,20 21,59 220,22 174,11 79,064

17 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio,
1C.01.160.0 con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti
010.b di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani

di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi
speciali.

SOMMANO m 14,00 5,26 73,64 53,90 73,194

18 Rimozione di controsoffitti compresa la eventuale
1C.01.900.0 coibentazione e gli elementi di sostegno, contenenti fibre
020 artificiali vetrose (FAV) o fibre ceramiche refrattarie

(FCR) che dalle analisi sono da considerare
cancerogene, conformemente a quanto previsto nelle
linee guida richiamate nelle note di consultazione.
Compreso l'imballaggio con robusti involucri atti a
garantire l'integrità della confezione, etichettatura,
l'abbassamento e l'accatastamento nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento.

SOMMANO m² 36,00 13,70 493,20 311,40 63,139

19 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a
1C.02.100.0 macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di
040.b qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,

melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti
di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere
provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 45´177,11 31́ 538,77
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R I P O R T O 45´177,11 31́ 538,77

SOMMANO m³ 30,00 30,42 912,60 366,90 40,204

20 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri
1C.04.700.0 d'armatura con boiacca passivante a base di cementi,
090.a inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani

a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza
alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino
e le armature trattate. Misurazione: in base alla
superficie delle strutture da ricostruire; in base alla
lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su
armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo
superfici ferri)

SOMMANO m² 25,00 37,42 935,50 348,25 37,226

21 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno
1C.04.700.0 spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a
100.c base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati,

additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
applicata su supporto già irruvidito, provvista di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti
dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo
PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del
sottofondo,  la nebulizzazione con acqua durante
l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura
integrativa:- su spigoli di elementi strutturali.
architettonici, decorativi, con sezione fino a 25 cm²

SOMMANO m 20,00 36,67 733,40 284,00 38,724

22 Ricostruzione di spessori consistenti di strutture in
1C.04.700.0 cemento armato con getto entro casseforme di malta
110 colabile a ritiro controllato a base di cementi ad alta

resistenza, inerti selezionati, microsilice, speciali additivi
e fibre con aggiunta di inerti a granulometria appropriata,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, provvista di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma
EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo CC.
Compresa l'umidificazione a rifiuto del supporto, il getto
entro casseri anche a più riprese, la nebulizzazione con
acqua nella fase di indurimento. Esclusi: la preparazione
del supporto, i ponteggi, le casseforme, l'eventuale
armatura integrativa.

SOMMANO m³ 0,60 3 1́16,62 1 8́69,97 77,12 4,124

23 Fornitura e posa in opera di malta cementizia
1C.04.700.0 bicomponente colabile, ad elevatissime prestazioni
115 meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata e ad

elevata duttilità, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
fibre rigide in acciaio, classe R4,  per l'incamiciatura di
pilastri, travi e nodi trave-colonna in calcestruzzo armato.
L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa
adeguata preparazione del supporto (da computarsi a
parte) asportando l'eventuale calcestruzzo ammalorato
fino ad ottenere un sottofondo solido, esente da parti in
distacco e con scabrosità di almeno 5 mm. Pulizia dei
ferri di armatura a metallo bianco (da computarsi a parte)
e successivo trattamento passivante mediante
applicazione a pennello di doppia mano di malta
cementizia  anticorrosiva monocomponente (da
computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su
sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante colaggio,

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 49´628,58 32´615,04
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nella sede opportunamente predisposta, in uno spessore
medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature di contrasto.
Per spessori superiori è possibile, previa valutazione del
progettista, predisporre un'opportuna armatura
aggiuntiva (da computarsi a parte). Per migliorare
l'espansione all'aria durante i primi giorni di stagionatura,
il prodotto dovrà essere miscelato con l'aggiunta di uno
speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il
ritiro plastico che il ritiro idraulico in un dosaggio pari allo
0,25% in peso sul peso della malta.
La malta dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti
dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4 e ai
requisiti minimi della EN 1504-6 e avere le seguenti
caratteristiche prestazionali:
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a
28 gg)
Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37
(a 28 gg)
Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): ≥ 2 (a 28 gg)
Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a
21°C - 50% UR) (μm/m): 200
Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione (EN
12390-8) (mm):  <2
Compatibilità termica misurata come adesione secondo
EN 1542 (MPa):
-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): ≥2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1, A1fl
Consumo (per cm di spessore) (kg/m²): circa 20
Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600
Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5
2006) (J): 1294
Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):
- CMOD 1 = 500 μm: fR1 9,9
- CMOD 2 = 1.500 μm: fR2 8,2
- CMOD 3 = 2.500 μm: fR3 7,2
- CMOD 4 = 3.500 μm: fR4 5,8

SOMMANO m³ 0,40 5 6́38,59 2 2́55,44 51,41 2,279

24 Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo
1C.04.700.0 deboli, decoesionate, sfarinanti mediante rivestimento in
120 resina epossidica bicomponente con induritore applicata

a pennello, rullo o airless
SOMMANO m² 25,00 5,93 148,25 62,00 41,821

25 Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda,
1C.06.050.0 in fondazione o elevazione, compreso l'onere per la
050 formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di

lavoro interni
SOMMANO m³ 1,50 457,03 685,55 209,54 30,565

26 Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, con malta
1C.06.070.0 cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la
120 formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di

lavoro interni
SOMMANO m² 53,98 27,82 1 5́01,72 621,31 41,373

27 Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un
1C.06.150.0 paramento esterno ed un paramento interno con
010.f interposta camera d'aria, larghezza massima 40 cm,

compresa la formazione di mazzette, spalle, voltini,
sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene,
piattabande e architravi; inclusi i ponteggi interni, i
sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare
l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi i ponteggi esterni
e l'intonaco interno sul paramento esterno. Valutazione

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 54´219,54 33´559,30
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vuoto per pieno con deduzione solo del 50% dei vuoti di
facciata superiori ciascuno a 5 mq: - paramento esterno
faccia a vista in mattoni pieni "a mano" s=12 cm,
paramento interno in mattoni forati s=8 cm

SOMMANO m² 31,16 120,53 3 7́55,71 1 5́05,03 40,073

28 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e
1C.07.120.0 verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con
040 rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o

idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di
cemento, esclusi i ponteggi esterni.

SOMMANO m² 579,66 24,32 14´097,33 9 9́17,98 70,354

29 Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica,
1C.07.220.0 con finitura liscia , su superfici orizzontali e verticali,  in
030 ambienti di qualsiasi dimensione, adatto per l'incollaggio

di rivestimenti, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con
premiscelato a base di calce e anidrite, tirato a staggia e
finito con lisciatura a frattazzo con cura dei piani e delle
squadre, compresi i piani di lavoro.

SOMMANO m² 275,34 22,52 6 2́00,66 3 2́87,56 53,020

30 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia
1C.08.010.0 minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e
020 costipazione del materiale.

SOMMANO m³ 115,22 48,71 5 6́12,37 1 2́35,16 22,008

31 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su
1C.08.050.0 lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³
050 di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore

medio cm 6
SOMMANO m² 185,80 18,54 3 4́44,73 1 7́76,25 51,564

32 Sottofondo leggero a base cementizia fonoassorbente e
1C.08.060.0 termoisolante, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R
010 per m³ di aggregato polimerico eterogeneo conforme

norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo
lungo, spessore cm 8

SOMMANO m² 70,07 21,45 1 5́03,00 517,82 34,452

33 Massetto per  pavimento in ceramica, gres, marmi sottili
1C.08.100.0 prefiniti  e simili, posati con malta di allettamento, o
020 cappa di protezione con impasto a 250 kg di cemento

32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a
frattazzo lungo, spessore cm 5

SOMMANO m² 70,07 20,21 1 4́16,11 597,70 42,207

34 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo
1C.08.300.0 in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8
010 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri,

cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore
2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.

SOMMANO m² 265,54 35,41 9 4́02,77 4 1́79,60 44,451

35 Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di
1C.08.300.0 cemento per m³ di impasto, spessore 8 cm, con giunti a
020 riquadri, compresi giunti in PVC.

SOMMANO m² 265,54 28,14 7 4́72,30 3 2́10,38 42,964

36 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad
1C.12.010.0 incollaggio,  per ventilazione e pluviali, conformi alla
010.i norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037),

marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 2,6
SOMMANO m 23,00 19,37 445,51 117,53 26,381

37 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
1C.12.150.0 PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo
030.e incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno
(Di): - De 125 - Di 115

SOMMANO m 100,00 7,56 756,00 356,00 47,090

38 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
1C.12.610.0 conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
010.d ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di

sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm
(esterno 71x71 cm) - peso kg. 164

SOMMANO cad 3,00 64,17 192,51 58,38 30,326

39 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in
1C.12.610.0 conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente
030.k armati, con dimensioni: - DN 125 cm, h ≥ 20 cm

SOMMANO cad 3,00 138,13 414,39 18,00 4,344

40 Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi
1C.13.200.0 UV, armato con velo di vetro. Posato a secco con
010.b saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente;

compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie: -
spessore 1,5 mm

SOMMANO m² 185,80 26,80 4 9́79,44 393,90 7,910

41 Impermeabilizzazione con membrana liquida elastica
1C.13.400.0 monocomponente a base di resine sintetiche in
160 dispersione acquosa,  rispondente ai requisiti richiesti

dalla EN 1504-2 (C) principi PI-MC-IR, consumo minimo
2 kg/m²; compresa mano di primer a base di resine
sintetiche e assistenze edili alla posa.

SOMMANO m² 185,80 29,19 5 4́23,50 897,41 16,547

42 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
1C.14.050.0 compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,
020.c copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,

in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata
spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SOMMANO m² 30,86 97,41 3 0́06,07 586,03 19,495

43 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
1C.14.050.0 compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,
020.f copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,

in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio
preverniciato - spess. 1,0 mm   (peso = 2,70 kg/m²)

SOMMANO m² 67,28 45,49 3 0́60,57 597,45 19,521

44 Pavimento in piastrelle di clinker a superficie liscia,
1C.18.200.0 posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di
040.c legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo;

comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm

SOMMANO m² 70,07 57,19 4 0́07,30 1 0́04,80 25,074

45 Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie
1C.20.100.0 finemente granulata, fonoassorbente, colore bianco,
020.b spessore 15 - 17 mm con cornice perimetrale di finitura;

orditura di sostegno costituita da profili portanti ed

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compreso
l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la
pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.
Con pannelli: - 600 x 600 mm a bordi risegati, orditura
seminascosta

SOMMANO m² 36,00 40,68 1 4́64,48 553,68 37,807

46 Porte interne a battente a due ante, in legno tamburate,
1C.21.200.0 con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess.  finito
020.a mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e

pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di
mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a
120. Compresa la  maniglia in alluminio tipo pesante, le
cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con
due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura
con lacche poliuretaniche la fornitura e posa falso telaio.
Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni
standard da cm 110 a cm 180x210-220.
Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato

SOMMANO cad 4,00 800,75 3 2́03,00 247,08 7,714

47 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,
1C.24.100.0 stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni
020.c ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o

pennello di: - primer ai silicati
SOMMANO m² 855,00 2,77 2 3́68,35 1 2́05,55 50,903

48 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in
1C.24.120.0 intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed
010.b isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze

murarie: - con pittura minerale a base di grassello di
calce

SOMMANO m² 275,34 4,37 1 2́03,24 663,57 55,149

49 Pitturazioni con mano di fondo e mano di finitura di
1C.24.140.0 superfici già preparate e isolate. Compresi piani di lavoro
020.b ed assistenze murarie: - con pittura poliuretanica

bicomponente
SOMMANO m² 579,71 9,11 5 2́81,16 2 6́37,68 49,945

50 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.0 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e
100.a rocce non contenenti sostanze pericolose (CER

170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 540,00 3,80 2 0́52,00 0,00

51 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.0 seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti
100.d misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER

170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 4 4́37,26 3,38 14´997,94 0,00

52 Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio
1E.02.020.0 UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e
050.c coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle

dimensioni: - 150x150x100 mm
SOMMANO cad 1,00 36,50 36,50 12,94 35,452

53 Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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1E.02.020.0 UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e
050.d coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle

dimensioni: - 300x150x100 mm
SOMMANO cad 1,00 72,45 72,45 12,94 17,861

54 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva
1E.03.030.0 C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3,
020.c potere d'interruzione pari a 6 kA, tipologie: - tripolare con

In 6÷32 A
SOMMANO cad 1,00 44,70 44,70 6,47 14,474

55 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva
1E.03.030.0 C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3,
020.d potere d'interruzione pari a 6 kA, tipologie: - tetrapolare

con In 6÷32 A
SOMMANO cad 1,00 57,31 57,31 6,47 11,289

56 Interruttore magnetotermico differenziale modulare
1E.03.030.0 monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro
300.f di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo

attivo; adatto per il montaggio su guida profilata,
manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e
la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere
d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva
d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra
e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle
tipologie: - 3P  6÷32 A sensibilità 0,3 A

SOMMANO cad 1,00 145,05 145,05 7,54 5,198

57 Interruttore magnetotermico differenziale modulare
1E.03.030.0 monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro
300.g di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo

attivo; adatto per il montaggio su guida profilata,
manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e
la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere
d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva
d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra
e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle
tipologie: - 4P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

SOMMANO cad 1,00 174,68 174,68 7,54 4,316

58 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme
1E.05.010.0 IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di
200.d protezione IP44, nelle tipologie: - 32A - 230V - 2P+T

SOMMANO cad 1,00 30,94 30,94 8,62 27,860

59 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme
1E.05.010.0 IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di
200.e protezione IP44, nelle tipologie: - 32A - 400V - 3P+T

SOMMANO cad 1,00 33,75 33,75 8,62 25,541

60 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme
1E.05.010.0 IEC 309, in materiale plastico con fondo, grado di
210.c protezione IP44, nelle tipologie: - 16A - 400V - 3P+N+T

SOMMANO cad 1,00 34,22 34,22 8,62 25,190

61 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme
1E.05.010.0 IEC 309, in materiale plastico con fondo, grado di
210.e protezione IP44, nelle tipologie: - 32A - 400V - 3P+T

SOMMANO cad 1,00 36,08 36,08 8,62 23,891

62 Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT
1E.05.010.0 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione
270.b IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti

IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore
sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a
corrente nominale, completa di cassetta di fondo da

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con
filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo
ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+T 16A 380V

SOMMANO cad 1,00 65,95 65,95 5,28 8,006

63 Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT
1E.05.010.0 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione
270.c IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti

IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed interruttore
sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a
corrente nominale, completa di cassetta di fondo da
parete IP 66/67, pressacavo in materiale isolante con
filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo
ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 16A 380V

SOMMANO cad 1,00 68,46 68,46 5,28 7,713

64 Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo
2C.01.700.0 o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta,
020.b l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105
fino a  250 cm²

SOMMANO m 100,00 22,12 2 2́12,00 1 3́91,00 62,884

65 Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa
2C.22.700.0 raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi,
030.a regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute,

revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate,
lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e
rimontaggio del serramento: - porte, serramenti e cancelli
in ferro di qualsiasi tipo e dimensione

SOMMANO m² 30,00 47,70 1 4́31,00 941,70 65,807

66 Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa
2C.22.700.0 raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi,
030.b regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute,

revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate,
lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e
rimontaggio del serramento: - porte e finestre in lega
leggera di alluminio

SOMMANO m² 38,00 39,53 1 5́02,14 1 0́79,20 71,844

67 Rimozione temporanea e successiva installazione di
2E.02.060.0 plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti
030 già in opera.

Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto
all'interno del cantiere, immagazinamento e custodia per
tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera.
Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m,
ganci o tasselli.

SOMMANO cad 62,00 10,99 681,38 522,66 76,706

68 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005. SOMMANO ora 32,00 39,15 1 2́52,80 990,40 79,055
0005
69 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005. SOMMANO ora 32,00 36,42 1 1́65,44 921,28 79,050
0010
70 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005. SOMMANO ora 32,00 32,81 1 0́49,92 830,08 79,061
0015
71 Operaio specializzato falegname
MA.00.035. SOMMANO ora 16,00 33,20 531,20 419,84 79,036
0005
72 Operaio qualificato falegname
MA.00.035. SOMMANO ora 16,00 32,41 518,56 409,92 79,050
0010

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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73 Operaio comune falegname
MA.00.035. SOMMANO ora 16,00 28,50 456,00 360,48 79,053
0015
74 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040. SOMMANO ora 24,00 33,20 796,80 629,76 79,036
0005
75 Operaio qualificato fabbro
MA.00.040. SOMMANO ora 24,00 32,41 777,84 614,88 79,050
0010
76 Operaio comune fabbro
MA.00.040. SOMMANO ora 24,00 28,50 684,00 540,72 79,053
0015
77 Operaio impiantista livello C3
MA.00.060. SOMMANO ora 104,00 29,82 3 1́01,28 2 4́51,28 79,041
0005
78 Operaio impiantista livello C2
MA.00.060. SOMMANO ora 104,00 27,85 2 8́96,40 2 2́90,08 79,066
0010
79 Operaio impiantista livello C1
MA.00.060. SOMMANO ora 104,00 27,24 2 8́32,96 2 2́39,12 79,038
0015
80 Operaio impiantista livello D2
MA.00.060. SOMMANO ora 104,00 26,71 2 7́77,84 2 1́95,44 79,034
0020
81 Operaio impiantista livello D1
MA.00.060. SOMMANO ora 104,00 24,12 2 5́08,48 1 9́83,28 79,063
0025
82 OG1 - OPERE STRUTTURALI CORPO A: vedere
OG1- elaborato computo strutture
STR_A SOMMANO a corpo 1,00 185 1́20,34 185 1́20,34 54´064,01 29,205

83 0S18A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
OS18A- CORPO A: vedere elaborato computo strutture
STR_A SOMMANO a corpo 1,00 51́ 114,09 51́ 114,09 24´185,86 47,317

84 OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI CORPO A:
OS21- vedere elaborato computo strutture
STR_A SOMMANO a corpo 1,00 35´899,39 35´899,39 7 5́41,23 21,007

Parziale LAVORI A CORPO euro 460 0́89,93 175 8́25,00 38,215

T O T A L E   euro 460 0́89,93 175 8́25,00 38,215

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OG1-ECONOMIE 7 2́32,56 5 7́17,36 79,050

 
 002 OG1-OPERE EDILI 132 2́55,61 59´436,85 44,941

 
 003 OG1-OPERE DI FINITURA 32´869,51 13´098,89 39,851

 
 004 OG1-ADEGUAMENTO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 5 4́29,60 4 2́92,00 79,048

 
 005 OG1-ADEGUAMENTO INPIANTO ELETTRICO 10´168,83 7 4́88,80 73,645

 
 006 OG1-OPERE STRUTTURALI 185 1́20,34 54´064,01 29,205

 
 007 OS18A-COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 51́ 114,09 24´185,86 47,317

 
 008 OS21-OPERE STRUTTURALI SPECIALI 35´899,39 7 5́41,23 21,007

Totale SUPER CATEGORIE euro 460 0́89,93 175 8́25,00 38,215

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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N O T E

I prezzi del presente elenco sono stati desunti dal LisLombardia OOPP2022
(AGG INFRANNUALE) dove possibile, in alternativa da specifiche offerte.
Nei prezzi dell'elenco di seguito riportato si intendono comprese e compensate
nelle singole voci le assistenze necessarie alla esecuzione dell'opera,
compreso quanto previsto per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte,
anche se non espressamente menzionato.

 
    Data, 26/10/2022

Il Tecnico
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il
1C.01.030.0 taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
040.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m³

SOMMANO m³ 44,22 159,70 7 0́61,93 5 1́58,71 73,049

2 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il
1C.01.030.0 taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
040.b qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 2,13 225,08 479,42 356,75 74,414

3 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi
1C.01.040.0 strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque
020.c forma, eseguita anche a pù riprese, con mazza e scalpello e con

l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi
la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa;
l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di
lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento.  I prezzi devono
essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino
a 2,00 dm³. Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm³

SOMMANO dm³ 410,40 7,88 3 2́33,95 2 5́52,69 78,934

4 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio
1C.01.040.0 armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
060 macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di

taglio per centimetro di profondità
SOMMANO m x cm 7 6́51,44 0,83 6 3́50,70 4 3́61,32 68,675

5 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti,
1C.01.040.0 tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa
080.a ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa

l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli
trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere: - con macchine a dischi
diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della
struttura

SOMMANO m² 13,54 321,65 4 3́55,14 2 8́85,10 66,246

6 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi
1C.01.070.0 tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore
010.c misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di

protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o
manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati,
blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili

SOMMANO m² 7,36 15,03 110,62 78,31 70,792

7 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.0 rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
020.a scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono
stato di conservazione.

SOMMANO m² 250,00 13,21 3 3́02,50 2 5́70,00 77,820

8 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.0 protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
010.a nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di
allettamento

SOMMANO m² 71,74 10,38 744,66 477,79 64,162

9 Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la
1C.01.100.0 movimentazione  nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli
030.a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - con mezzi esclusivamente manuali
SOMMANO m³ 16,96 71,01 1 2́04,33 820,36 68,117

10 Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti,
1C.01.100.0 altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di fabbricati,  compresa la
040.a movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Demolizione eseguita: - con mezzi manuali e attrezzi
meccanici

SOMMANO m² 65,72 41,50 2 7́27,38 1 7́63,27 64,651

11 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
1C.01.110.0 Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita,
030.c pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e

trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di asfalto

SOMMANO m² 73,97 6,24 461,57 274,43 59,455

12 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
1C.01.110.0 leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
100.a eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,

compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm

SOMMANO m² 145,71 7,56 1 1́01,57 523,10 47,487

13 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
1C.01.110.0 leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
100.b eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,

compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da
8,1 a 18 cm

SOMMANO m² x cm 728,51 1,02 743,08 298,69 40,196

14 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
1C.01.150.0 mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
010.a falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato

smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
SOMMANO m² 48,03 21,59 1 0́36,97 819,87 79,064

15 Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e
1C.01.150.0 dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
030.a nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

SOMMANO m² 3,50 8,21 28,74 22,72 79,050

16 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e
1C.01.150.0 dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
050.b recupero o a discarica.

SOMMANO m² 22,00 9,65 212,30 159,28 75,026

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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17 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
1C.01.160.0 abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
010.b recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi

esterni: - pluviali e pezzi speciali.
SOMMANO m 38,52 5,26 202,62 148,30 73,194

18 Rimozione di controsoffitti compresa la eventuale coibentazione e gli
1C.01.900.0 elementi di sostegno, contenenti fibre artificiali vetrose (FAV) o fibre
020 ceramiche refrattarie (FCR) che dalle analisi sono da considerare

cancerogene, conformemente a quanto previsto nelle linee guida
richiamate nelle note di consultazione. Compreso l'imballaggio con
robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione,
etichettatura, l'abbassamento e l'accatastamento nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

SOMMANO m² 219,56 13,70 3 0́07,97 1 8́99,19 63,139

19 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a
1C.02.100.0 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
040.b asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i

relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -
con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

SOMMANO m³ 42,00 30,42 1 2́77,64 513,66 40,204

20 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con
1C.04.700.0 boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed
090.a additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e

conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza
alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature
trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da
ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. -
su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)

SOMMANO m² 25,00 37,42 935,50 348,25 37,226

21 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1
1C.04.700.0 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza,
100.c inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto già
irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4
di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo,
la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e
l'eventuale armatura integrativa:- su spigoli di elementi strutturali.
architettonici, decorativi, con sezione fino a 25 cm²

SOMMANO m 20,00 36,67 733,40 284,00 38,724

22 Ricostruzione di spessori consistenti di strutture in cemento armato con
1C.04.700.0 getto entro casseforme di malta colabile a ritiro controllato a base di
110 cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice, speciali

additivi e fibre con aggiunta di inerti a granulometria appropriata,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo CC.
Compresa l'umidificazione a rifiuto del supporto, il getto entro casseri
anche a più riprese, la nebulizzazione con acqua nella fase di
indurimento. Esclusi: la preparazione del supporto, i ponteggi, le
casseforme, l'eventuale armatura integrativa.

SOMMANO m³ 0,60 3 1́16,62 1 8́69,97 77,12 4,124

23 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile,
1C.04.700.0 ad elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato
115 fibrorinforzata e ad elevata duttilità, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e
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della tutela del Territorio e del Mare, con fibre rigide in acciaio, classe
R4,  per l'incamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in
calcestruzzo armato. L'applicazione della malta dovrà essere effettuata
previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte)
asportando l'eventuale calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un
sottofondo solido, esente da parti in distacco e con scabrosità di
almeno 5 mm. Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da
computarsi a parte) e successivo trattamento passivante mediante
applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia
anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto
dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua,
mediante colaggio, nella sede opportunamente predisposta, in uno
spessore medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature di contrasto. Per
spessori superiori è possibile, previa valutazione del progettista,
predisporre un'opportuna armatura aggiuntiva (da computarsi a parte).
Per migliorare l'espansione all'aria durante i primi giorni di
stagionatura, il prodotto dovrà essere miscelato con l'aggiunta di uno
speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro plastico che
il ritiro idraulico in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sul peso della
malta.
La malta dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3
per le malte strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi della EN 1504-6
e avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)
Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)
Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): ≥ 2 (a 28 gg)
Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50% UR)
(μm/m): 200
Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione (EN 12390-8)
(mm):  <2
Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542
(MPa):
-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): ≥2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1, A1fl
Consumo (per cm di spessore) (kg/m²): circa 20
Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600
Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J): 1294
Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):
- CMOD 1 = 500 μm: fR1 9,9
- CMOD 2 = 1.500 μm: fR2 8,2
- CMOD 3 = 2.500 μm: fR3 7,2
- CMOD 4 = 3.500 μm: fR4 5,8

SOMMANO m³ 0,50 5 6́38,59 2 8́19,30 64,27 2,279

24 Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli,
1C.04.700.0 decoesionate, sfarinanti mediante rivestimento in resina epossidica
120 bicomponente con induritore applicata a pennello, rullo o airless

SOMMANO m² 25,00 5,93 148,25 62,00 41,821

25 Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o
1C.06.070.0 bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli,
120 lesene, piani di lavoro interni

SOMMANO m² 7,36 27,82 204,76 84,71 41,373

26 Muratura perimetrale a cassa vuota costituita da un paramento esterno
1C.06.150.0 ed un paramento interno con interposta camera d'aria, larghezza
010.f massima 40 cm, compresa la formazione di mazzette, spalle, voltini,

sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande e
architravi; inclusi i ponteggi interni, i sollevamenti e tutte le forniture e
gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi i ponteggi
esterni e l'intonaco interno sul paramento esterno. Valutazione vuoto
per pieno con deduzione solo del 50% dei vuoti di facciata superiori
ciascuno a 5 mq: - paramento esterno faccia a vista in mattoni pieni "a
mano" s=12 cm, paramento interno in mattoni forati s=8 cm

SOMMANO m² 28,41 120,53 3 4́24,26 1 3́72,20 40,073

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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27 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito
1C.07.120.0 da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a
040 base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce

idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.
SOMMANO m² 795,28 24,32 19´341,21 13´607,24 70,354

28 Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con finitura
1C.07.220.0 liscia , su superfici orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi
030 dimensione, adatto per l'incollaggio di rivestimenti, costituito da

rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite,
tirato a staggia e finito con lisciatura a frattazzo con cura dei piani e
delle squadre, compresi i piani di lavoro.

SOMMANO m² 574,43 22,52 12´936,16 6 8́58,69 53,020

29 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta,
1C.08.010.0 pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del
020 materiale.

SOMMANO m³ 75,80 48,71 3 6́92,22 812,58 22,008

30 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con
1C.08.050.0 impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie
050 tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6

SOMMANO m² 146,20 18,54 2 7́10,55 1 3́97,67 51,564

31 Sottofondo leggero a base cementizia fonoassorbente e termoisolante,
1C.08.060.0 con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di aggregato
010 polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14, costipato e

livellato a frattazzo lungo, spessore cm 8
SOMMANO m² 225,10 21,45 4 8́28,40 1 6́63,49 34,452

32 Massetto per  pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti  e
1C.08.100.0 simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con
020 impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore
cm 5

SOMMANO m² 111,12 20,21 2 2́45,74 947,85 42,207

33 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in
1C.08.300.0 calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa
010 formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500

kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e
bocciardata.

SOMMANO m² 113,98 35,41 4 0́36,03 1 7́94,05 44,451

34 Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m³ di
1C.08.300.0 impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC.
020 SOMMANO m² 113,98 28,14 3 2́07,40 1 3́78,02 42,964

35 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per
1C.12.010.0 ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio,
010.i grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a

pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno
(De) e spessore (s): - De 160 - s = 2,6

SOMMANO m 47,00 19,37 910,39 240,17 26,381

36 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con
1C.12.150.0 manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo,
030.e piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e

diametro interno (Di): - De 125 - Di 115
SOMMANO m 120,00 7,56 907,20 427,20 47,090

37 Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in
1C.12.470.0 opera, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo, escluso scavo:
010.d - dimensioni esterne 400 x 360 mm

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 102 5́93,83 57´103,05
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SOMMANO m 3,50 64,46 225,61 51,77 22,944

38 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.0 cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
010.d calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo

e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno
71x71 cm) - peso kg. 164

SOMMANO cad 7,00 64,17 449,19 136,22 30,326

39 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.0 cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - DN 125
030.k cm, h ≥ 20 cm

SOMMANO cad 7,00 138,13 966,91 42,00 4,344

40 Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con
1C.13.200.0 velo di vetro. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o
010.b con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie: -

spessore 1,5 mm
SOMMANO m² 146,20 26,80 3 9́18,16 309,94 7,910

41 Impermeabilizzazione con membrana liquida elastica
1C.13.400.0 monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa,
160 rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI-MC-IR,

consumo minimo 2 kg/m²; compresa mano di primer a base di resine
sintetiche e assistenze edili alla posa.

SOMMANO m² 146,20 29,19 4 2́67,58 706,15 16,547

42 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
1C.14.050.0 posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
020.c sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e

accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
(peso = 6,50 kg/m²)

SOMMANO m² 79,63 97,41 7 7́56,76 1 5́12,17 19,495

43 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
1C.14.050.0 posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
020.f sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e

accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess.
1,0 mm   (peso = 2,70 kg/m²)

SOMMANO m² 35,24 45,49 1 6́03,07 312,93 19,521

44 Pavimento in piastrelle di clinker a superficie liscia,  posato con
1C.18.200.0 boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o
040.c incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il

sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm
SOMMANO m² 111,12 57,19 6 3́54,95 1 5́93,46 25,074

45 Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente
1C.20.100.0 granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con
020.b cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili

portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compreso
l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con
allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm a
bordi risegati, orditura seminascosta

SOMMANO m² 219,56 40,68 8 9́31,70 3 3́76,83 37,807

46 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
1C.22.040.0 normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
020.a una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il

sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi

SOMMANO kg 280,50 8,42 2 3́61,81 1 3́52,01 57,245

47 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
1C.22.040.0 normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 139 4́29,57 66´496,53
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020.b una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale

SOMMANO kg 495,00 8,80 4 3́56,00 2 5́39,35 58,295

48 Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati,
1C.22.060.0 pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di
010.a esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci

fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa posa e assistenza
muraria: - spessore 2 mm

SOMMANO kg 175,00 7,91 1 3́84,25 150,50 10,872

49 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità
1C.23.190.0 alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi
010.a o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel

prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante
in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i
materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano
esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume
2.1, del tipo: - vetrata doppia

SOMMANO m² 19,84 35,75 709,28 163,68 23,077

50 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
1C.24.100.0 pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
020.c applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati

SOMMANO m² 1 3́69,71 2,77 3 7́94,10 1 9́31,29 50,903

51 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
1C.24.120.0 lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro
010.b interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello

di calce
SOMMANO m² 574,43 4,37 2 5́10,26 1 3́84,38 55,149

52 Pitturazioni con mano di fondo e mano di finitura di superfici già
1C.24.140.0 preparate e isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: -
020.b con pittura poliuretanica bicomponente

SOMMANO m² 795,28 9,11 7 2́45,00 3 6́18,52 49,945

53 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di
1C.24.320.0 antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
010.a prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori

d'adesione  (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)
SOMMANO m² 72,88 4,61 335,98 207,71 61,822

54 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani
1C.24.340.0 di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto acrilico con
010.b pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)

SOMMANO m² 72,88 10,11 736,82 476,64 64,688

55 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.0 e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
100.a pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 756,00 3,80 2 8́72,80 0,00

56 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.0 e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
100.d demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 2 3́78,77 3,38 8 0́40,24 0,00

57 Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706,
1E.02.020.0 non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di
050.c protezione IP65, nelle dimensioni: - 150x150x100 mm

SOMMANO cad 1,00 36,50 36,50 12,94 35,452

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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58 Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706,
1E.02.020.0 non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di
050.d protezione IP65, nelle dimensioni: - 300x150x100 mm

SOMMANO cad 1,00 72,45 72,45 12,94 17,861

59 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con
1E.03.030.0 modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione
020.c pari a 6 kA, tipologie: - tripolare con In 6÷32 A

SOMMANO cad 1,00 44,70 44,70 6,47 14,474

60 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con
1E.03.030.0 modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione
020.d pari a 6 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A

SOMMANO cad 1,00 57,31 57,31 6,47 11,289

61 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
1E.03.030.0 certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
300.f modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non
inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie: - 3P  6÷32 A sensibilità 0,3 A

SOMMANO cad 1,00 145,05 145,05 7,54 5,198

62 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
1E.03.030.0 certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
300.g modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non
inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie: - 4P  6÷32 A sensibilità 0,03 A

SOMMANO cad 1,00 174,68 174,68 7,54 4,316

63 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in
1E.05.010.0 materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, nelle
200.d tipologie: - 32A - 230V - 2P+T

SOMMANO cad 1,00 30,94 30,94 8,62 27,860

64 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in
1E.05.010.0 materiale plastico senza fondo, grado di protezione IP44, nelle
200.e tipologie: - 32A - 400V - 3P+T

SOMMANO cad 1,00 33,75 33,75 8,62 25,541

65 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in
1E.05.010.0 materiale plastico con fondo, grado di protezione IP44, nelle tipologie: -
210.c 16A - 400V - 3P+N+T

SOMMANO cad 1,00 34,22 34,22 8,62 25,190

66 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in
1E.05.010.0 materiale plastico con fondo, grado di protezione IP44, nelle tipologie: -
210.e 32A - 400V - 3P+T

SOMMANO cad 1,00 36,08 36,08 8,62 23,891

67 Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C,
1E.05.010.0 autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI
270.b EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed

interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente
nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67,
pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/
32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+T 16A 380V

SOMMANO cad 1,00 65,95 65,95 5,28 8,006

68 Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C,
1E.05.010.0 autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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270.c EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interbloccato con fusibile ed
interruttore sezionatore con categoria di utilizzo AC3-AC23A a corrente
nominale, completa di cassetta di fondo da parete IP 66/67,
pressacavo in materiale isolante con filettatura a passo metrico M25/
32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 16A
380V

SOMMANO cad 1,00 68,46 68,46 5,28 7,713

69 Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio.
2C.01.700.0 Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico
020.b e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105
fino a  250 cm²

SOMMANO m 120,00 22,12 2 6́54,40 1 6́69,20 62,884

70 Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
2C.22.700.0 battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
030.a delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate,

lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del
serramento: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione

SOMMANO m² 20,00 47,70 954,00 627,80 65,807

71 Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
2C.22.700.0 battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio
030.b delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate,

lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del
serramento: - porte e finestre in lega leggera di alluminio

SOMMANO m² 24,00 39,53 948,72 681,60 71,844

72 Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in
2E.02.060.0 qualunque condizione di posa, su impianti già in opera.
030 Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del

cantiere, immagazinamento e custodia per tutta la durata dei lavori,
collocazione finale in opera.
Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli.

SOMMANO cad 50,00 10,99 549,50 421,50 76,706

73 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005. SOMMANO ora 72,00 39,15 2 8́18,80 2 2́28,40 79,055
0005
74 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005. SOMMANO ora 72,00 36,42 2 6́22,24 2 0́72,88 79,050
0010
75 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005. SOMMANO ora 72,00 32,81 2 3́62,32 1 8́67,68 79,061
0015
76 Operaio specializzato falegname
MA.00.035. SOMMANO ora 16,00 33,20 531,20 419,84 79,036
0005
77 Operaio qualificato falegname
MA.00.035. SOMMANO ora 16,00 32,41 518,56 409,92 79,050
0010
78 Operaio comune falegname
MA.00.035. SOMMANO ora 16,00 28,50 456,00 360,48 79,053
0015
79 Operaio specializzato fabbro
MA.00.040. SOMMANO ora 64,00 33,20 2 1́24,80 1 6́79,36 79,036
0005
80 Operaio qualificato fabbro
MA.00.040. SOMMANO ora 64,00 32,41 2 0́74,24 1 6́39,68 79,050
0010
81 Operaio comune fabbro
MA.00.040. SOMMANO ora 64,00 28,50 1 8́24,00 1 4́41,92 79,053
0015
82 Operaio impiantista livello C3
MA.00.060. SOMMANO ora 136,00 29,82 4 0́55,52 3 2́05,52 79,041

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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0005
83 Operaio impiantista livello C2
MA.00.060. SOMMANO ora 128,00 27,85 3 5́64,80 2 8́18,56 79,066
0010
84 Operaio impiantista livello D2
MA.00.060. SOMMANO ora 128,00 26,71 3 4́18,88 2 7́02,08 79,034
0020
85 Operaio impiantista livello D1
MA.00.060. SOMMANO ora 128,00 24,12 3 0́87,36 2 4́40,96 79,063
0025
86 Operaio impiantista 1° livello
MA.00.060. SOMMANO ora 128,00 21,31 2 7́27,68 2 1́84,96 80,103
0030
87 OG1 - OPERE STRUTTURALI CORPO B e D: vedere elaborato
OG1- computo strutture
STR_B+D SOMMANO a corpo 1,00 172 0́99,18 172 0́99,18 52´509,42 30,511

88 OS18A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO: vedere
OS18A- elaborato computo strutture
STR_B+D SOMMANO a corpo 1,00 32´520,47 32´520,47 13´063,24 40,169

89 OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI CORPO B e D: vedere
OS21- elaborato computo strutture
STR_B+D SOMMANO a corpo 1,00 34´834,12 34´834,12 4 7́01,40 13,497

Parziale LAVORI A CORPO euro 448 9́61,18 176 2́13,94 39,249

T O T A L E   euro 448 9́61,18 176 2́13,94 39,249

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 



pag. 12

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OG1-ECONOMIE 15´332,16 12´120,16 79,051

 
 002 OG1-OPERE EDILI 123 5́55,76 58´537,21 47,377

 
 003 OG1-OPERE DI FINITURA 52´415,66 21́ 409,99 40,847

 
 004 OG1-ADEGUAMENTO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 5 4́30,96 4 3́02,16 79,215

 
 005 OG1-ADEGUAMENTO INPIANTO ELETTRICO 12´772,87 9 5́70,36 74,927

 
 006 OG1-OPERE STRUTTURALI CORPO B E D 172 0́99,18 52´509,42 30,511

 
 007 OS18A-COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO CORPO B E D 32´520,47 13´063,24 40,169

 
 008 OS21-OPERE STRUTTURALI SPECIALI CORPO B E D 34´834,12 4 7́01,40 13,497

Totale SUPER CATEGORIE euro 448 9́61,18 176 2́13,94 39,249

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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N O T E

I prezzi del presente elenco sono stati desunti dal LisLombardia OOPP2022 (AGG
INFRANNUALE) dove possibile, in alternativa da specifiche offerte.
Nei prezzi dell'elenco di seguito riportato si intendono comprese e compensate nelle singole
voci le assistenze necessarie alla esecuzione dell'opera, compreso quanto previsto per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, anche se non espressamente menzionato.

 
    Data, 26/10/2022

Il Tecnico

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA  [21.019 ESE_CME Corpo B-D ottobre 2022_MV.dcf   (C:\Users\utente11\Desktop\abba\)  v.1/94]
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LAVORI A CORPO

1 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il
1C.01.030.00 taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
40.a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m³

SOMMANO m³ 13,44 159,70 2 1́46,37 1 5́67,91 73,049

2 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
20.a profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,

tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm

SOMMANO m 161,50 34,46 5 5́65,29 4 2́73,29 76,785

3 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
20.b profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,

tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm

SOMMANO m 208,00 46,98 9 7́71,84 7 5́62,88 77,395

4 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
1C.02.100.00 eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie
30.a di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose,

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a
0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

SOMMANO m³ 551,66 8,48 4 6́78,08 2 2́67,32 48,467

5 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
1C.02.100.00 eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie
30.b di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose,

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a
0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

SOMMANO m³ 128,21 24,77 3 1́75,76 1 2́16,71 38,312

6 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del

cantiere
SOMMANO m³ 551,66 2,94 1 6́21,88 899,21 55,442

7 Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed
1C.03.150.00 ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o
10.d rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela
cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro,
anche in più fasi;  il tracciamento dei punti di infissione, la formazione
di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o
scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche
autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di
rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico. - diametro 151-
175 mm

SOMMANO m 228,00 88,07 20´079,96 5 8́57,32 29,170

8 Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; riferimento art.
1C.03.150.00 1C.03.150.0010.a/g: - diametro del foro da 126 a 175 mm
20.b SOMMANO m 228,00 26,79 6 1́08,12 652,08 10,676

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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9 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati
1C.03.150.00 compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art.
30 1C.03.150.0010.a/g

SOMMANO kg 6 0́69,57 1,60 9 7́11,31 1 0́31,83 10,625

10 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.015.00 preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di
10.a betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE;

rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti
con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul
peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti).
Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”. Classe di
consistenza S4, Dmax 32 mm;  classe di resistenza - classe di
esposizione:- C16/20 - X0

SOMMANO m³ 13,39 143,51 1 9́21,60 246,91 12,849

11 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.015.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in
20.a impianto di betonaggio con materie prime in possesso della

Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al
Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono
essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di
almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle
singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel
prodotto finale”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SOMMANO m³ 114,82 163,86 18´814,41 3 1́60,99 16,801

12 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
1C.04.015.00 ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
40.d a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con

materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri
riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I
calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso
del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al
fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1 e
XC2

SOMMANO m³ 93,94 207,36 19´479,40 4 1́89,72 21,508

13 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.a sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,

plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m² 48,72 26,53 1 2́92,54 693,29 53,637

14 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO m² 381,84 29,68 11́ 333,01 6 3́99,64 56,469

15 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.c sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in

c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SOMMANO m² 186,96 49,52 9 2́58,26 4 0́42,08 43,659

16 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/
2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 29´300,00 2,24 65´632,00 17´580,00 26,786

17 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
1C.06.580.00 secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
10.c marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria

di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG
001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS
1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 12

SOMMANO m 101,50 16,48 1 6́72,72 213,15 12,743

18 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
1C.06.580.00 secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
10.d marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria

di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG
001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS
1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 14

SOMMANO m 30,00 20,53 615,90 71,10 11,544

19 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
1C.06.580.00 secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
10.e marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria

di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG
001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS
1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 18

SOMMANO m 30,00 29,52 885,60 78,90 8,909

20 Manto in polietilene estruso  ad alta densità (HDPE), a rilievi
1C.13.300.00 semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di
30.a strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno,

giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a  secco o con fissaggio
meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze
murarie - peso 650 g/m²

SOMMANO m² 1 0́14,70 5,87 5 9́56,29 2 2́62,78 37,990

21 Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche con
1C.13.400.00 pittura monocomponente bituminosa in solvente, applicata a pennello
20 in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da

polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia
SOMMANO m² 1 0́14,70 9,01 9 1́42,45 4 9́01,00 53,607

22 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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1C.22.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
10.e in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.

Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
profilati laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

SOMMANO kg 8 2́93,93 4,73 39´230,29 15´260,83 38,901

23 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi
1C.24.340.00 piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a
10.a base di resine sintetiche, lucido, multiuso  (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo

i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)
SOMMANO m² 208,28 10,14 2 1́11,96 1 3́62,15 64,497

24 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.b pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SOMMANO 100 kg 2 3́07,78 9,01 20´793,10 0,00

25 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.d demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SOMMANO 100 kg 336,00 3,38 1 1́35,68 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 272 1́33,82 85´791,09 31,525

T O T A L E   euro 272 1́33,82 85´791,09 31,525
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 272 1́33,82 85´791,09 31,525

C:001 OG1-OPERE STRUTTURALI euro 185 1́20,34 54´064,00 29,205
C:002 OS18A-COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO euro 51́ 114,09 24´185,86 47,317
C:003 OS21- OPERE STRUTTURALI SPECIALI euro 35´899,39 7 5́41,23 21,007

TOTALE  euro 272 1́33,82 85´791,09 31,525
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LAVORI A CORPO

1 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il
1C.01.030.00 taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
40.b qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 10,75 225,08 2 4́19,61 1 8́00,52 74,414

2 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
20.a profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,

tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm

SOMMANO m 200,85 34,46 6 9́21,29 5 3́14,49 76,785

3 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
20.b profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,

tirantature, iniezioni, canalizzazioni.  Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm

SOMMANO m 0,00 46,98 0,00 0,00 77,395

4 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia
1C.01.090.00 rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
20.a scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il

lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - in buono stato di conservazione.

SOMMANO m² 47,52 13,21 627,74 488,51 77,820

5 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
1C.02.100.00 eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie
30.a di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose,

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a
0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

SOMMANO m³ 154,38 8,48 1 3́09,14 634,50 48,467

6 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
1C.02.100.00 eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie
30.b di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose,

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a
0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

SOMMANO m³ 90,85 24,77 2 2́50,35 862,17 38,312

7 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del

cantiere
SOMMANO m³ 154,38 2,94 453,88 251,64 55,442

8 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.015.00 preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di
10.a betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE;

rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti
con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul
peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti).

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA

A   R I P O R T A R E 13´982,01 9 3́51,83
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R I P O R T O 13´982,01 9 3́51,83

Al  fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”. Classe di
consistenza S4, Dmax 32 mm;  classe di resistenza - classe di
esposizione:- C16/20 - X0

SOMMANO m³ 13,12 143,51 1 8́82,85 241,93 12,849

9 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
1C.04.015.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in
20.a impianto di betonaggio con materie prime in possesso della

Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al
Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono
essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di
almeno il 5% sul peso del prodotto  (inteso  come  somma  delle
singole  componenti). Al  fine  del calcolo della massa di materiale
riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel
prodotto finale”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SOMMANO m³ 77,73 163,86 12´736,84 2 1́39,91 16,801

10 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
1C.04.015.00 ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
40.d a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con

materie prime in possesso della Marcatura CE; rispondente ai criteri
riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare " I
calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un
contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso
del prodotto  (inteso  come  somma  delle  singole  componenti). Al
fine  del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; per
spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C32/40 - XC1 e
XC2

SOMMANO m³ 108,74 207,36 22´548,33 4 8́49,80 21,508

11 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.a sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,

plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m² 64,05 26,53 1 6́99,25 911,43 53,637

12 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.b sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO m² 688,81 29,68 20´443,88 11́ 544,46 56,469

13 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.c sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in

c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SOMMANO m² 146,66 49,52 7 2́62,60 3 1́70,79 43,659

14 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.d sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per rampe scala

rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm,
balconi, gronde.

SOMMANO m² 15,73 59,62 937,82 393,72 41,983

15 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza
1C.04.400.00 del piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di
50.a maggiore altezza, fino a m. 15,00. - per altezze da 4,51 a 8,00 m

SOMMANO m² x  m 54,50 2,04 111,18 56,68 50,980

16 Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza
1C.04.400.00 del piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di
50.b maggiore altezza, fino a m. 15,00. - per altezze da 8,01 a 15,00 m

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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R I P O R T O 81́ 604,76 32´660,55

SOMMANO m² x  m 59,95 2,55 152,87 86,33 56,471

17 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/
2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 30´000,00 2,24 67´200,00 18´000,00 26,786

18 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1
1C.04.700.01 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza,
00.a inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto già
irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4
di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo,
la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi
e l'eventuale armatura integrativa:- su superfici di elementi strutturali
(travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli
interessati.

SOMMANO m² 47,52 34,50 1 6́39,44 417,23 25,449

19 Rinforzo di elementi strutturali  in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e
1C.04.830.00 posa in opera di tessuti multidirezionali in materiale composito FRP. Il
40.e sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE,

dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego
(CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee
Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al
D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è
verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su
apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in
vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere
commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono
eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo
l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le
deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.
Sono compresi:
- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare;
- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno
spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare;
- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per
l'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN 1504-4,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare;
- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;
- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente
marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare;
- l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) per tutti gli strati previsti dal
progetto;
- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e l'eventuale
spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora
fresca (se prevista una successiva finitura).
È compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi:
- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;
- l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;
- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;
- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie così come
previste dalla Normativa in vigore;
- tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi,

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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R I P O R T O 150 5́97,07 51́ 164,11

impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e
tutto quanto non espressamente indicato).
Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:- tessuto
quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m², modulo elastico a
trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4800 N/mm²
(dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato;

SOMMANO m² 31,68 430,57 13´640,46 1 4́02,47 10,282

20 Rinforzo di elementi strutturali  in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e
1C.04.830.00 posa in opera di tessuti multidirezionali in materiale composito FRP. Il
40.f sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE,

dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego
(CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee
Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al
D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è
verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su
apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in
vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere
commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono
eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo
l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le
deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.
Sono compresi:
- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare;
- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno
spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare;
- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per
l'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN 1504-4,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare;
- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;
- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente
marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare;
- l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) per tutti gli strati previsti dal
progetto;
- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e l'eventuale
spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora
fresca (se prevista una successiva finitura).
È compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi:
- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;
- l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;
- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;
- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie così come
previste dalla Normativa in vigore;
- tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e
tutto quanto non espressamente indicato).
Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:- tessuto
quadri-assiale in fibra di carbonio 380 g/m², modulo elastico a
trazione 230 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4800 N/mm²
(dati tessuto secco), classe 210C - strati successivi al primo;

SOMMANO m² 63,36 278,18 17´625,48 1 4́02,79 7,959

21 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
1C.06.580.00 secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
10.b marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria

di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG
001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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R I P O R T O 181 8́63,01 53´969,37

calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS
1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 10

SOMMANO m 43,20 12,96 559,87 79,49 14,198

22 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
1C.06.580.00 secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
10.c marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria

di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG
001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS
1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 12

SOMMANO m 127,10 16,48 2 0́94,61 266,91 12,743

23 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
1C.06.580.00 secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
10.d marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria

di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG
001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS
1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 14

SOMMANO m 36,75 20,53 754,48 87,10 11,544

24 Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
1C.06.580.00 secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica,
10.e marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria

di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR
048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG
001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è
calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017
(oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti
Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS
1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una
temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di
diametro:- Ø 18

SOMMANO m 37,00 29,52 1 0́92,24 97,31 8,909

25 Manto in polietilene estruso  ad alta densità (HDPE), a rilievi
1C.13.300.00 semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di
30.a strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno,

giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a  secco o con fissaggio
meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze
murarie - peso 650 g/m²

SOMMANO m² 243,66 5,87 1 4́30,28 543,36 37,990

26 Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche con
1C.13.400.00 pittura monocomponente bituminosa in solvente, applicata a pennello
20 in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da

polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA
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R I P O R T O 187 7́94,49 55´043,54

SOMMANO m² 243,66 9,01 2 1́95,38 1 1́76,88 53,607

27 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
10.c in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.

Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

SOMMANO kg 4 7́30,19 4,69 22´184,59 8 7́03,55 39,232

28 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
1C.22.020.00 coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
10.e in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.

Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
profilati laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

SOMMANO kg 1 9́05,20 4,73 9 0́11,60 3 5́05,57 38,901

29 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi
1C.24.340.00 piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a
10.a base di resine sintetiche, lucido, multiuso  (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo

i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)
SOMMANO m² 130,60 10,14 1 3́24,28 854,12 64,497

30 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.b pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SOMMANO 100 kg 1 6́35,30 9,01 14´734,05 0,00

31 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.d demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010

SOMMANO 100 kg 283,01 3,38 956,58 0,00

32 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 32,00 39,15 1 2́52,80 990,40 79,055
005

Parziale LAVORI A CORPO euro 239 4́53,77 70´274,06 29,348

T O T A L E   euro 239 4́53,77 70´274,06 29,348

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 239 4́53,77 70´274,06 29,348

C:001 OG1-OPERE STRUTTURALI euro 172 0́99,18 52´509,42 30,511
C:002 OS18A-COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO euro 32´520,47 13´063,24 40,169
C:003 OS21- OPERE STRUTTURALI SPECIALI euro 34´834,12 4 7́01,40 13,497

TOTALE  euro 239 4́53,77 70´274,06 29,348

 
    Data, 26/10/2022

Il Tecnico
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