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rev.00 del 03/08/2022 Stima dei Costi della Sicurezza

Allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento

(art. 100 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE

1 NC.10.450.0040 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,

ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di

legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il

montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la

manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

M I S U R A Z I O N I:

100,00 2,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 10,13 2026,00

2 NC.10.450.0050.d Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m2, colore

arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato

infissi ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il

noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la

segnaletica, lo smontaggio. Per altezza di 2 m

M I S U R A Z I O N I:

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 9,01 901,00

3 NC.10.350.0010.a Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i

fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed

accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.

Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:‐ per i primi 30 giorni

consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

M I S U R A Z I O N I:

prospetto sud edificio A 38,00 8,000 304,00

prospetto sud edificio A 2,00 2,000 8,000 32,00

prospetto sud edificio D 2,00 2,000 4,000 16,00

prospetto sud edificio D 1,00 4,000 4,000 16,00

prospetto nord edificio D 23,00 8,000 184,00

prospetto nord edificio D 2,00 2,000 8,000 32,00

prospetto nord edificio B 3,00 10,000 30,00

prospetto nord edificio B 2,00 2,000 10,000 40,00

prospetto est edificio B 10,00 8,000 80,00

SOMMANO m² 734,00 11,15 8184,10

4 NC.10.350.0010.b Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i

fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed

accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.

Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:‐ per ogni successivo periodo

di 30 giorni consecutivi o frazione

M I S U R A Z I O N I:

prospetto sud edificio A 2,00 38,00 8,000 608,00

prospetto sud edificio A 2,00 2,00 2,000 8,000 64,00

prospetto sud edificio D 2,00 2,00 2,000 4,000 32,00

prospetto sud edificio D 2,00 1,00 4,000 4,000 32,00

prospetto nord edificio D 2,00 23,00 8,000 368,00

prospetto nord edificio D 2,00 2,00 2,000 8,000 64,00

prospetto nord edificio B 2,00 3,00 10,000 60,00

prospetto nord edificio B 2,00 2,00 2,000 10,000 80,00

prospetto est edificio B 2,00 10,00 8,000 160,00

SOMMANO m² 1468,00 2,30 3376,40
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PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

INTERVENTO

5 NC.10.350.0040.a Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di

spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto

regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: ‐ per i primi

30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

M I S U R A Z I O N I:

prospetto sud edificio A 38,00 4,000 152,00

prospetto sud edificio A 2,00 2,000 4,000 16,00

prospetto sud edificio D 2,00 2,000 2,000 8,00

prospetto sud edificio D 1,00 4,000 2,000 8,00

prospetto nord edificio D 23,00 4,000 92,00

prospetto nord edificio D 2,00 2,000 4,000 16,00

prospetto nord edificio B 3,00 5,000 15,00

prospetto nord edificio B 2,00 2,000 5,000 20,00

prospetto est edificio B 10,00 4,000 40,00

SOMMANO m² 367,00 5,68 2084,56

6 NC.10.350.0040.b Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di

spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto

regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: ‐ per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

M I S U R A Z I O N I:

prospetto sud edificio A 2,00 38,00 4,000 304,00

prospetto sud edificio A 2,00 2,00 2,000 4,000 32,00

prospetto sud edificio D 2,00 2,00 2,000 2,000 16,00

prospetto sud edificio D 2,00 1,00 4,000 2,000 16,00

prospetto nord edificio D 2,00 23,00 4,000 184,00

prospetto nord edificio D 2,00 2,00 2,000 4,000 32,00

prospetto nord edificio B 2,00 3,00 5,000 30,00

prospetto nord edificio B 2,00 2,00 2,000 5,000 40,00

prospetto est edificio B 2,00 10,00 4,000 80,00

SOMMANO m² 734,00 0,58 425,72

7 NC.10.350.0035.a Nolo di parapetto in struttura metallica corredato di fermapiede, da

montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il

montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti

a garantire la sicurezza dei lavori e pubblica: altezza fino a cm 120,

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

smontaggio

M I S U R A Z I O N I:

prospetto sud edificio A 38,00 38,00

prospetto sud edificio A 2,00 2,000 4,00

prospetto sud edificio D 2,00 2,000 4,00

prospetto sud edificio D 1,00 4,000 4,00

prospetto nord edificio D 23,00 23,00

prospetto nord edificio D 2,00 2,000 4,00

prospetto nord edificio B 3,00 3,00

prospetto nord edificio B 2,00 2,000 4,00

prospetto sud edificio B 10,00 10,00

SOMMANO m 94,00 6,80 639,20

8 NC.10.350.0035.b Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da

montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il

montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti

a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: altezza fino a cm

120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

M I S U R A Z I O N I:

prospetto sud edificio A 2,00 38,00 76,00

prospetto sud edificio A 2,00 2,00 2,000 8,00
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PREZZIARIO SICUREZZA LOMBARDIA LUGLIO 2022 E ANAS 2022
NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

INTERVENTO

prospetto sud edificio D 2,00 2,00 2,000 8,00

prospetto sud edificio D 2,00 1,00 4,000 8,00

prospetto nord edificio D 2,00 23,00 46,00

prospetto nord edificio D 2,00 2,00 2,000 8,00

prospetto nord edificio B 2,00 3,00 6,00

prospetto nord edificio B 2,00 2,00 2,000 8,00

prospetto sud edificio B 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 188,00 2,09 392,92

9 NC.30.400.0030.a Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro

altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro

mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante

innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la

delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri

stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e

smontaggio a fine lavori: ‐ per il primo mese o frazione di utilizzo

M I S U R A Z I O N I:

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 2,62 78,60

10 NC.10.450.0010 Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido,

il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la

segnaletica, lo smontaggio

M I S U R A Z I O N I:

100,00 2,000 200,00

SOMMANO m2 200,00 28,93 5786,00

11 NC.30.400.0030.b Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro

altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro

mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante

innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la

delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri

stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e

smontaggio a fine lavori: ‐ per ogni mese o frazione successivo

M I S U R A Z I O N I:

17,00 30,00 510,00

SOMMANO m 510,00 1,80 918,00

12 NC.10.500.0100.a Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici

interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed

un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della

capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il

lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni

idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della

base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia

giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli

oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):‐ per i

primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto

montaggio e smontaggio

M I S U R A Z I O N I:

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 164,37 328,74
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NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

INTERVENTO

13 NC.10.500.0100.b Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici

interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed

un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della

capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il

lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni

idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della

base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia

giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli

oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):‐ per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

M I S U R A Z I O N I:

17,00 2,000 34,00

SOMMANO cad 34,00 113,38 3854,92

14 NC.10.500.0200.a Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con

struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da

lamiera interna ed esterna coibente centrale (minimo 40 mm)

divisori interni a pannello sandwich, infissin in alluminio/PVC,

pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti

elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso.

Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e

smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

Nolo mensile: per i primi 30 gg consecutivi o frazione, compreso

trasporto montaggio e smontaggio

M I S U R A Z I O N I:

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 382,88 765,76

15 NC.10.500.0200.b Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con

struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da

lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)

divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,

pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti

elettrico, idrio e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso.

Dimensioni indicativce 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e

smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

Nolo mensile: pre ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione

M I S U R A Z I O N I:

17,00 2,000 34,00

SOMMANO cad 34,00 100,12 3404,08

16 N.P.001 Nastro segnaletico bianco/rosso di 200 mt

M I S U R A Z I O N I:

10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 5,00 50,00

17 NC.10.400.0020.a Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,

secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno

ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: ‐ per il primo giorno

M I S U R A Z I O N I:

3,000 3,00
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NUOVI PREZZI DI MERCATO REV. 2 GIUGNO 2022

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

INTERVENTO

SOMMANO giorno 3,00 53,63 160,89

18 NC.10.400.0020.b Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,

secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno

ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: ‐ per ogni giorno

successivo

M I S U R A Z I O N I:

300,00 3,000 900,00

SOMMANO giorno 900,00 2,60 2340,00

19 SIC.02.01.045a Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono

compresi: ‐ l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; ‐ il montaggio con tutto ci

che occorre per eseguirlo; ‐ lo smontaggio; ‐ il documento che

indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per

l'uso e la manutenzione; ‐ l'accatastamento e lo smaltimento a fine

opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN

795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltr

compreso tutto quanto occorre per l'utilizzo temporaneo della linea

vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima

tra due punti di m 15,00 per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori Per due punti di attacco con

distanza massima tra essi non maggiore di m 15

M I S U R A Z I O N I:

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00

20 SIC.02.01.045b Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono

compresi: ‐ l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; ‐ il montaggio con tutto ci

che occorre per eseguirlo; ‐ lo smontaggio; ‐ il documento che

indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per

l'uso e la manutenzione; ‐ l'accatastamento e lo smaltimento a fine

opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN

795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltr

compreso tutto quanto occorre per l'utilizzo temporaneo della linea

vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima

tra due punti di m 15,00 per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni punto in più co

successiva distanza massima tra di essi non maggiore di m 15

M I S U R A Z I O N I:

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 3,00 3,00

21 N.P.002 Imbracatura conforme alla norma UNI‐EN 361 con aggancio dorsale

ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle

bretelle. Nastro in poliestere alta tecnicità (R>2400 daN), fibbie di

regilazione ed anello dorsale in acciaio zincato, cinghia posteriore per 

agevolare l'utilizzo dell'ancoraggio dorsale

M I S U R A Z I O N I:

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,00 90,00
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Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

INTERVENTO

22 SIC.03.01.001.a Impianto di terra Costituito da corda in rame nudo di adeguata

sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori

in acciaio con profilato di acciaio a corce mm 50x50x5, compreso lo

scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: ‐ l'uso per la

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; ‐ la

manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; ‐ il

montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte

durante il corso dei lavori; ‐ l'immediata sostituzione in caso

d'usura ‐ la dichiarazione dell'installatore autorizzato ‐ lo

smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di propriet

dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

temporaneo dell'impianto, al dine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Per la fornitira in opera dell'impianto base, per la durata

dei lavori

M I S U R A Z I O N I:

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 362,00 362,00

23 NC.10.500.0500.a Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per

segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine

lavori:‐ superficie fino a 5 dm² ‐ per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione

M I S U R A Z I O N I:

8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 7,37 58,96

24 NC.10.500.0500.b Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per

segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine

lavori:‐ superficie fino a 5 dm² ‐ per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

M I S U R A Z I O N I:

510,00 8,000 4080,00

SOMMANO cad 4080,00 0,18 734,40

25 SIC.04.02.015.2b Segnaletica di cantiere edile In materiale plastico rettangolare, da

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie

raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza del

lavoratori. Sono compresi: ‐ i sostegni per i segnali ‐ la

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficenza; ‐ l'accatastamento

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Dimensioni

50x70cm

M I S U R A Z I O N I:

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,60 14,40
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

INTERVENTO

26 SIC.04.02.001.1a Segnaletica di sicurezza verticale. Scatolato e rinforzato, finitura con

smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno

o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e

soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.i. Nel

prezzo sono compresi: ‐ l'uso per la durata prevista; ‐ i sostegni

(fissi o mobili) per i segnali; ‐ la manutenzione per tutto il periodo

della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza;

l'accatastamento; ‐ l'allontanamento a fine lavori. per il primo mese

o frazione

M I S U R A Z I O N I:

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,22 40,44

27 SIC.04.02.001.1b Segnaletica di sicurezza verticale. Scatolato e rinforzato, finitura con

smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito

nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno

o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli

indicati divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e

soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.i. Per

ogni mese in più o frazione

M I S U R A Z I O N I:

17,00 2,000 34,00

SOMMANO cad 34,00 4,29 145,86

28 SIC.04.05.005.b Cassetta di pronto soccorso completa di presidi chirugici e

farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: ‐ l'uso

per le durata della fase che prevede la presenza di cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; ‐ il reintegro

del contenuto; ‐ il mantenimento in un luogo facilmente accessibile

ed igienicamente idoneo; ‐ l'allontanamento a fine opera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di

medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase

di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione

del canntiere al fine di grantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei

 lavoratorui. Per tuƩa la durata dei lavori.Per oltre due dipendenƟ

M I S U R A Z I O N I:

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

29 1C.09.500.0010.d Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non

corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla

direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le

modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 ‐ UNI EN 3‐

7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla

incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con

capacità: ‐ 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm,

supporto a parete

M I S U R A Z I O N I:

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 48,15 144,45
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

INTERVENTO

30 SIC.02.02.045  PETTORINA AD ALTA VISIBILITÀ

Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,

completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca posteriore e

porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore

 durante le lavorazioni interferenƟ.

 Sono compresi:

‐ l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei

 lavoratori;

‐ la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo

del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal

 Piano di Sicurezza e Coordinamento;

 ‐ lo smalƟmento a fine opera.

 Il disposiƟvo è e resta di proprietà dell'impresa.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo

 del disposiƟvo durante le lavorazioni interferenƟ.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di

lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei

 lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

M I S U R A Z I O N I:

60,00 4,000 240,00

SOMMANO cadauno 240,00 0,25 60,00

31 CVD.01.010.0030.

e

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le

informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare

in funzione dell’emergenza legata al COVID‐19. Cartello a colo

formato A3 in carta semipatinata gr 100, plastificato a caldo con

apposite buste che garantiscono un'ottima rigidità. Per tutta la

durata dei lavori, compresa rimozione alla fine degli stessi.

M I S U R A Z I O N I:

7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 1,53 10,71

32 CVD.01.030.0030 Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da

impresa qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti

ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di

idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi dei prodotti

commerciali che dovranno essere usati in quanto hanno una

composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare

corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere

delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente

sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di

consentire la sua fruibilità. Attività svolta da impresa qualificata a

sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli

artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82. Tale trattamento è

eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi

confermati di COVID‐19 ovvero quando questo trattamento è

prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per

particolari situazioni ambientali rilevate. Dell'avvenuta sanificazione

se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali

che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha

eseguita.

M I S U R A Z I O N I:

3,00 4,00 4,000 2,000 96,00

SOMMANO mq 96,00 1,17 112,32
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

INTERVENTO

33 CVD.01.030.0050 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico, dedicato

compreso dotazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi

d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di

lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici,

previa pulizia con idonei detergenti, compreso l’onere della verifica

dell’avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono

altresì compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione

individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono

indossare. Le azioni di sanificazione devono prevedere attività

eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella

circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

M I S U R A Z I O N I:

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 8,27 49,62

34 SIC.06.030 Dispenser di soluzioni idroalcoliche Fornitura e installazione di

dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel

rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e dalle

normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura di

prodotti igienizzanti. Prezzo per dispenser manuale da parete con

capienza 500 ml integrato con cartello dedicato, da affiggere a

parete o su supporto

M I S U R A Z I O N I:

4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 7,50 30,00

35 SIC.06.035 Soluzione disinfettante in gel per igienizzazione mani Fornitura di

prodotti classificati "biocidi" per l'igiene umana o come PMC

(Presidio Medico Chirurgico) conforme al regolamento (UE)

528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico),

ipoclorito di sodio, Propan‐2‐olo (Alocl isopropilico), Perossido di

idorgeno (acqua ossigenata), ammonio quaternario e acido lattico in

contenitori con tappo. Il presente articolo di intende comprensivo

degli oneri per il riempimento del dispenser (disepnser pagato a

parte)

M I S U R A Z I O N I:

10,00 10,00

SOMMANO l 10,00 7,00 70,00

36 SIC.05.01.001.a Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che

concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani

di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da

svolgeri all'inizio dei lavori Costo orario ad personam per ogni

responsabile

M I S U R A Z I O N I:

19,00 2,000 38,00

SOMMANO h 38,00 33,57 1275,66

37 SIC.05.01.001.b Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che

concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani

di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da

svolgeri all'inizio dei lavori Costo orario ad personam lavoratori

(l'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi

eventualmente all'inzio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua

complessità)
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZI DI RIFERIMENTO

INTERVENTO

M I S U R A Z I O N I:

19,50 2,000 39,00

SOMMANO h 39,00 23,24 906,36

38 Arrotondamento

M I S U R A Z I O N I:

0,930 0,93

SOMMANO a corpo 0,93 1,00 0,93

TOTALE euro 40100,00

Nota: Nel presente documento sono riportati anche gli oneri relativi alle disposizioni per il contrasto ed il contenimento alla diffusione del Covid‐19 definite nel "Protocollo di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid‐19 nei cantieri edili” del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti adottato con Ordinanza del Ministero della 

Salute del 09 maggio 2022, valida fino al 31 dicembre 2022. Qualora il Ministero della Salute non dovesse prorogare la validità del citato Protocollo ai sensi del DL 24 del 24 marzo 

2022, tali oneri non verranno conteggiati.
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